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TABULKA PRICNYCH PRECHODU POD KOLEJEMI

Nazev akce: Cislo smlouvy:

Zvyseni kapacity trati Tynisté n.O. - Castolovice - Solnice, ijektovy,swpe:_g 149 208

3. ¢ast - |. etapa DSP+PDPS

(?,ést.‘ L . i .. i Datum:

ZELEZNICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI 08/2021

STANICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI (SZZ2) Cislo Esti:

PS 03-01-20-11.1 ZST TYNISTE N. O., SZZ - . ETAPA D.1.1.1.1

Nazev pfilohy: Meéritko: Pocet formatu:
- Ad

Cislo pfilohy:

0803

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA as.




Tabulka pfFiénych prechodii pod kolejemi - umisténi chranic¢ek

Stavba: Zvyseni kapacity trati Tynisté n.O. - Castolovice - Solnice, 3. éast - l.etapa
Objekt: PS 03-01-20-11.1 2ST Tynisté n. O., SZZ - l.etapa
Km trati i i Vzdéler)o_svt kraje V_zdéler)o_svt Délka
Pocet Pocet . chranicky kraje chranicky . P . .
(osa N Celkova . vyvedeni | Ukonéeni Celkova Niveleta dna
. Pocet | vrstev trub v . ) - Material . VLEVO osy |VPRAVO osy . A . cx .
prechodu - . 1 Sitka | Profil chranicky - Podchod pod koleji €. . . konct chranicky délka chranicky (spodni SO, PS Profese
e trubek nad kazdé ; chranic¢ky koleje koleje oy . x
stani¢eni - kinety - - chranicky | zaslepkou | chranicky vrstva)
. sebou vrstvé (ve sméru (ve sméru .
novy stav) s L nad terén
staniceni) staniceni)
ks ks cm cm m m m vlevo/vpravo m B.p.v
22,5+0,154 1 1 1 65 16 NOVOTUB LK 4,9 2,5 0,5 A/A 11,4 min. 1,5m pod TK | PS 03-01-20-11.1 Y4
22,5+0,160 1 1 1 - 16 protlak Prejezd P4882 - silnice - 2,5/12,5 0,5 A/A 16,6 - PS 03-01-20-11.1 7z
22,5+0,166 1 1 1 65 16 NOVOTUB LK 3,7 2,5 0,5 A/A 10,2 min. 1,5m pod TK | PS 03-01-20-11.1 Y4
22,658 1 1 1 65 16 NOVOTUB LK 2,5 2,3 0,5 A/A 8,8 min. 1,5m pod TK | PS 03-01-20-11.1 7z
22,870 4 2 2 65 16 NOVOTUB LK 14,5 2,2 0,5 A/A 20,7 min. 1,5m pod TK | PS 03-01-20-11.1 Y4
50,801 1 1 1 65 16 NOVOTUB RLK 3,0 4,0 0,5 A/A 11,0 min. 1,5m pod TK | PS 03-01-20-11.1 7z
23,030 1 1 1 - 16 protlak LK 2,4 2,6 0,5 A/A 9,0 min. 1,5m pod TK | PS 03-01-20-11.1 Y44
50,303 4 2 2 - 16 protlak Prejezd P4024 - silnice - 7,3/7,2 0,5 A/A 21,0 - PS 03-01-20-11.1 7z
50,244 2 1 2 65 16 NOVOTUB most - 7,9/8,5 0,5 A/A 13,6 - PS 03-01-20-11.1 Y4
50,098 1 1 1 - 16 protlak 5,3,V13,V10-V15 6,2 2,6 0,5 A/A 26,4 min. 1,5m pod TK | PS 03-01-20-11.1 7z
50,013 2 1 2 65 16 NOVOTUB pod budouci silnici - 61,8/38,9 0,5 A/A 27,0 - PS 03-01-20-11.1 Y4
50,000 4 2 2 65 16 NOVOTUB | zahloubeni pod komunikaci - 9,6/7 0,5 A/A 42,1 - PS 03-01-20-11.1 7z
49,980 2 1 2 65 16 NOVOTUB podel koleje - 2,5/2,5 0,5 A/A 19,2 - PS 03-01-20-11.1 77
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