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TABULKA KABELOVÝCH TRAS 

PS 03-01-20-11.1 ŽST TÝNIŠTĚ N. O., SZZ - I.ETAPA

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (SZZ)

ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

3. část - I. etapa

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,

Po zapracování připomínek Správy železnic k DSP 01/2024



asfalt beton
silniční 
panel dlažba folie trubka ocelový protlak cihla

ocelová 
trubka

Stávající 
kabelovod Pozn.

od do 35/50 40/50 50/50 80/50 35/90 65/70 80/90 100/90 65/120 65/150 80/150 50/10 35/10 100/10 50/10 10/10 20/13 16 žlab
2.39 2.24 65 65
2.24 2.25 8 11,4
2.24 2.28 66,4
2.29 2.28 6 10,2
2.28 2.55 278 278 278
2.36 2.37 3 3
2.37 2.38 5 8,8
2.1 2.2 8 11
2.2 2.21 232 232

2.21 2.55 56 56
2.55 2.56 19 90,8
2.56 2.64 176 176 176
2.30 2.31 5 5
2.31 2.32 9
2.32 2.115 10 10
2.64 2.65 84
2.65 2.34 10 10 10
2.35 2.34 6 12
2.34 2.67 40 40
2.67 2.68 10 27,2
2.68 2.69 24 24
2.69 2.76 225 225
2.76 2.77 23 54
2.77 2.80 53 53
2.80 2.82 15 38,4
2.82 2.83 8 8
2.93 2.94 38 168,4 zahloubení stávající trasy
2.80 2.89 102 102
2.89 2.88 26,4
2.88 2.85 12 12
2.82 2.104 123 123

2.104 2.95 141

délka 732 0 464 0 242 15 0 0 0 107 0 0 0 0 0 232 1009 657 446,6 0 159,4 0 0 141
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