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Tlač. deska (760x540) je umístěna vodorovně ve stole S29 s uzamykatelným  víkem 
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Zkratka Štítek: 

PnL 

PnRL 

PnS 

PnLc1a 

VNZ 

KVU-V6-7 

Přivolávací návěst L 

Přivolávací návěst RL 

Přivolávací návěst S 

Přivolávací návěst Lc1a 

Vypnutí napájecích zdrojů 

Kontrola volnosti úseku V6-7 

KVU-RLK Kontrola volnosti úseku RLK 

L/3 Od/za náv. L na/z kol.3 

L/1 Od/za náv. L na/z kol.1 

L/2 Od/za náv. L na/z kol.2 

Převzetí nouzové obsluhy výměn 

KVT KC Kontrola volnosti traťového úseku Kostelec n.O.- Častolovice 

PNOV 

KVT-CR Kontrola volnosti traťového úseku Častolovice - Rychnov n.K. 

KVT-CA 

KVU-KLK Kontrola volnosti úseku KLK 

KVU-SK Kontrola volnosti úseku SK 

RL/3 Od/za náv. RL na/z kol.3 

RL/1 Od/za náv. RL na/z kol.1 

RL/2 Od/za náv. RL na/z kol.2 

S/3 Od/za náv. S na/z kol.3 

S/1 Od/za náv. S na/z kol.1 

S/2 Od/za náv. S na/z kol.2 

Od/za náv. RL na/z kol.4 RL/4 

NZV Nouzový závěr výměn 

CR1-UP Přejezdu CR1 v pohotovostním stavu uzavřen z desky výpravčího 

CR1-NUP Nouzové uzavření přejezdu CR1 

CR1-NOP Nouzové otevření přejezdu CR1 

KC3-UP Přejezdu KC3 v pohotovostním stavu uzavřen z desky výpravčího 

KC3-NUP Nouzové uzavření přejezdu KC3 

KC3-NOP Nouzové otevření přejezdu KC3 

C1-UP Přejezd C1 v pohotovostním stavu uzavřen z desky výpravčího 

C1-NUP Nouzové uzavření přejezdu C1 

C1-NOP Nouzové otevření přejezdu C1 

CR-PBS Přejezdy CR1, CR5, CR7, CR8 v pohotovostním, 

KC-PBS Přejezdy KC1, KC2, KC3 v pohotovostním, bezanulačním a bezvýlukovém stavu 

CA1-PBS 

 bezanulačním a bezvýlukovém stavu 

CR-PS PZM2  CR2, CR3, CR4, CR6 v pohotovostním stavu (klíč v EZ) 

Relief stanice 

76a 

Reset 

ZPC 1 

76a 

Reset 

ZPC 2 

Kontrola volnosti traťového úseku Častolovice - Rašovice 

Přejezdy CA1 v pohotovostním, bezanulačním a bezvýlukovém stavu 

B 

76a 

CA1-UP

CA1-NOP

CA1-NOP Nouzové otevření přejezdu CA1

CA1-UP Uzavření přejezdu CA1
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ING. PETR NEKULA

PS 03-01-60-11 VÝHYBNA RAŠOVICE, SZZ

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (SZZ)

ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

D.1.1.1.2

V ŽST ČASTOLOVICE
POHLED NA KOLEJOVOU DESKU 

3. část - I. etapa

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,

Po zapracování připomínek Správy železnic k DSP 01/2024


