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0802TABULKA KABELŮ

PS 03-01-60-11 VÝHYBNA RAŠOVICE, SZZ

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (SZZ)

ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

DSP+PDPS

ING. PETR NEKULA

3. část - I. etapa

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,

Po zapracování připomínek Správy železnic k DSP 01/2024



Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část - I.etapa PS 03-01-60-11 Výhybna Rašovice, SZZ
Kab. Délka Kabel položen

č. m od do 2p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p
101 990 SÚ KS1 990
103 400 KS1 L 400
105 180 KS1 S1 180
107 190 KS1 S2 190

201 990 SÚ KS1 990
203 20 KS1 1 20

501 990 SÚ KS1 990
503 390 KS1 APB1 390
505 35 KS1 APB3 35
507 320 APB3 APB2 320
509 110 KS1 APB4 110
511 10 APB4 APB5 10
513 190 KS1 APB6 190
515 10 APB6 APB7 10

801 1020 SÚ RS-A1 1020
803 1020 SÚ RS-A1 1020
8100 1390 SÚ km 55,025 1390

100 290 SÚ S 290
102 170 SÚ L1 170
104 160 SÚ L2 160

200 30 SÚ 2 30

500 170 SÚ APB9 170
502 10 APB8 APB8 10
504 90 SÚ APB11 90
506 10 APB11 APB10 10
508 35 SÚ APB12 35
510 225 APB12 APB13 225
512 280 SÚ APB14 280

802 40 SÚ RS-A2 40
804 40 SÚ RS-A2 40
8010 280 SÚ km 53,590 280
8302 20 RS-A2 A2-A 20
8304 25 RS-A2 A2-B 25

10130 0 585 30 1375 20 0 80 0 0 0 0 0 670 3350 0 4020 0 0

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Délka kabelu TCEKPLEZE (m)
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Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část - I.etapa PS 03-01-60-11 Výhybna Rašovice, SZZ
Kab. Délka Kabel položen AYKY Délka kabelu OPTO (m) Délka kabelu DK (m)

č. m od do 4x50 12x1,5 2x2,5 2x4 2Dx6 4Dx4 4Dx6 4Dx10 4x16 7Dx2,5 19Dx1,5 37Dx1,5 4x50 5x25 6x0,5 HDPE 12 vl. 36 vl. 10XN0,8 3XN0,8
8301 20 RS-A2 A2-A 20
8303 25 RS-A2 A2-B 25

9301 20 RS-A2 A2-A 20
9302 25 RS-A2 A2-B 25

 90 CELKEM 0 0 0 20 25 0 0 0 0 0 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Délka kabelu CYKY (m)
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