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TABULKA PŘÍČNÝCH PŘECHODŮ POD KOLEJEMI 0803

PS 03-01-60-11 VÝHYBNA RAŠOVICE, SZZ

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (SZZ)

ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

DSP+PDPS

ING. PETR NEKULA

3. část - I. etapa

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,

Po zapracování připomínek Správy železnic k DSP 01/2024



Tabulka  příčných  přechodů  pod  kolejemi  -  umístění  chrániček
Stavba: Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část - I.etapa
Objekt: PS 03-01-60-11 Výhybna Rašovice, SZZ

Km  trati
(osa 

přechodu - 
staničení 

nový stav)

Počet 
trubek

Počet  
vrstev  
nad  

sebou

Počet 
trub v 
každé 
vrstvě

Celková 
šířka 
kinety

Profil  chráničky
Materiál 

chráničky
Podchod pod kolejí  č.

Vzdálenost kraje 
chráničky 

VLEVO osy 
koleje 

(ve směru 
staničení)

Vzdálenost 
kraje chráničky 
VPRAVO     osy 

koleje 
(ve směru 
staničení)

Délka 
vyvedení 

konců 
chráničky 
nad terén

Ukončení 
chráničky 
záslepkou

Celková 
délka 

chráničky

Niveleta dna 
chráničky (spodní 

vrstva)
SO, PS Profese

ks ks cm cm m m m vlevo/vpravo m B.p.v
55,024 1 1 1 65 16 protlak LK 3,0 5,4 0,5 A/A 12,4 min. 1,5m pod TK PS 03-01-60-11 ZZ
54,690 3 1 1,2 65 16 protlak Přejezd P4029 - silnice - 5,8/11,0 0,5 A/A 17,4 - PS 03-01-60-11 ZZ
54,613 4 2 2 65 16 NOVOTUB pod propustkem - 10,9/8,4 0,5 A/A 13,4 - PS 03-01-60-11 ZZ
54,603 1 1 1 65 16 NOVOTUB 1 2,3 8,4 0,5 A/A 14,7 min. 1,5m pod TK PS 03-01-60-11 ZZ
54,543 3 2 1,2 65 16 NOVOTUB 1,2 8,7 8,7 0,5 A/A 26,3 min. 1,5m pod TK PS 03-01-60-11 ZZ

1 2 2 65 16 NOVOTUB 1 2,3 8,7 0,5 A/A 15,0 min. 1,5m pod TK PS 03-01-60-11 ZZ
53,916 1 1 1 65 16 NOVOTUB 2 5,1 2,3 0,5 A/A 11,4 min. 1,5m pod TK PS 03-01-60-11 ZZ
53,866 1 1 1 65 16 NOVOTUB 2 5,6 2,3 0,5 A/A 11,9 min. 1,5m pod TK PS 03-01-60-11 ZZ
53,813 6 2 3 65 16 NOVOTUB vstup do SÚ - silnice 9,0/4,9 - 0,5 A/A 7,9 min. 1,2m pod terén PS 03-01-60-11 ZZ
53,793 2 1 2 65 16 NOVOTUB SK 2,3 5,5 0,5 A/A 11,8 min. 1,5m pod TK PS 03-01-60-11 ZZ
53,789 1 1 1 65 16 NOVOTUB Přejezd P4028 - silnice vlevo 4,7/5,0 - 0,5 A/A 11,0 min. 1,2m pod terén PS 03-01-60-11 ZZ

2 1 2 65 16 NOVOTUB Přejezd P4028 - silnice vpravo - 6,8/6,1 0,5 A/A 10,5 min. 1,2m pod terén PS 03-01-60-11 ZZ
53,760 2 1 2 35 16 NOVOTUB odvodnění - 3,1/8,1 0,5 A/A 11,4 - PS 03-01-60-11 ZZ
53,737 2 1 2 35 16 NOVOTUB most - 3,0/3,0 0,5 A/A 14,0 - PS 03-01-60-11 ZZ
53,725 2 1 2 65 16 protlak SK 4,8 2,9 0,5 A/A 11,7 min. 1,5m pod TK PS 03-01-60-11 ZZ
53,591 1 1 1 65 16 protlak SK 8,0 3,0 0,5 A/A 15,0 min. 1,5m pod TK PS 03-01-60-11 ZZ
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