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1. DEFINICE 
Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, mají použité definice v komentáři a v soupisech prací 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách, případně ve Zvláštních technických 
podmínkách a projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace. 

1.1 Soupis prací Soupis prací je součást zadávací dokumentace na zhotovení stavby. 
Obsahuje položky s popisem prací a materiálů v členění dle PS i SO a 
položky s popisem dalších činností (dokumentace skutečného 
provedení, realizační dokumentace u vybraných objektů, prohlášení o 
shodě s prvky interoperability, apod.), které jsou součástí dodávky 
zhotovitele. Tyto další činnosti jsou soustředěny do soupisu prací 
všeobecných položek v SO 98-98 Všeobecný objekt. 

1.2 Cenová soustava Cenová soustava je ucelený systém informací, metodických návodů a 
postupů pro stanovení ceny stavebního díla ve smyslu vyhlášky  
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění. Prioritně je pro stavbu použitá cenová soustava -  
Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (dále jen OTSKP). 
Správcem a provozovatelem cenové soustavy OTSKP je Státní fond 
dopravní infrastruktury www.sfdi.cz. V případech, kdy s ohledem na 
charakter činnosti nebylo možné použít cenovou soustavu OTSKP, byla 
použita jiná volně dostupná cenová soustava, ke které je zajištěný 
neomezený dálkový přístup. Označení konkrétní cenové soustavy, 
v případě, že byla použita, je uvedeno v položkách soupisu prací SO a 
PS. 

2. ZKRATKY 
Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, mají použité zkratky v komentáři a v soupisech prací 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách, případně ve Zvláštních technických 
podmínkách a projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace. 

 

Zkratka Význam 

ČD České dráhy 

OTSK Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 

ÚRS Označení typu cenové soustavy URS 

3. MĚRNÉ JEDNOTKY 

Měrné jednotky použité v Soupisu prací odpovídají položkám cenové soustavy, ve které jsou zpracované. 
Zkratky měrných jednotek uvedené v soupisech prací vychází ze všeobecného označení dle ČSN 97 1009 
Výměna dat – Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě a ČSN ISO 1000 (011301) – 
Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek. 

4. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO OCEŇOVÁNÍ SOUPISU PRACÍ 

4.1. Soupis prací stanoví podrobný popis a množství všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo 
služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce v členění na stavební objekty 
a provozní soubory dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. 

Položky soupisu prací obsahují: 

http://www.sfdi.cz/
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- pořadové číslo položky, 

- označení cenové soustavy, pokud je použita (v případě, že pro činnost není v použité cenové 
soustavě odpovídající položka, je pro danou činnost vytvořená nová samostatná položky (R-
položka), 

- třídící kód položky dle použité cenové soustavy, pokud je použita, 

- název položky dle použité cenové soustavy, nebo vlastní název v případě položky mimo cenovou 
soustavu, 

- doplňující název položky upřesňující popis dané položky, v případě, že název položky je potřebné 
upřesnit, 

- měrnou jednotku, 

- množství v dané měrné jednotce, 

- výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství 
položky soupisu prací potřebný, 

- technickou specifikaci položky zahrnující přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků 
s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo 
vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků, jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, 
dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a 
jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky 
č.169/2016 Sb., nebo specifikaci odkazem na cenovou soustavu, pokud je použita 

4.2. Pokud není uvedeno v projektové dokumentaci a soupisech prací jednotlivých SO a PS uvedeno jinak, 
jsou vedlejší náklady rozpuštěny v položkách soupisu prací a samostatně se nevykazují. Uchazeč tyto 
náklady musí, zahrnou do ceny díla. Tato zásada platí jednotně, tj. bez rozdílu použité cenové soustavy. 
Jedná se zejména o náklady na:  

- práce a související náklady (na vymezení staveniště, na oplocení, příjezdové a odvozové trasy, atd.). 

- dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí materiálů a 
zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně poplatků a cel. 

- náklady na veškerá pojištění, 

- umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže a zajištění polohy, 

- vnitrostaveništní „Přesun hmot“ a bez ohledu na použitou cenovou soustavu, 

- vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou dané anebo 
vyplývají logicky ze zadávací dokumentace, 

- závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou dané anebo 
vyplývají ze zadávací dokumentace, 

- přirážky na vedení firmy a přiměřený zisk zhotovitele a všechny jeho režijní náklady, 

- náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků, pokud nejsou vyčleněny jako 
samostatná položka v jednotlivých soupisech prací, je nutné je zahrnout do položek, které tento 
odpad plodí, 

- zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na jejich pořízení a 
dopravu, 

- dílenskou a výrobní dokumentaci nebo pracovních výkresů, které zhotovitel potřebuje k provedení 
díla, 

- zřízená, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií 
a materiálů na jeho provozování,  

- pronájem nemovitostí za účelem zřízení a provozování zařízení staveniště i vůči třetím stranám, 
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- práva a náklady na přístupové a odvozové cesty, použité pozemky, dočasné zábory včetně uvedení 
do původního stavu, 

- ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých činností zhotovitele. 
Náklady, které souvisí se ztíženým prováděním stavebních prací oproti běžnému způsobu realizace, 
rušení plynulosti prováděných prací provozem dopravy, realizaci díla v krátkodobých výlukách, 
případně o práci na území se ztíženými výrobními podmínkami, vlivy klimatických a hydrologických 
podmínek, náklady za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního klidu, vynucené přeložky 
inženýrských sítí příp. náhradní napájení či zásobování, 

- nezbytná provizoria, provizorní a přechodné stavy (a to včetně zajištění jejich kvalifikované obsluhy 
a řízení, ekologické likvidace), pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka, stavební díl, 
podobjekt, 

- výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro zhotovitele 
(financované z rozpočtu stavby – nezadatelné výkony, dále např. dohled, účast na jednáních) jsou 
specifikovány ve Směrnici SŽDC č. 55 - Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby 
železniční dopravní infrastruktury, účinnost od 1.10.2012, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná 
položka. 

- geodetickou a koordinační činnost, pokud tyto činnosti nejsou vyčleněny jako samostatná položka 
v jednotlivých soupisech prací, 

- zkoušky a revize, pokud tyto činnosti nejsou vyčleněny jako samostatná položka v jednotlivých 
soupisech prací, 

- Zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky interoperability. 

- Položky typu zednických, drobných stavebních aj. přípomocí, nejsou samostatně vykazovány, 
náklady na tyto výpomoce je nutné zahrnout do cen položek, které tyto přípomoce vyžadují. 

- ztratné a prořezy, položky typu „jiné nespecifikované práce“, „koordinace postupu prací“, „zkušební 
provoz“, „úklid pracoviště“, „neúkolované elmech. práce“, 

- speciální technologie, vyplývající z postupů výstavby a omezených možností při provádění díla 
oproti běžným technologiím (např. sanační stroj). 

4.3. Ostatní náklady jsou jako všeobecné položky zahrnuty v SO 98-98 Všeobecný objekt.  

4.4. V nabídce uchazeč doplní u jednotlivých položek Soupisu prací pouze jednotkové ceny. Sečtené ceny PS 
a SO dle členění na profese vytvoří mezisoučty, jejichž sumarizací vznikne celková cena PS a SO. Celkové 
ceny jednotlivých SO a PS uchazeč vyplní do souboru „Cena stavby.xls“. Celková cena díla pro 
zhotovitele vznikne součtem celkové ceny PS a SO a všeobecných položek zařazených do SO 98-98 
Všeobecný objekt. Měrné jednotky se uvádějí se zaokrouhlením na 3 desetinná místa, a jednotlivé 
oceněné položky podle soupisu prací se uvádějí v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. 

4.5. Jednotkové ceny u položek jsou pro konkrétní zakázku platné a neměnné pro práce (výkony, dodávky) 
prováděné na určitém místě za stejných podmínek a v čase předpokládané realizace. Shodné položky 
proto mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u objektů resp. provozních souborů realizovaných za 
rozdílných podmínek nebo v různých letech výstavby.  Pro ocenění nepředvídatelných dodatečně 
zařazených prací v průběhu realizace stavby bude měření a ocenění položek provedeno stejným 
způsobem jako u položek v nabídce.  

4.6. Množství jednotek v položkách Soupisu prací PS a SO jsou očekávaná množství vycházející z technického 
řešení v projektu. Podkladem pro stanovení množství v položkách soupisu prací je projektová 
dokumentace pro provádění stavby. Skutečné množství se může od množství, které je určeno v 
jednotlivých položkách Soupisu prací lišit z důvodu přesného zaměření nebo na základě rozhodnutí 
Správce stavby. 

4.7. Pro ocenění nepředvídatelných dodatečně zařazených prací v průběhu realizace stavby bude měření 
a ocenění položek provedeno stejným způsobem jako u položek v nabídce. Všechny položky soupisu 
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prací musí být v nabídce oceněny. V případě, že uchazeč některou z položek uvedených v Soupisu 
prací neocení vůbec nebo ji ocení nulovou hodnotou, musí hodnověrně a dostatečně ve své nabídce 
vysvětlit, z jakého důvodu nebyla položka oceněna, případně proč a jakým způsobem je daná položka 
již zahrnuta/oceněna v jiných položkách Soupisu prací. V případě, že nabídka takové vysvětlení nebude 
obsahovat, zadavatel bude takovou skutečnost považovat za nejasnost a pro takový případ si vyhrazuje 
právo požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. 

4.8. Soupis prací je jako součást zadávací dokumentace uveřejněn na profilu zadavatele, a to v digitální 
podobě v otevřené (editovatelné) formě ve formátu *.xls .  

5. MĚŘENÍ 

Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách Soupisu prací. Podle potřeby je způsob 
měření podrobněji popsán v Technických specifikacích položek a v příslušné cenové soustavě. 

Od uchazečů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací dokumentaci. V 
případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace (např. množství v soupisu prací, 
výkresy), obrátí se podle pokynů Dílu 1 v průběhu lhůty pro podání nabídky na zadavatele se žádostí o 
objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po posouzení jeho připomínek v patřičném termínu 
vysvětlí zadávací dokumentaci či na podkladě připomínek provede změnu nebo doplnění zadávací 
dokumentace. 

6. ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ 

Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován za plně pokrývající 
všechny přípustné alternativy materiálů a provedení, kterými bude zhotovitel se souhlasem objednatele 
dílo realizovat. 

7. SROVNATELNÉ VÝROBKY 

Při zpracování soupisu prací je prioritně použita cenová soustava OTSKP. Pro profese, které nejsou 
obsaženy v cenové soustavě OTSKP, byla použitá jiná volně dostupná cenová soustava, prioritně cenová 
soustava ÚRS. V případě, že by se v položkách, dle použité cenové soustavy, objevily konkrétní názvy 
výrobků, směřující k určitému výrobci, stanovuje zadavatel, že zájemce ve své nabídce může použit i jiných 
kvalitativně a technicky obdobných výrobků, neboť údaje uvedené v soupisu prací a technických 
specifikacích položky, jako součásti projektové dokumentace stavby, jsou závazné pouze v oblasti věcného 
popisu jednotlivých výrobků, je však možno využít jiných než dodavatelských zdrojů. Je povoleno 
kvalitativně stejné nebo vyšší řešení, které vyhoví TKP staveb státních drah a splňuje podmínky stanovené 
ve VTP a ZTP. 

Jestliže Zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto určeného nebo vykázaného, a tento 
je přijat Správcem stavby k zabudování do Díla, potom se považují množství, sazby a ceny v soupisu prací za 
dostatečné pro pokrytí všech nákladů souvisejících s touto změnou. V tom je zahrnuto i zpracování návrhu, 
opatření technických údajů, výkresů, certifikátů, očekávaného schválení, i zajištění souvisejících úprav Díla. 


