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Pisemna zprava zadavatele
k verejné zakazce

~Implementace 5G/FRMCS na zeleznicnim
koridoru Praha - C. Trebova - Brno /
Ostrava, 2. etapa - vystavba BTS pro 5G"

Projektova dokumentace a zhotoveni stavby

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 217 zadkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakdzek, ve znéni pozdé&jich predpisd (dale jen ,zékon"), zpracoval zadavatel tuto pisemnou
zpravu o zadani shora uvedené verejné zakazky. Udaje o zadani predmétné verejné zakazky jsou
uvedeny nize:

a)

b)

<)

Oznaceni_zadavatele, predmét verejné zakazky a cena sjednana ve smlouvé na
vefejnou zakazku, pokud byla uzaviena

Zadavatel: Sprava zeleznic, statni organizace y
se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00
1CO: 70994234, DIC: CZ 70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384
zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad, na
zakladé povéreni ¢. 2446 ze dne 10.5.2018

Nézev verejné zakazky:

~Implementace 5G/FRMCS na zZelezni¢nim koridoru Praha - €. Tfebova — Brno / Ostrava,
2. etapa - vystavba BTS pro 5G"

Predmétem Dila ,Implementace 5G/FRMCS na Zelezni¢nim koridoru Praha - C. Tfebova - Brno
/ Ostrava, 2. etapa - vystavba BTS pro 5G" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje a vymezi
pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila se zohlednénim
konkrétnich vyrobkd, doddvanych technologii, technologickych postupl a vyrobnich
podminek Zhotovitele stavby.

b) Vykon Dozoru projektanta pfi zhotoveni stavby.
c) Zhotoveni stavby dle schvalené Projektové dokumentace jako stavby docasné.

d) Zajisténi prevodu na stavbu trvalou, a to v ramci fizeni o zméné uzivani stavby.

Cena sjednana ve smlouveé:

Druh zadavaciho Fizeni

Otevrené fizeni.

Oznacdeni Géastniklé zadavaciho Fizeni

Zakazka byla zadéna v otevieném fizeni, evidencni Cislo vefejné zakazky dle Véstniku
verejnych zakazek Z2025-000574, uverejnéné ve Véstniku vefejnych zakazek dne
07.01.2025.

V rdmci zadavaciho fizeni nebyla obdrzena zadna nabidka.



d)

e)

h)

i)

k)

Oznadeni vSech vylouéenych Géastnikli zadavaciho Fizeni s uvedenim divodu jejich
vylouceni

zadny Uclastnik nebyl vylouden z Uasti v zaddvacim fizeni.
Oznadeni_dodavateld, s nimiz byla uzaviena smlouva nebo ramcova dohoda, nebo

dodavateld, kteri byli zarazeni do dynamického nakupniho systému, vdéetné
odlivodnéni jejich vybéru

Nebyl vybran zadny dodavatel.

Odlivodnéni pouziti jednaciho Fizeni bez uverejnéni, bylo-li pouzito

Jednaci fizeni bez uverejnéni nebylo pouzito.
Odtivodnéni pouziti zjednoduseného rezimu, bylo-li pouZito
Zjednoduseny rezim pouZit nebyl.

Odlivodnéni zruseni zadavaciho Fizeni

Zadavatel dne 06.01.2025 zahajil oteviené zadavaci fizeni vefejné zakazky odeslanim
oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni do Véstniku verejnych zakazek a Uredniho véstniku EU.
Lhdta pro podani nabidek byla stanovena do 07.02.2025 09:00 hod. Ve Ih{té& pro podani
nabidek vSak nebyla podana Zadna nabidka. Vzhledem ke skutecnosti, Ze v zadavacim fizeni
neni zadny ucastnik, zadavatel zadavaci fizeni na zadani verejné zakazky v souladu s
ustanovenim § 127 odst. 1 zakona zrusuje.

Odlivodnéni_pouziti_jinych komunikaénich prostredk pfi_podani nabidky namisto
elektronickych prostredkt, byly-li jiné prostifedky pouzity

Jiné prostiredky nebyly pouzity.

. petr Hofhanzl
17.02.2025 10:55
Podepsano elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl

reditel Stavebni spravy zapad

na zakladé povéreni ¢. 2446 z 10.05.2018
Sprava zeleznic, statni organizace
(podepsano elektronicky)
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