

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13-057-234

**Stavba:** Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína pro přípravnou dokumentaci

KSO:

Místo: Ústí u Vsetína

CC-CZ:

Datum: 25.07.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ:

64610357

DIČ:

CZ64610357

Poznámka:

|                     |          |            |             |             |
|---------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |          |            |             | <b>0,00</b> |
| DPH základní        | 21,00%   | ze         | 0,00        | 0,00        |
| snížená             | 15,00%   | ze         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |             |

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13-057-234

**Stavba:** Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína pro přípravnou dokumentaci

Místo: Ústí u Vsetína

Datum: 25.07.2013

Zadavatel:

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.

Uchazeč:

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ        |
|------------------------------|--|--------------------|------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |            |
| <b>E. 1</b>                  | <b>E.1 Inženýrské objekty</b>                      | 0,00               | 0,00             | <b>STA</b> |
| 01                           | SO 4b-Z/-U1 INS Ústí u Vsetína, oprava vodovodního | 0,00               | 0,00             | Soupis     |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína pro přípravnou dokumentaci

Objekt: E. 1 - E.1 Inženýrské objekty

**Soupis: SO 45-27-01 TNS Ústí u Vsetína, oprava vodovodní přípojky**

KSO: 827 19

CC-CZ:

Místo: Ústí u Vsetína

Datum: 25.07.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

DIČ:

CZ64610357

Poznámka:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------|-------------|

|              |        |    |      |      |
|--------------|--------|----|------|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

|                   |          |            |             |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------|

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína pro přípravnou dokumentaci

Objekt: E. 1 - E.1 Inženýrské objekty

**Soupis:** SO 45-27-01 TNS Ústí u Vsetína, oprava vodovodní přípojky

Místo: Ústí u Vsetína

Datum: 25.07.2013

Zadavatel:

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                  | <b>0,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 0,00        |
| 1 - Zemní práce                                | 0,00        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 0,00        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 0,00        |
| 5 - Komunikace                                 | 0,00        |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00        |
| 8 - Trubní vedení                              | 0,00        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 0,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína pro přípravnou dokumentaci

Objekt: E. 1 - E.1 Inženýrské objekty

**Soupis: SO 45-27-01 TNS Ústí u Vsetína, oprava vodovodní přípojky**

Místo: Ústí u Vsetína

Datum: 25.07.2013

Zadavatel:

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem 0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV 0,00**

**1 - Zemní práce 0,00**

|    |   |           |  |    |        |  |      |  |
|----|---|-----------|--|----|--------|--|------|--|
| 1  | K | 113107121 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm<br>Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm b   | m2 | 2,400  |  | 0,00 |  |
| 2  | K | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm<br>Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm k   | m2 | 12,600 |  | 0,00 |  |
| 3  | K | 113107131 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm<br>Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm b   | m2 | 2,400  |  | 0,00 |  |
| 4  | K | 113107142 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm<br>Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm k   | m2 | 12,600 |  | 0,00 |  |
| 5  | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3<br>Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 r   | m3 | 51,840 |  | 0,00 |  |
| 6  | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3<br>Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 r*0,3   | m3 | 15,552 |  | 0,00 |  |
| 7  | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3<br>Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "výkop pro VŠ"<br>(1,2+0,6*2)*(0,9+0,6*2)*(1,512+0,3)<br>"navrt.pás"<br>1,5*1,5*1,5<br>Součet | m3 | 12,507 |  | 0,00 |  |
| 8  | K | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3<br>Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 s*0,3   | m3 | 3,752  |  | 0,00 |  |
| 9  | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m<br>Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m r/0,6*2*0,5   | m2 | 86,400 |  | 0,00 |  |
| 10 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m<br>Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m   | m2 | 86,400 |  | 0,00 |  |
| 11 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m<br>Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m "výkop pro VŠ"<br>(1,2+0,6*2+0,9+0,6*2)*2*(1,512+0,3)<br>"navrt.pás"<br>1,5*4*1,5<br>Součet     | m2 | 25,308 |  | 0,00 |  |
| 12 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m<br>Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m   | m2 | 25,308 |  | 0,00 |  |
| 13 | K | 151101301 | Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m<br>Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m s   | m3 | 12,507 |  | 0,00 |  |
| 14 | K | 151101311 | Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m<br>Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m s   | m3 | 12,507 |  | 0,00 |  |
| 15 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m<br>Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   | m3 | 64,347 |  | 0,00 |  |

| PČ   | Typ | Kód          | Popis  | MJ  | Množství   | J.cena [CZK]                | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|--------------|--|-----|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|
|  |     |              |  |     | r+s  | 64,347                      |                   |                 |
| 16   | K   | 162601102    | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                    | m3  | 27,090   |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                                    |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | o  | 27,090                      |                   |                 |
| 17   | K   | 171201201    | Uložení sypaniny na skládky  | m3  | 27,090   |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Uložení sypaniny na skládky  |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | o  | 27,090                      |                   |                 |
| 18   | K   | 171201206    | Poplatek za skládku - ostatní zemina   | t   | 45,240   |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Poplatek za skládku - ostatní zemina   |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | o*1,67   | 45,240                      |                   |                 |
| 19   | K   | 171201206R1  | Signal.vodič CYKY 4mm2   | m   | 75,000   |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Signal.vodič CYKY 4mm2   |                             |                   |                 |
| 20   | K   | 171201206R2  | Výstražná fólie  | m   | 72,000   |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Výstražná fólie  |                             |                   |                 |
| 21   | K   | 174101101    | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                | m3  | 41,667   |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | "v komunikaci"   |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | p2   | 0,6*(1,2-0,4-0,35-0,1)*21,0 | 4,410             |                 |
|  |     |              |  |     | Mezisoučet   |                             | 4,410             |                 |
|  |     |              |  |     | r+s  |                             | 64,347            |                 |
|  |     |              |  |     | -p1-p2-p3  |                             | -23,850           |                 |
|  |     |              |  |     | -1,5*1,2*1,8   |                             | -3,240            |                 |
|  |     |              |  |     | z  | Mezisoučet                  | 37,257            |                 |
|  |     |              |  |     | Součet   |                             | 41,667            |                 |
| 22   | M   | 583312000    | kamenivo těžené zásypový materiál  | t   | 8,101  |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | kamenivo těžené zásypový materiál  |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | p2*1,67*1,1  |                             |                   |                 |
| 23   | K   | 175101101    | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu       | m3  | 15,120   |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu       |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | p1   | 0,6*0,35*72,0               | 15,120            |                 |
| 24   | M   | 583313400    | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A  | t   | 27,775   |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A  |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | p1*1,67*1,1  |                             | 27,775            |                 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |     |              |  |     |  |                             | 0,00              |                 |
| 25   | K   | 386943112R15 | M+D plast.nádrže - vodoměrná šachta vč.poklopu,dopravy a všech.doplňků                         | kus | 1,000  |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | M+D plast.nádrže - vodoměrná šachta vč.poklopu,dopravy a všech.doplňků                         |                             |                   |                 |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       |     |              |  |     |  |                             | 0,00              |                 |
| 26   | K   | 451572111    | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného                                    | m3  | 4,320  |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného                                    |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | p3   | 0,6*0,1*72,0                | 4,320             |                 |
| 27   | K   | 452311141    | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop                                   | m3  | 0,540  |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop                                   |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | 1,5*1,2*0,3  |                             | 0,540             |                 |
| 28   | K   | 452351101    | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop                        | m2  | 1,620  |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop                        |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | (1,5+1,2)*2*0,3  |                             | 1,620             |                 |
| 5 - Komunikace                                 |     |              |  |     |  |                             | 0,00              |                 |
| 29   | K   | 566903111    | Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným                                      | t   | 5,475  |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným                                      |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | (k+b)*0,365  |                             | 5,475             |                 |
| 30   | K   | 566904111    | Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem OK                                       | t   | 3,528  |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem OK                                       |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | k*0,28   |                             | 3,528             |                 |
| 31   | K   | 566905111    | Vyspravení podkladu po překozech podkladním betonem PB   | m3  | 0,360  |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Vyspravení podkladu po překozech podkladním betonem PB   |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | b*0,15   |                             | 0,360             |                 |
| 32   | K   | 572952111    | Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 50 mm                              | m2  | 25,200   |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 50 mm                              |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | k*2  |                             | 25,200            |                 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |     |              |  |     |  |                             | 0,00              |                 |
| 33   | K   | 631362021    | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   | t   | 0,009  |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   |                             |                   |                 |
|  |     |              |  |     | 1,5*1,2*4,44*1,15*0,001  |                             | 0,009             |                 |
| 8 - Trubní vedení                              |     |              |  |     |  |                             | 0,00              |                 |
| 34   | K   | 871171121    | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm | m   | 72,000   |                             | 0,00              |                 |
|  |     |              |  |     | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm |                             |                   |                 |

| PČ                                     | Typ | Kód         | Popis  | MJ  | Množství     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-------------|--|-----|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
|  |     |             | 11,0+61,0  |     | 72,000       |              |                   |                 |
| 35                                     | M   | 286136570   | potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 40 x 3,7 mm           | m   | 73,080       |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 40 x 3,7 mm           |     | 72,000*1,015 |              |                   |                 |
| 36                                     | K   | 891269111R1 | M+D navrtávací pás s kulovým uzávěrem,zemní soupravs,ul.poklop         | kus | 1,000        |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | M+D navrtávací pás s kulovým uzávěrem,zemní soupravs,ul.poklop         |     |              |              |                   |                 |
| 37                                     | K   | 892233111   | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70               | m   | 72,000       |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70               |     | 11+61        | 72,000       |                   |                 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |     |             |  |     |              |              | 0,00              |                 |
| 38                                     | K   | 919731112   | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm      | m   | 8,000        |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm      |     |              |              |                   |                 |
| 39                                     | K   | 919731122   | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm     | m   | 42,000       |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm     |     |              |              |                   |                 |
| 40                                     | K   | 919735112   | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                        | m   | 42,000       |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                        |     | 21*2         | 42,000       |                   |                 |
| 41                                     | K   | 919735122   | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm                       | m   | 8,000        |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm                       |     | 4*2          | 8,000        |                   |                 |
| 42                                     | K   | 9557R1      | Vytyčení trasy   | kus | 1,000        |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Vytyčení trasy   |     |              |              |                   |                 |
| 43                                     | K   | 9557R2      | Geodet.zaměření  | kus | 1,000        |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Geodet.zaměření  |     |              |              |                   |                 |
| 44                                     | K   | 9557R3      | Vytyčení inž.sítí  | kus | 1,000        |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Vytyčení inž.sítí  |     |              |              |                   |                 |
| 45                                     | K   | 979082213   | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                | t   | 8,673        |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                |     |              |              |                   |                 |
| 46                                     | K   | 979082219   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km           | t   | 164,787      |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km           |     |              |              |                   |                 |
| 47                                     | K   | 979087212   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti           | t   | 8,673        |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti           |     |              |              |                   |                 |
| 48                                     | K   | 979098191   | Poplatek za skládku - netříděné  | t   | 6,392        |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Poplatek za skládku - netříděné  |     | 8,673-2,281  | 6,392        |                   |                 |
| 49                                     | K   | 979099141   | Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí                     | t   | 2,281        |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí                     |     |              |              |                   |                 |
| 50                                     | K   | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným         | t   | 20,567       |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným         |     |              |              |                   |                 |
| 51                                     | K   | 998276101   | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t   | 36,573       |              | 0,00              |                 |
|  |     |             | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop |     | 57,14-20,567 | 36,573       |                   |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |  |
|-----------------|--|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu   |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál  |
| Kód             | Kód položky  |
| Popis           | Zkrácený popis položky   |
| MJ              | Měrná jednotka položky   |
| Množství        | Množství v měrné jednotce  |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny  |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy   |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)  
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ  
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky  
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli  
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi  
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu  
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis  | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby   | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby   | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby   | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu   | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činnosti                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání   | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání   | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání  | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky  | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant   | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání  | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH  | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis   | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu  | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl  | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací  | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH   | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis   | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis   | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis  | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|--------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby             | String       | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                          | String       | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | Date         |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu           | String       | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu               | Long         |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                          | eGTypPolozky | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                       | String       | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                     | String       | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                       | String       | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                     | Double       |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                      | Double       |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double       |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy          | String       | 50               |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |