

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : "Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína"

Název PS,SO : TNS Ústí u Vsetína, elektrodispečerský spoj

Datum zpracování : 30.8.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 45-14-04

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

1

0

mj dle
JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky									SD			
1	SUDOP BRNO	IP telefon	ks	1,00		0,000		0,00		0,00	B R-pol	Přepojení vyvedení AUT linky ze stávajícího kabelu na MUX přenosového systému, včetně ukončení, materiálu a montáže	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.	
2	SUDOP BRNO	Pobočka účastníka RDZ	ks	1,00		0,000		0,00		0,00	B R-pol	Přepojení vyvedení RDZ spoje ze stávajícího kabelu na MUX přenosového systému, včetně ukončení, materiálu a montáže	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.	
3	SUDOP BRNO	Připojení na RDZ spoj přes interface včetně příslušenství a zdroje	ks	1,00		0,000		0,00		0,00	B R-pol	Připojení RDZ spoje přes interface do zapojovače, včetně příslušenství, materiálu, montáže a zprovoznění	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.	
4	SUDOP BRNO	Vyvedení či připojení spoje na MUX přenosového systému	ks	1,00		0,000		0,00		0,00	B R-pol	Vyvedení či připojení vedení do MUX, včetně ukončení, materiálu a montáže	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.	
5	SUDOP BRNO	Kabel CYKY 2D1,5	m	10,00		0,000		0,00		0,00	B R-pol	Úprava a nastavení zapojovačů, kvůli připojení nových dispečerských spojů přes IP a RDZ spoje, včetně oživení	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.	
6	SUDOP BRNO	Úprava AUT či IP pobočky pro potřeby disp. spoje	ks	1,00		0,000		0,00		0,00	B R-pol	Úprava a nastavení AUT či IP telefonu, aby umožňovala náhradní provoz dispečerského spoje, včetně oživení	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.	
7	SUDOP BRNO	Demontáž dispečerské pobočky	ks	1,00		0,000		0,00		0,00	B R-pol	Demontáž dispečerské pobočky včetně příslušenství a zapravení okolí, využitelné demontované části použity v jiných lokalitách nebo předány správci	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.	
8	SUDOP BRNO	Doplnění SW řídicí stanice ED Přerov	ks	1,00		0,000		0,00		0,00	B R-pol	Demontáž dispečerské pobočky včetně příslušenství a její opětovná instalace v jiné lokalitě, včetně potřebného doplnění a oživení	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.	
9	SUDOP BRNO	Nastavení dispečerské pobočky	ks	1,00		0,000		0,00		0,00	B R-pol	Nastavení a oživení dispečerské pobočky	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.	
10	SUDOP BRNO	Úprava, nastavení a přezkoušení dispečerského spoje	ks	1,00		0,000		0,00		0,00	B R-pol	Úprava a nastavení dispečerského spoje v dotčeném úseku a na centrálním pracovišti	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.	
11	SUDOP BRNO	Dozor správce zařízení	hod	8,00		0,000		0,00		0,00	B R-pol	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle TKP staveb státních drah. Dle výkazů materiálu projektu.	
S	Celkem za M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00				