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Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 
  
Sektorová nadlimitní veřejná zakázka dle § 56 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) na služby s názvem:  
 
„Re-implementace systému SAP ECC 6.0 na SAP S/4HANA“                           
 
Správa železnic, státní organizace (dále jen „Zadavatel“) obdržela dne 14. 2. 2025 v 16:10 
hodin žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídek (dále Žádost č. 1), dne 14. 2. 2025 
v 19:06 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále Žádost č. 2) a dne 18. 2. 205 
v 12:18 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále Žádost č. 3). Zadavatel formou 
Vysvětlení zadávací dokumentace odpovídá na tyto žádosti doručené k veřejné zakázce 
následovně: 
 
Žádost č. 1: 
 
Zadavatel zahájil dne 15. 1. 2025 zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Re-implementace 
systému SAP ECC 6.0 na SAP S/4HANA“, evidenční číslo zakázky (VVZ): Z2025-003062 (dále 
jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
Dodavatel po zvážení všech okolností zdvořile žádá Zadavatele o prodloužení lhůty pro podání 
nabídek a to z důvodu komplexnosti veřejné zakázky a s ní neodmyslitelně spojené vysoké 
časové a kapacitní náročnosti přípravy nabídky. Dalším důvodem žádosti o prodloužení termínu 
jsou aktuálně probíhající jarní prázdniny a s tím spojená vysoká absence pracovníků 
podílejících se na přípravě nabídky na straně Dodavatele. 
Dodavatel tímto zdvořile žádá o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 1 měsíc, aby bylo 
možné z naší strany připravit kvalitní nabídku. Pokud k prodloužení lhůty Zadavatel 
nepřistoupí, nebudeme moci naši nabídku podat. 
 
Žádost č. 2: 
 
Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu pro odevzdání nabídky realizace tohoto projektu, a to 
do 12. 03. 2025.  
Důvody: 

• Rozsah realizace projektu, splnění požadavků ze zadávací dokumentace. 
• Sestavení profesionálního týmu se zkušenostmi z podobných projektů. 
• Zpracování návrhu řešení a nabídky nám negativně ovlivňují „Jarní prázdniny“ z 

pohledu dostupnosti zdrojů. 
 
Žádost č. 3: 
 
Vážení, 
dovolujeme si vznést následující požadavek k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na služby s 
názvem „Re-implementace systému SAP ECC 6.0 na SAP S/4HANA“: 
Vzhledem k obsáhlosti poptávky, zahrnující část ERP i IS-U, což znamená zapojit poměrně 
rozsáhlý tým konzultantů pro studium podkladů, přípravu doplňujících dotazů, vyhodnocování 
odpovědí a stanovení odpovídající ceny, dále potřebný čas na její schválení, žádáme o 
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prodloužení odevzdání nabídky minimálně o jeden měsíc. Vzhledem k prodloužení realizace o 
celý rok věříme, že naší žádosti vyhovíte 
 
 
Odpověď na Žádost č. 1, Žádost č. 2 a Žádost č. 3: 
 
Zadavatel částečně vyhoví doručeným žádostem a přistoupí k prodloužení lhůty pro podání 
nabídek do 4. 3. 2025 do 9:30 hodin. 
 
 
 
 
Závěr 
Lhůta pro podání nabídek se posouvá a je stanovena na den 4. 3. 2025 do 9:30 hod. 
 
 
     
   
 
……………………………………………… 
Ing. David Miklas 
ředitel organizační jednotky 
Správa železniční telematiky 
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