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SPRAVA

ZELEZNIC

Nase zn. 5293/2025-SZ-OR PLZ-UPI . v, L , .
Uverejnénim v elektronickém nastroji

Vyfizuje Leona Vopalecka E-ZAK

E-mail VopaleckaL@spravazeleznic.cz

Datum 20. Unora 2025 I

Odpovéd’ na dotaz ¢. 1 k zadavaci dokumentaci

Sprava zeleznic, statni organizace, se sidlem Praha 1, Nové mésto, Dlazdéna 1003/7,
PSC 110 00 zapsand v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A,
vlozka 48384, Organiza¢ni jednotka Oblastni feditelstvi Plzer, Susicka 1168/23, PSC 326 00
Plzen upresnuje zadavaci dokumentaci vztahujici se k vefejné zakazce na zakladé obdrzenych
dotazl:

Nazev VZ: Servis a opravy GPS na specidlnich hnacich vozidlech ve spravé OR Plzef
2025/2028

Cislo VZ: 65425004

C.j.: 2621/2025-S7-OR PLZ-UPI

Datum: 11.02.2025

Dotaz k zadavaci dokumentaci:

1) Rdmcova smlouva v Odst. II, bod 5 - Zhotovitel je povinen na objednavku Objednatele
reagovat pisemné na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto ¢lanku
nejpozdéji do 14 pracovnich dni

O: v bodé 2 74dna e-mailova adresa uvedena neni

2) Ramcova smlouva v Odst. II, bod 5 - Zhotovitel je povinen na objednavku Objednatele
reagovat pisemné na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto ¢lanku
nejpozdéji do 14 pracovnich dni

O: vystaveni objednavky a nasledna akceptace objednavky do 14 pracovnich dni (Dilci
smlouvy) neni nijak navazana na Termin odstranéni zavady (ta dle bodu 1.3.2.Technické
zpravy ma byt odstranéna ve |h(té do 14 dnd od nahladeni zavady) - mdzZe dojit k nevystaveni
objednavky ve |hité 14 dni a Dodavatel je timto automaticky vystaven Pendle za neodstranéni
zavady ve sjednané |hiité& - vystaveni objednavky by mélo byt ¢asové limitovano k nahlageni
zavady - z logiky daného by termin opravy nemél v objednavce byt uveden kratsi nez 14
pracovnich dni od jejiho vystaveni

3) Ramcova smlouva v Odst. III, bod 2 - 1. Dopravu do a z mista pInéni zajistuje Zhotovitel.
0: nade firma neni oprdvnéna zajistovat Dopravu pfedmétnych vozidel do a z mista plnéni.
4) Radmcova smlouva v Odst. III Tato Ramcova dohoda je uzavirdna na dobu od nabyti jeji
ucinnosti do 31.12.2028 anebo do doby uzavreni dil¢i smlouvy, na zakladé které dojde k

objednani dila dle této Ramcové dohody (v souctu vsech dil¢ich smluv) v ¢astce prevysujici 5
019 320,00 K¢ bez DPH. V pfipadé, Zze dojde k ukonceni Ucinnosti této R&mcové dohody dle

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIdZdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastni Feditelstvi Plzen
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Susicka 1168/23
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 spravazeleznic.cz 326 00 Plzen



2/3

predchozi véty, nema toto ukonceni vliv na ucinnost dil¢ich smluv, které byly na zakladé této
Ramcové dohody uzavieny. Objednatel neni opravnén na zakladé této Ramcové dohody ucinit
objednavky (v souctu vsech objednavek) presahujici ¢astku 5 089 320,00 K¢ bez DPH.

ve Vyzvé, odst. 4, bod 4.7. Zadavatel dale stanovil nasledujici maximalni neprekroditelnou
hodnotu ¢i mnozstvi plnéni, které Ize z R&mcové dohody odebrat (dale jen ,Limit R&mcové
dohody"). Limit R&mcové dohody cini: 5 089 320,00 K¢ bez DPH. Podrobnosti k limitu Ramcové
dohody jsou uvedeny v Ramcové dohodé.

ve vyzvé odst 5, bod 5.3 Predpokladana hodnota dil¢ich zakdzek zadavanych na zakladé
Ramcové dohody cini 3 392 880,00 K¢ (bez DPH).

O: ktera z vyse uvedenych Castek tedy plati?

5) ve Vyzvé bod 12.3 Pfiloha 2 Rd@mcové dohody - Technicka zprava - Ucastnik dolozi
vyplnénou Pfilohu ¢. 2 z Dilu 2 Zadavaci dokumentace.

O: Technicka zprava neobsahuje zadna pole k vyplnéni Gucastnikem - co tedy mame dolozit?
Odpovéd’ na dotaz k zadavaci dokumentaci:
1)

Bod 2 odkazuje na pfilohu ¢. 5 Ramcové dohody — Opravnéné osoby - zde bude pfi podpisu
smlouvy uvedena opravnéna osoba Ve vécech smluvnich a obchodnich (opravnéni podepisovat
dil¢i smlouvy) véetné e-mailu, na ktery bude Zhotovitel reagovat.

2)

Bod 1.3.2 Technické zpravy se vztahuje na situaci, kdy je pfedem uzaviena dil¢i objednavka na
neplanované opravy. Pokud neni dil¢i smlouva na neplanované opravy uzaviena pfedem, a
oprava je Fesena formou individudini dil& smlouvy, podita se 14denni Ihita pro odstranéni zavady
ode dne akceptace dil¢i smlouvy.

Co se ty&e vystaveni objednavky a jeji akceptace do 14 pracovnich dni, radi bychom zdGraznili,
ze termin pro odstranéni zavady zacind bézet az po podpisu dil¢i smlouvy, tedy v okamziku, kdy
je objedndvka akceptovdna. Timto zplsobem nedojde k situaci, kdy by zhotoviteli byly
automaticky vystaveny penale za neodstranéni zavady.

3)

Dle d¢lanku 1.4.1 Technické zpravy budou servis a neplanované opravy provadény v
provozovnach a prostorach objednatele, které se nachazeji v Plzeriském a JihoCeském kraji.
Vzhledem k tomu nebude dochazet k zddné prepravé vozidel.

4)

Maximalni pripustna nabidkova cena 3 392 880,00 K¢ bez DPH (predpokladana hodnota): Jedna
se o hodnotu, kterou je zadavatel ochoten akceptovat jako nejvyssi nabidkovou cenu za polozky
uvedené v Dilu 2 pfiloze 3 Zadavaci dokumentace.

Limit 5 089 320,00 K¢ bez DPH: Tento limit se vztahuje na celkovy objem prostiedkd, které jsou
vyhrazeny pro tuto vefejnou zakdzku. Potfeby zadavatele se mohou v prib&hu doby trvani
rémcové dohody ménit v zavislosti na okolnostech, coz miZe vést k navyseni oekavanych
nakladd. Tento limit je tedy nastaven tak, aby umoznil flexibilitu v pribé&hu trvani rdmcové
dohody a predeslo se jejimu pred¢asnému ukonceni.
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Limit 5 019 320,00 K¢ bez DPH: Po dosaZeni této Castky jiz nelze uzavfit dalSi dil¢i smlouvy.
Tento limit je nastaven na zadkladé ocekdvané primérné hodnoty objedndvek a slouZi jako
pojistka k zajisténi toho, aby celkovy objem cerpani z ramcové dohody nepresahl stanoveny
maximalni limit.

5)
Zadavatel upresnuje, Ze v souvislosti s timto bodem mélo byt uvedeno, Ze ,tuto pfilohu

Ucastnik v nabidce nepfiklada". V Technické zpravé se nenachazeji zadna pole k vyplnéni, a
proto neni nutné ji do nabidky prikladat.

S pozdravem

= Ing. Radek Makovec
20.02.2025 13:47
Podepsano elektronicky

Ing. Radek Makovec

feditel Oblastniho Feditelstvi Plzen
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