

FORMULÁŘ 9 b

CÚ 2013

Soubor :		PS 01-14-04		JKSO :		xxxxxxx	
Název objektu :		TNS Valašské Meziříčí, EZS				SKP :	
Stavba :							
Název stavby :		Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí					
Projektant :		SUDOP BRNO spol. s r.o.		Počet měrných jednotek :		1	
Objednatel :		SŽDC, s.o., Stavební správa východ		Náklady na MJ :			
Počet listů :		4+		Zakázkové číslo :		13037-01-0813	
Zpracovatel projektu :		SUDOP BRNO spol. s r.o. nebo jiná firma		Zhotovitel :			
PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI							
Základní rozpočtové náklady B.2.1.1				Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2			
Z R N	B.2.1.1.1 Dodávka celkem			B.2.1.2.1 zařízení staveníště			
		Montážní práce celkem		B.2.1.2.2 ztížené podmínky výstavby			
		HSV práce celkem		Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 celkem			
		PSV práce celkem		Ostatní rozpočtové náklady			
		B.2.1.1.2 PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM	-----	B.2.1.3 geodetická činnost zhotovitele			
	B.2.1.1.3 Náklady na nakládání s odpadem	-----		B.2.1.4 koordinační činnost zhotovitele			
	B.2.1.1.4 HZS			B.2.1.5 zkoušky a revize			
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.2.1.1 celkem				B.2.1.6 poplatek za uložení na skládku a ostatní			
				A.5.3.1.2 poplatek za uložení na skládku			
				Ostatní rozpočtové náklady celkem			
				PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI			
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele		
Ing. Jaroslav Příkryl 08/2013			Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH			15 % činí :				
DPH			15 % činí :				
Základ pro DPH			21 % činí :				
DPH			21 % činí :				
CENA ZA SOUBOR CELKEM							

FORMULÁŘ 8 b

B.2.1.6

Poplatek za uložení na skládku

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí

Číslo stavby :

Datum zpracování : srpen 2013

Název PS : TNS Valašské Meziříčí, EZS

Číslo PS : PS 01-14-04

Datum aktualizace:

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	výkopová zemina čistá (zemina 1-3)	m3		1,600	t			- Kč
1a	17 05 04	O	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na skládku)	m3		1,600	t			- Kč
2	17 05 03	O/N	zemina kontam. ropnými látkami (biodegradace) - skládka	m3		1,600	t			- Kč
3	17 05 08	O	šterk čistý	m3		1,800	t			- Kč
4	17 05 07	N	šterk kontam.ropnými látkami - biodegradace	m3		2,035	t			- Kč
5	17 05 07	N	lokálně zneč. šterk (výhybky) / skládka	m3		2,035	t			- Kč
6	17 01 07	O	stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů)	m3		1,800	t			- Kč
7	17 09 04	O	směsné stavební a demoliční odpady (z interiérů budov)	t			t			- Kč
8	17 01 01	O	beton z demolice objektů, základů TV	m3		2,300	t			- Kč
9	17 01 06	N	úlomky betonu znečištěné škodlivinami	m3		2,300	t			- Kč
10	17 01 06	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolice	t		1,000	t			- Kč
11	17 03 02	O	vybouraný asf.beton (demolice vozovky)	m3		2,000	t			- Kč
12	17 02 01	O	dřevo po stav.použití, z demolice	m3		0,700	t			- Kč
13	17 09 02	N	stavební suť a zemina s PCB	m3		1,800	t			- Kč
14	02 01 03	O	smýcené stromy a keře	m3		0,700	t			- Kč
15	17 02 04	N	železniční pražce dřevěné	ks		0,080	t			- Kč
16	17 01 01	O	železniční pražce betonové	ks		0,270	t			- Kč
17	17 01 01	O	kůly a sloupky betonové	ks		1,400	t			- Kč
18	17 02 04	N	kůly a sloupky dřevěné	ks		1,400	t			- Kč
19	17 04 04	N	mostnice - podlahy z ocelových mostů	t		1,000	t			- Kč
20	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce,kolejnice	t		1,000	t			- Kč
21	12 01 01	O	piliny ze železných kovů	kg		0,001	t			- Kč
22	12 01 03	O	piliny z neželezných kovů	kg		0,001	t			- Kč
23	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t			- Kč
24	17 04 09	N	výhybky znečištěné mazadly	ks			t			- Kč
25	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t			- Kč
26	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t			- Kč
27	17 04 11	O	zbytky kabelů vodičů	t		1,000	t			- Kč
28	17 03 01	N	dehtové izolace proti vlhku	t		1,000	t			- Kč
29	17 03 02	O	asf.stavební nátěry	t		1,000	t			- Kč
30	08 01 11	N	odpadní nátěr.hmoty	kg		1,000	kg			- Kč
31	08 01 17	N	odpadní ředidla, zbytky	l		0,650	kg			- Kč
32	08 01 17	N	staré nátěr. hmoty + písek z otryskání	kg		0,001	t			- Kč
33	15 01 10	N	obaly od nátěrových hmot	kg		0,001	t			- Kč
34	15 01 02	O	obaly plastové	kg		0,001	t			- Kč
35	15 01 01	O	obaly papírové	kg		0,001	t			- Kč
36	15 01 03	O	obaly dřevěné	kg		0,001	t			- Kč
37	16 02 14	O	transformátory bez PCB	kg		1,000	kg			- Kč
38	16 02 14	O	likvidované sděl, + zab.zař.	t		1,000	t			- Kč
39	16 02 14	O	ostatní vyřazené zařízení	t		1,000	t			- Kč
40	16 06 01	N	olověné akumulátory	t		1,000	t			- Kč
41	16 06 02	N	Ni-Cd akumulátory	t		1,000	t			- Kč
42	17 01 03	O	izolátory porcelánové	ks		0,011	t			- Kč
43	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,010	t			- Kč
44	07 02 99	O	pryžové podložky	km		0,600	t			- Kč
45	17 02 03	O	PE podložky	km		0,300	t			- Kč
46	17 06 05	N	stavební materiály s obsahem azbestu	t		1,000	t			- Kč
47	17 02 04	N	rámy oken se skleněnou výplní	t		1,000	t			- Kč
48	02 01 03	O	pařezy	t		1,000	t			- Kč
Cena celkem										- Kč

FORMULÁŘ 7 b

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí

Číslo stavby :

Datum zpracování : srpen 2013

Název PS : TNS Valašské Meziříčí, EZS

Číslo PS : PS 01-14-04

Datum aktualizace:

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro PS

Přirážka		CENA(Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.2.1.2.1	zařízení staveniště				
B.2.1.2.2	ztížené podmínky výstavby				
B.2.1.3	geodetická činnost zhotovitele				
B.2.1.4	koordinační činnost zhotovitele				
B.2.1.5	zkoušky a revize				
B.2.1.6	poplatek za uložení na skládku a ostatní				
A.5.3.1.2	poplatek za uložení na skládku				
Celkem					

FORMULÁŘ 6 b

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí

Číslo stavby :

Datum zpracování :

srpen 2013

Název PS : TNS Valašské Meziříčí, EZS

Číslo PS : PS 01-14-04

Datum aktualizace:

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na manipulaci s odpadem	HZS
------------	------------	------------	---------------	----------------	--	------------

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí
Název PS : TNS Valašské Meziříčí, EZS
Datum zpracování : srpen 2013

CÚ 2013

Číslo stavby
Číslo SO PS 01-14-04
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: M22		Dodávka a montáž zabezpečovací s sdělovací techniky								
1	SUDOP Brno	Ústředna EZS	ks	1,00						
2	SUDOP Brno	Kódovací klávesnice	ks	2,00						
3	SUDOP Brno	Kabel s výstupem RS232	ks	1,00						
4	SUDOP Brno	Koncentrátor 8 zón + 4 PGM v kovovém krytu	ks	3,00						
5	SUDOP Brno	Akumu. bezúdržbový 12V	ks	2,00						
6	SUDOP Brno	Duální čidlo včetně příslušenství	ks	4,00						
7	SUDOP Brno	Magnetický kontakt včetně příslušenství	ks	28,00						
8	SUDOP Brno	Aktivní sířena vč. majáčku	ks	1,00						
9	SUDOP Brno	Připojení ústředny	ks	1,00						
10	SUDOP Brno	Přenesení dálkové signalizace od EZS ústředny včetně kabelů	ks	1,00						
11	SUDOP Brno	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	15,00						
12	SUDOP Brno	Kabel SYKFY 2x2	m	170,00						
13	SUDOP Brno	Kabel Belden 3x2	m	45,00						
14	SUDOP Brno	Instalační lišta 40/20 vč. hmoždinek, značení vedení	m	80,00						
15	SUDOP Brno	Instalační lišta 20/20 vč. hmoždinek, značení vedení	m	90,00						
16	SUDOP Brno	Krabice univerzální KU68, pr.73x42 s víčkem	ks	15,00						
17	SUDOP Brno	Krabice plast. nízká, povrch. montáž, svorek 5+1	ks	10,00						
18	SUDOP Brno	Přepět. ochrana+sig poruchy,jmen 6A,max 5kA	ks	1,00						
19	SUDOP Brno	Drobný instalační materiál	ks	1,00						
20	SUDOP Brno	Sestava PC včetně OP. Systému	ks	1,00						
21	SUDOP Brno	LSA pásek	ks	4,00						
22	SUDOP Brno	Zásobníkbleskojistek	ks	4,00						
23	SUDOP Brno	Bleskojistka	ks	20,00						
24	SUDOP Brno	Montáž a zapojení adresné ústředny EZS	ks	1,00						
25	SUDOP Brno	Montáž a zapojení komunikační interface	ks	1,00						
26	SUDOP Brno	Montáž a zapojení ovládací klávesnice	ks	2,00						
27	SUDOP Brno	Montáž duálního čidla	ks	4,00						
28	SUDOP Brno	Montáž magnetického kontaktu	ks	28,00						
29	SUDOP Brno	Montáž aktivní sířeny s blikacem	ks	1,00						
30	SUDOP Brno	Montáž modulu připojení ústředny do LAN	ks	1,00						
31	SUDOP Brno	Montáž a instalace dálkového dohledu	ks	1,00						
32	SUDOP Brno	Průraz zdi š 35cm	ks	18,00						
33	SUDOP Brno	Ukončení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS do 10P 0,5	ks	1,00						
34	SUDOP Brno	Montáž a zapojení koncentrátor 8 sm.	ks	3,00						
35	SUDOP Brno	Montáž kabelu do list a trubek	m	215,00						
36	SUDOP Brno	Montáž kabelu NN	m	15,00						
37	SUDOP Brno	Montáž Instalační lišta 40/20	m	80,00						
38	SUDOP Brno	Montáž Instalační lišta 20/20	m	90,00						
39	SUDOP Brno	Montáž a zapojení krabice do 8 svorek	ks	15,00						
40	SUDOP Brno	Montáž a zapojení krabice do 24 svorek	ks	10,00						
41	SUDOP Brno	Montáž a zapojení přepětová ochrana III.stupně	ks	1,00						
42	SUDOP Brno	Měření kontinuity, izolač. stavu a odporu vedení	ks	35,00						
43	SUDOP Brno	Oživení a nastavení adresné ústředny EZS	ks	1,00						
44	SUDOP Brno	Programování adresné ústředny EZS	ks	1,00						
45	SUDOP Brno	Programování komunikační interface	ks	1,00						
46	SUDOP Brno	Programování ovládací klávesnice	ks	2,00						
47	SUDOP Brno	Programování koncentrátor 8 sm.	ks	3,00						
48	SUDOP Brno	Školení údržby a obsluhy	hod	3,00						
49	SUDOP Brno	Revize ústředny EZS	ks	1,00						
50	SUDOP Brno	Revize komunikační interface	ks	1,00						
51	SUDOP Brno	Revize ovládací klávesnice	ks	2,00						

FORMULÁŘ OSTATNÍ

CÚ 2013

Položkový rozpočet PS - ostatní

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí**
Název PS : **TNS Valašské Meziříčí, EZS**
Datum zpracování : srpen 2013

Číslo stavby
Číslo SO **PS 01-14-04**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10