
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum: 05.08.2013

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ: 62301110

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ: CZ62301110

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
13-Energetika-081

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

0,00

0,00

21,00%

15,00% 0,00 0,00

CZK
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Kód: 13-Energetika-081

Stavba:

Místo: Říkovice Datum: 05.08.2013

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 Projektant:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

PEZ spol. s r.o. Martinovská 316

katerinec

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

01 SO 01-15-01 - Kanalizace dešťová

02 SO 01-15-02 - Oprava vodovodní přípojky

03
SO 01-15-03 - Zpevněné plochy a vegetační 
úpravy

04 SO 01-15-04 - Kabelovod

05 SO 01-15-05 - Rekonstrukce budovy TNS

06-1 SO 01-15-06 - Stání traf 110kV  T101

06-2 SO 01-15-06 - Stání traf 110kV  T102

07
SO 01-15-07 - Stání transformátorů ( TU1-4, 
TVS1-2, TZ1-2 )

08 SO 01-15-08 - Oplocení areálu

09 SO 01-15-09 - Provozní oplocení traf 110kV

10
SO 01-15-10 - Stavební úpravy pro převoznou 
měnírnu

11
SO 01-15-11 - Demolice stávajícího stání traf 
110 kV

12
SO 01-15-12 - Demolice stání transformátorů 
měnírny ( TU1-4, TVS1-2, TZ1-2 )

13
SO 01-15-13 - Ekologická likvidace havarijní 
jímky a gravitačního odlučovače 

14 SO 01-06-01 - Venkovní osvětlení areálu 

15
SO 01-06-03 - Celkové vnější a vnitřní 
uzemnění objektů a a reálu

16 SO 01-01-01 - Připojení napájecího vedení

17 SO 01-06-02 - DOÚO
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

01 - SO 01-15-01 - Kanalizace dešťová

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    38 - Kompletní konstrukce 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

01 - SO 01-15-01 - Kanalizace dešťová

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    38 - Kompletní konstrukce 

1 K 3803214421 kpl 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
2 K 031002000 Kč 1,000

3 K 034002000 Kč 1,000

4 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
5 K 071002000 Kč 1,000

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

01 - SO 01-15-01 - Kanalizace dešťová

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/

J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dodávka a montáž kanalizace dešťové dle 
samostatného rozpočtu 

Provoz investora, třetích osob

Související práce pro zařízení staveniště

Zabezpečení staveniště a jeho údržba

Zrušení zařízení staveniště

katerinec

Popis
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

02 - SO 01-15-02 - Oprava vodovodní přípojky

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    8 - Trubní vedení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

02 - SO 01-15-02 - Oprava vodovodní přípojky

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    8 - Trubní vedení

1 K 87116 kpl 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
2 K 031002000 Kč 1,000

3 K 034002000 Kč 1,000

4 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
5 K 071002000 Kč 1,000

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

02 - SO 01-15-02 - Oprava vodovodní přípojky

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/

J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dodávka a montáž opravy vodovodní přípojky 
dle samostatného rozpočtu

Provoz investora, třetích osob

Související práce pro zařízení staveniště

Zabezpečení staveniště a jeho údržba

Zrušení zařízení staveniště

katerinec

Popis
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

03 - SO 01-15-03 - Zpevněné plochy a vegetační úpravy

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

    54 - Ostatní úpravy železničního svršku

    561 - Komunikace - zkoušky

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

03 - SO 01-15-03 - Zpevněné plochy a vegetační úpravy

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 011
soub
or

1,000

2 K 0111
soub
or

1,000

3 K 012
soub
or

1,000

4 K 0121
soub
or

1,000

49 K 0122
soub
or

1,000

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
5 K 113106241 m2 2 442,000

54,000

1 452,000

936,000

2 442,000

6 K 113107222 m2 3 104,400

1 452,000

936,000

2 388,000

3 104,400

    1 - Zemní práce

7 K 111201101
soub
or

1,000

8 K 121101101 m3 1 047,600

2 244,000

1 248,000

3 492,000

1 047,600

9 K 131201201 m3 7,560

7,560

10 K 132201101 m3 21,516

170,760

21,516

11 K 162301101 m3 2 153,350

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

03 - SO 01-15-03 - Zpevněné plochy a vegetační úpravy

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření komunikace a zpevněných 
ploch

Vytyčení stávajících kabelů

Čištění vozidel a vozovky

Dopravní značení

Dovoz vody v průběhu stavby 

Rozebrání vozovek ze silničních dílců

"pro překop, položeníé chráničky

3,00*9*2

"vnitřní komunikace"  1210,00*1,20

"venkovní komunikace"  780,00*1,20

Součet

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

"vnitřní komunikace"  1210,00*1,20

"venkovní komunikace"  780,00*1,20

Mezisoučet

2388*1,30

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

"uvnitř areálu" 1870,00*1,20

"vně areálu" 260,00*2,0*2*1,20

Mezisoučet

3492,00*0,30

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

"pro překop, položeníé chráničky

7,00*0,80*0,90*1,5

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

"pro obrubníky

"kolem opravené plochy s drceným štěrkem

(4,00+7,70+14,80+1,80+10,60+3,14*2*5,0+12,00
+12,00+4,00+41,00+3,00)*1,2

(170,76*0,30*0,35)*1,20

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"na meziskládku
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
1 076,676

1 076,674

2 153,350

12 K 162001
soub
or

1,000

13 K 167101102 m3 1 076,676

1 076,676

14 K 181101102 m2 3 492,000

2 244,000

1 248,000

3 492,000

15 K 181301115 m2 3 492,000

2 244,000

1 248,000

3 492,000

16 M 583312010 t 680,940

680,940

17 K 181305111 m3 1 076,676

1 076,676

18 K 183405211 m2 3 492,000

2 244,000

1 248,000

3 492,000

3 492,000

19 M 005724100 kg 90,792

90,792

20 K 184802111 m2 3 492,000

21 K 185802113 t 4,540

2 244,000

1 248,000

3 492,000

4,540

22 M 251911550 kg 4 539,600

2 244,000

1 248,000

3 492,000

4 539,600

23 K 185851121 m3 199,440

199,440

24 K 184903111
soub
or

1,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce
25 K 388995215 m 70,000

    5 - Komunikace

26 K 457971112 m2 1 231,250

1 231,250

27 M 693660740 m2 1 539,063

1047,6+7,56+21,516

"zpět na místo zpracování

1076,6736

Součet

Nájem pozemku na uložení zeminy na 
meziskládce
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

"na meziskládce

"zpět na místo zpracování

1047,60+7,56+21,516

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

"uvnitř areálu" 1870,00*1,20

"vně areálu" 260,00*2,0*2*1,20

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

"uvnitř areálu" 1870,00*1,20

"vně areálu" 260,00*2,0*2*1,20

Součet

zemina na vyrovnání podkladu pod ornici  
(pořizovací nááklady )

"pro meziskladky a skladky a stavební zařízení

3492*1,3*0,30*0,50

Převrstvení ornice na skládce

"na meziskládku

1047,6+7,56+21,516

Výsev trávníku hydroosevem na ornici

"uvnitř areálu" 1870,00*1,20

"vně areálu" 260,00*2,0*2*1,20

Mezisoučet

3492,00

osivo směs travní parková

3492/100*2*1,3
Chemické odplevelení před založením kultury 
nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v 
rovině a svahu do 1:5

"uvnitř areálu" 1870,00*1,20

"vně areálu" 260,00*2,0*2*1,20

Mezisoučet

3492,00*1,30*0,0005*2

hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)

"uvnitř areálu" 1870,00*1,20

"vně areálu" 260,00*2,0*2*1,20

Mezisoučet

3492,00*1,30*1

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

"celkem"  3324*50*0,001*1,2

Výsadba dřevin

Chránička kabelů z trub HDPE  DN 200

Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š 
přes 3 do 7,5 m

"Zpevněná plocha"     985,00*1,25

textilie GEOFILTEX 63 63/20 ÚV stabilizace 200 
g/m2 do š 8,8 m
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
1 539,063

28 K 564751111 m2 1 280,500

1 280,500

29 K 564871111 m2 2 587,000

1 210,000

780,000

1 990,000

2 587,000

30 K 584121111 m2 2 388,000

1 452,000

936,000

2 388,000

31 M 593811840 kus 531,000

1 452,000

936,000

2 388,000

530,667

531,000

    54 - Ostatní úpravy železničního svršku

32 K 5431151111
soub
or

1,000

33 K 544145111 kus 100,000

    561 - Komunikace - zkoušky
34 K 56105 ks 12,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

35 K 916231213 m 177,875

142,300

177,875

36 M 592174600 kus 222,344

222,344

37 K 916991121 m3 12,807

12,807

    971 - Odvoz suti

38 K 741021 kus 7,000

39 K 997013111 t 1 725,870

40 K 997013501 t 1 725,870

41 K 997013509 t 50 050,230

42 K 997221855 t 1 725,870

    99 - Přesun hmot

1231,25*1,25

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-
63 mm tl 150 mm

"Zpevněná plocha

985,00*1,30

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

"výškové vyrovnání plochy pod silniční panely

"vnitřní komunikace"  1210,00

"venkovní komunikace"  780,00

Mezisoučet

1990*1,30

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm

"vnitřní komunikace"  1210,00*1,2

"venkovní komunikace"  780,00*1,2

Součet

panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm

"vnitřní komunikace"  1210,00*1,2

"venkovní komunikace"  780,00*1,2

Mezisoučet

1990/(3,0*1,50)*1,2

531

Oprava výškové polohy koleje - revize výchylky 
odstavné koleje a fukční odzkoušení příjezdní 
koleje
Podbíjení příčných pražců mezilehlých i 
stykových z betonu

zatěžovací zkouška deskou

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého
"kolem opravené plochy s drceným štěrkem

4,00+7,70+14,80+1,80+10,60+3,14*2*5,0+12,00+
12,00+4,00+41,00+3,00

142,3*1,25

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 
100x15x25 cm

177,875*1,25

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

142,30*0,30*0,25*1,2

Sonda pro rozbory vzorků  kontaminace 
odfrézovaného živičného povrchu
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty
Poplatek za uložení odpadu  na skládce 
(skládkovné) nekontaminované 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

43 K 998225111 t 2 227,374

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
44 K 74101 hod 150,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
45 K 031002000 Kč 1,000

46 K 034002000 Kč 1,000

47 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
48 K 071002000 Kč 1,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

Související práce pro zařízení staveniště

Zrušení zařízení staveniště

Dozor elektro

Provoz investora, třetích osob

Zabezpečení staveniště a jeho údržba
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

04 - SO 01-15-04 - Kabelovod

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    469 - Stavební práce při elektromontážích

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    751 - Vzduchotechnika

    767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

04 - SO 01-15-04 - Kabelovod

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 011

soub
or

1,000

2 K 0111
soub
or

1,000

3 K 012
soub
or

1,000

4 K 0131
soub
or

1,000

5 K 0132
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce
6 K 113106241 m2 36,000

36,000

7 K 113107222 m2 614,208

225,408

388,800

614,208

8 K 121112012 m3 26,125

25,092

61,992

87,084

26,125

9 K 132201202 m3 1 498,356

496,866

817,731

135,375

48,384

1 498,356

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

04 - SO 01-15-04 - Kabelovod

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření kabelových tras 

Vytyčení stávajících kabelů

Čištění vozidel a vozovky

Provizorní propojení kabelů v kanálu - stavební 
úpravy

Uzemnmění -proměření včetně úprav

Rozebrání vozovek ze silničních dílců

"U budovy měnírny

5,00*3,00*2*1,2

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

"pro nový kabelovod

"vnitřní rozměr 160/210

(0,60*2+0,10*2+0,25*2+1,60+1,45*2)*(16,00+10,
00+0,25*2+0,10*2+0,60*2+1,45)*1,20

"vnitřní rozměr 120/210

(0,60*2+0,10*2+0,25*2+1,20+1,45*2)*(24,60+0,2
5+0,10+0,60+1,45)*2*1,20

Součet

Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s 
odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění

"vnitřní rozměr 90/90

(1,20+0,25*2)*(24,60*2)*0,25*1,20

0,25*2,10*2*(24,60*2)*1,20

Mezisoučet

87,084*0,30

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3
"hloubka výkopu 285 cm sešikmení 2:1,  
2,85*0,50=1,45m

"pro nový kabelovod

"vnitřní rozměr 160/210

(0,60*2+0,10*2+0,25*2+1,60+1,45/2*2)*(16,00+1
0,00+0,25*2+0,10*2+0,60*2+1,45)*2,85*1,2

"vnitřní rozměr 120/210

(0,60*2+0,10*2+0,25*2+1,20+1,45/2*2)*(24,60+0
,25+0,10+0,60+1,45/2)*2,85*2*1,2

"vnitřní rozměr  90/90 cm

36,10*2,50*1,25*1,20

"pro kabely v rozvodně

96,00*1,20*(0,30+0,75)/2*0,80

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

10 K 132201209 m3 724,986

724,986

11 K 162301101 m3 2 653,970

1 616,612

1 037,358

2 653,970

12 K 162701105 m3 474,554

70,378

156,596

247,580

474,554

13 K 162701109 m3 9 491,080

14 K 167101101 m3 2 563,970

15 K 171201206 t 877,925

877,925

16 K 174101101 m3 988,974

1 519,844

1 519,844

-70,378

-156,596

-247,580

-56,316

-530,870

988,974

17 K 181101102 m2 569,562

174,339

286,923

108,300

569,562

18 K 919735123 m 4,500

4,500

    2 - Zakládání

19 K 213311141 m3 79,643

24,775

38,018

"50%

1449,972*1/2

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

"na meziskládku"  
614,208*0,15+1498,356+26,125
"zpět na zásyp"   1037,358

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"vytlačená zemina

"štěrkopískový polštář"  
(52,328+36,10*2,50*0,20)
"Obestavěný prostor" 
(1,60+0,50+0,20)*(0,25+2,10+0,20)*26,70
                                   
(1,20+0,50+0,20)*(0,25+2,10+0,20)*25,55*2

Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m
Nakládání výkopku

Poplatek za skládku - ostatní zemina

474,554*1,85

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

"výkop"  614,208*0,15+26,125+1449,972-48,384

Mezisoučet

"obestavěný prostor

"štěrkopískový polštář"  -
(52,328+36,10*2,50*0,20)
"Obestavěný prostor" - 
(1,60+0,50+0,20)*(0,25+2,10+0,20)*26,70
                                   -
(1,20+0,50+0,20)*(0,25+2,10+0,20)*25,55*2

                                   -36,10*1,30*1,20

Mezisoučet

Součet

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

"pro nový kabelovod

"vnitřní rozměr 160/210

(0,60*2+0,10*2+0,25*2+1,60+1,45/2*2)*(16,00+1
0,00+0,25*2+0,10*2+0,60*2+1,45)*1,20

"vnitřní rozměr 120/21

(0,60*2+0,10*2+0,25*2+1,20+1,45/2*2)*(24,60+0
,25+0,10+0,60+1,45/2)*2*1,20

"vnitřní rozměr  90/90 cm

36,10*2,50*1,20

Součet

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 
mm

"vstup do objektu měnírny"  1,0*2+2,50

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
tříděného

"pro nový kabelovod

"vnitřní rozměr 160/210

(0,60*2+0,10*2+0,25*2+1,60+0,20)*(16,00+10,00
+0,25*2+0,10*2+0,60*2)*0,20*1,2

"vnitřní rozměr 120/210

(0,60*2+0,10*2+0,25*2+1,20)*(24,60+0,25+0,10+
0,60)*0,20*2*1,2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

16,850

79,643

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 K 3422411629 m2 9,072

9,072

21 K 346244821 m2 474,312

131,040

247,968

95,304

474,312

22 K 380326132 m3 164,810

11,263

15,595

16,380

32,760

25,092

61,992

163,082

1,728

1,728

164,810

23 K 380356231 m2 562,560

131,040

247,968

17,328

155,952

552,288

6,912

3,360

10,272

562,560

24 K 380356232 m2 562,560

25 K 380361006 t 4,532

4,532

26 K 380361011 t 2,439

56,316

77,976

134,292

2,408

"vnitřní rozměr  90/90

36,10*2,50*0,20-1,2

Součet

Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm 
pevnosti P 15 na maltu INTUMEX  V  ( požární 

1,20*2,10*2+1,60*2,10*1,2

Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm 
pevnosti P 20 na MC 10

"vnitřní rozměr 160/210

2,10*2*(16,00+10,00)*1,2

"vnitřní rozměr 120/210

2,10*2*(24,60*2)*1,2

"vnitřní rozměr 90/90 

36,10*2*1,10*1,2

Součet

Kompletní konstrukce kanálů   z ŽB 
vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 300 mm

"kanál 90/90cm

36,10*(1,30*0,20)*1,20

36,10*0,20*0,90*2*1,20

"vnitřní rozměr 160/210

(1,60+0,25*2)*(16,00+10,00)*0,25*1,20

0,25*2,10*2*(16,00+10,00)*1,20

"vnitřní rozměr 90/90

(1,20+0,25*2)*(24,60*2)*0,25*1,20

0,25*2,10*2*(24,60*2)*1,20

Mezisoučet

"větrací komínek

1,20*4*0,25*0,60*2*1,20

Mezisoučet

Součet

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných 
ploch rovinných zřízení

"vnitřní rozměr 160/210

2,10*2*(16,00+10,00)*1,20

"vnitřní rozměr 120/210

2,10*2*(24,60*2)*1,20

"kanál 90/90

(36,10*0,20)*2*1,20

36,10*0,90*2*2*1,20

Mezisoučet

"větrací komínek

1,20*4*0,60*2*1,20

(0,50+0,20)*2*0,25*4*2*1,20

Mezisoučet

Součet

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných 
ploch rovinných odstranění
Výztuž kompletních konstrukcí  z betonářské 
oceli 10 505

151,077*25*0,001*1,20

Výztuž kompletních konstrukcí kanálů ze 
svařovaných sítí KARI

"Svařovaná síť 100/100 mm prúměr drátů  8 mm

"kanál

(36,10*1,30)*1,20

36,10*0,90*2*1,20

Mezisoučet

123,101*2*8,15*0,001*1,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,031

2,439

27 K 382127 m3 15,552

15,552

28 M 583312000 m3 20,218

20,218

29 K 388995214u1 m 230,400

230,400

30 M 286113121 m 300,144

300,144

31 M 286113610 kus 47,000

47,000

    4 - Vodorovné konstrukce

32 K 411121232 kus 196,000

196,800

196,000

33 K 411121243 kus 95,000

104,000

95,000

34 M 593412270 kus 254,800

254,800

35 M 593412250 kus 123,500

123,500

36 K 413941121 t 0,217

0,217

37 M 133354640 t 0,282

0,282

    469 - Stavební práce při elektromontážích
38 K 459961111 m 398,400

230,400

168,000

398,400

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

39 K 631311114 m3 12,914

4,070

5,725

3,119

12,914

40 K 631311123 m3 29,187

"Svařovaná síť 100/100 mm prúměr drátů  6 mm

"větrací komínek

1,20*4*0,60*2*1,20*4,45*0,001

Mezisoučet

Pískové lože pro kabely v rozvodně

96,00*1,20*0,45*0,30

kamenivo těžené písek

15,552*1,30

Chránička kabelů z trub DN 160 v zemi  

96,00*2*1,20

trubka kanalizace plastová 160x1000 mm SN4

96,20*2*1,20*1,30

koleno kanalizace plastové KGB 150x45°

33+14

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek dl do 1800 mm

"vnitřní rozměr 120/210

(24,60*2)/0,30*1,20

196

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek dl do 2700 mm

"vnitřní rozměr 160/210

(16,00+10,00)/0,30*1,20

95

deska stropní plná PZD 31/10 209x29x9 cm

196*1,3

deska stropní plná PZD 29/10 149x29x9 cm

95*1,3

Osazování ocelových válcovaných nosníků 
stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12

"uhelník 140/90/10 mm

(2,00+1,60*2)*2*17,37*0,001*1,20

tyč ocelová L nerovnoramenná, značka oceli S 
235 JR 140x90x10 mm

(2,00+1,60*2)*2*17,37*0,001*1,2*1,30

Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

"pro část elektro

"pro kabely"  96,00*2*1,20

                      70,00*2*1,20 

Součet

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20

"Spád uvnitř kanálu

"pro nový kabelovod

"vnitřní rozměr 160/210

1,60*(16,00+10,00+0,25*2)*0,08*1,2

"vnitřní rozměr 120/210

1,20*(24,60+0,25)*0,08*2*1,20

"vnitřní rozměr 90/90

36,10*0,90*0,08*1,20

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
12/15

"pro nový kabelovod

"vnitřní rozměr 160/210
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

8,268

13,121

7,798

29,187

41 K 631311125 m3 36,787

14,352

22,435

36,787

42 K 631351101 m2 88,536

27,936

51,936

8,664

88,536

43 K 631351102 m2 88,536

44 K 631362021 t 0,975

71,760

112,176

183,936

0,975

45 K 632450124 m2 231,948

74,880

118,080

38,988

231,948

46 K 632451435 m2 230,868

64,980

65,520

100,368

230,868

47 K 637111112 m2 186,984

43,680

82,656

(0,15*2+0,10*2+0,25*2+1,60)*(16,00+10,00+0,25
*2)*0,10*1,20

"vnitřní rozměr 120/210

(0,15*2+0,10*2+0,25*2+1,20)*(24,60+0,25)*0,10*
2*1,20

"vnitřní rozměr  90/90

36,10*1,80*0,10*1,20

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
20/25

"strop kanálu

"vnitřní rozměr 160/210

(1,60+0,25*2+0,10*2)*(16,00+10,00)*0,20*1,20

"vnitřní rozměr 120/210

(1,20+0,25*2+0,10*2)*(24,60*2)*0,20*1,20

Součet

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách

"pro nový kabelovod

"vnitřní rozměr 160/210

(0,15*2+0,10*2+0,25*2+1,60+16,00+10,00+0,25*2
)*(0,10*2+0,30*2)*1,20

"vnitřní rozměr 120/210

(0,15*2+0,10*2+0,25*2+1,2+24,60+0,25)*2*(0,10*
2+0,30*2)*1,20

"vnitřní rozměr  90/90

36,10*0,10*2*1,20

Součet

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

"strop kanálu

"vnitřní rozměr 160/210

(1,60+0,25*2+0,10*2)*(16,00+10,00)*1,20

"vnitřní rozměr 120/210

(1,20+0,25*2+0,10*2)*(24,60*2)*1,20

Mezisoučet

168,608*4,45*0,001*1,30

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

"spádový beton

"vnitřní rozměr 160/210

(1,60+0,25*2+0,15*2)*(16,00+10,00)*1,20

"vnitřní rozměr 120/210

(1,20+0,25*2+0,15*2)*(24,60*2)*1,20

"vnitřní rozměr 120/210

36,1*0,90*1,20

Součet

Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 
běžný

"na izolaci 

"kanál 90/90cm

36,10*(1,30+0,20)*1,20

"vnitřní rozměr 160/210

(1,60+0,25*2)*(16,00+10,00)*1,20

"vnitřní rozměr 120/210

(1,20+0,25*2)*(24,60*2)*1,20

Součet

Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s 
udusáním

"vnitřní rozměr 160/210

0,70*2*(16,00+10,00)*1,20

"vnitřní rozměr 120/210

0,70*2*(24,60*2)*1,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

60,648

186,984

48 K 637211122 m2 133,560

31,200

59,040

43,320

133,560

49 K 642943111 kus 2,000

    8 - Trubní vedení

50 K 877315261 kus 3,000

51 M 562311661 kus 3,000

52 K 899311112 kus 3,000

53 M 552414000 kus 3,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
54 K 952903112 m2 450,340

68,900

109,340

46,930

225,170

450,340

55 K 953943122 kus 3,000

56 M 551007 kus 6,000

57 K 9532401 kus 7,000

58 M 404451701 kus 7,000

    99 - Přesun hmot
59 K 998012021 t 1 094,124

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

60 K 711471051 m2 557,736

165,360

262,416

129,960

557,736

61 K 711472051 m2 474,312

131,040

"vnitřní rozměr 90/90

0,70*2*36,10*1,20

Součet

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

"vnitřní rozměr 160/210

0,50*2*(16,00+10,00)*1,20

"vnitřní rozměr 120/210

0,50*2*(24,60*2)*1,20

"vnitřní rozměr 90/90

0,50*2*36,10*1,20

Součet

Osazování úhelníkových rámů s dveřními křídly 
do 2,5 m2 na požární maltu 

Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG 
DN 150
vpusť dvorní se záp.klapkou a lapač.písku 
HL606/2 DN 160

Osazování poklopu

poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, 
Bituplan bez odvětrání, se zámkem

Vyčištění objektů kanálů při v do 3,5 m

"pro nový kabelovod

"vnitřní rozměr 160/210

(0,15*2+0,10*2+0,25*2+1,60)*(16,00+10,00+0,25
*2)

"vnitřní rozměr 120/210

(0,15*2+0,10*2+0,25*2+1,20)*(24,60+0,25)*2

"vnitřní rozměr 90/90 

1,30*36,10

Mezisoučet

225,17*2

Osazování madla do kanálu

madlo pro vstup do kanálu

Rozmístění plašičů hlodavců

plašič zvěře - plašiče hlodavců 

Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m

Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií PVC

"pro nový kabelovod

"vnitřní rozměr 160/210

(0,15*2+0,10*2+0,25*2+1,60)*(16,00+10,00+0,25
*2)*2*1,2

"vnitřní rozměr 120/210

(0,15*2+0,10*2+0,25*2+1,20)*(24,60+0,25)*2*2*1
,2

"vnitřní rozměr 90/90

36,10*(1,30+0,20)*2*1,2

Součet

Provedení svislé izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií PVC

"vnitřní rozměr 160/210

2,10*2*(16,00+10,00)*1,2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

247,968

95,304

474,312

62 M 283220880 m2 1 573,742

1 573,742

63 K 711491171 m2 557,736

165,360

262,416

129,960

557,736

64 K 711491172 m2 557,736

65 K 711491271 m2 474,312

131,040

247,968

95,304

474,312

66 K 711491272 m2 474,312

67 M 685367510 kg 1 129,680

1 129,680

68 K 711791183 m 3,200

3,200

69 K 711792183 m 4,200

4,200

70 M 693001 m 8,140

8,140

71 K 998711201 % 716,400

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

72 K 727111346 kus 30,000

30,000

73 K 727111349 kus 15,000

74 K 7271113491 kus 20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

"vnitřní rozměr 120/210

2,10*2*(24,60*2)*1,2

"vnitřní rozměr 90/90 

36,10*2*1,10*1,2

Součet

zemní izolační fólie EKOPLAST 806, tl. 1,5 mm, 
šířka 1,3 délka role 20 m

557,736*1,15*1,3+474,312*1,2*1,3

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
z textilií vrstva podkladní

"pro nový kabelovod

"vnitřní rozměr 160/210

(0,15*2+0,10*2+0,25*2+1,60)*(16,00+10,00+0,25
*2)*2*1,2

"vnitřní rozměr 120/210

(0,15*2+0,10*2+0,25*2+1,20)*(24,60+0,25)*2*2*1
,2

"vnitřní rozměr 90/90

36,10*(1,30+0,20)*2*1,2

Součet

Provedení izolace na ploše vodorovnévrstva 
ochranná
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva podkladní

"vnitřní rozměr 160/210

2,10*2*(16,00+10,00)*1,2

"vnitřní rozměr 120/210

2,10*2*(24,60*2)*1,2

"vnitřní rozměr 90/90 

36,10*2*1,10*1,2

Součet

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva ochranná

textilie IZOCHRAN SI 40/70 D tl 5,0 mm

(557,736+474,312)*2*0,421*1,30

Izolace proti vodě těsnění vodorovných 
dilatačních spár impregnovanými provazci

"kanál 160/210"

1,60*2

Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních 
spár impregnovanými provazci

2,10*2

Pás bentonitový  hydroizolační 20 x 25 mm

(3,20+4,20)*1,10

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Prostup kovového potrubí D 54 mm stěnou tl 15 
cm včetně dodatečné izolace požární odolnost 
EI 180
"prostup vyzděnou stěnou"  10*3
Prostup kovového potrubí D 110 mm stěnou tl 
15 cm včetně dodatečné izolace požární 
odolnost EI 180
požární vybavení , protipožární opatření u 
vstupů do kanálu
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
0,000

0,000

0,000

0,000

20,000

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
75 K 74101 hod 150,000

76 K 74102 kus 4,000

1,000

3,000

4,000

    751 - Vzduchotechnika
77 K 751398051 kus 8,000

8,000

78 M 429729471 kus 8,000

    767 - Konstrukce zámečnické
79 K 7675101111 kg 2 284,700

2 284,700

80 M 553101 kg 2 466,720

2 466,720

81 K 767646510 kus 2,000

82 M 553411800 kus 2,000

83 K 767832100 m 6,300

6,300

84 M 5536140 kus 3,000

85 K 998767201 % 5 107,481

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

86 K 210004
soub
or

1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
87 K 031002000 Kč 1,000

88 K 034002000 Kč 1,000

89 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
90 K 071002000 Kč 1,000

40*0,5

Dozor elektro

Rozbory vzorků kontaminace

"beton"  1

"protipožární nástřik"  3

Součet

Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2

"odvětrání kanálu "4*2
žaluzie protidešťové PŽA-P velikost 500x200 
mm

Montáž osazení kanálového krytu - kryt kanálu

33,50*1,00*62*1,10

Ocelový poklop kanálu žárově pozinkovaný s 
vodotěsnou úpravou

2284*1,08

Montáž dveří protipožárního uzávěru 
jednokřídlového

Montáž žebříků do zdi  vstup do kanálu

Žebřík do vstupní šachty  délky 210 cm  
vč.háčků kro osazení 

Zabezpečení staveniště a jeho údržba

Dodávka a montáž elektroinstalace (dle 
samostatného rozpočtu )

dveře kovové protipožární 60 x 197 cm

2,10*3

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

Provoz investora, třetích osob

Související práce pro zařízení staveniště

Zrušení zařízení staveniště
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

05 - SO 01-15-05 - Rekonstrukce budovy TNS

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    94 - Lešení a stavební výtahy

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz rumoviska

    99 - Přesuny hmot a sutí

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    764 - Konstrukce klempířské z nerezového plechu

    764-B - Konstrukce klempířské - demontáž

    765 - Konstrukce pokrývačské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

05 - SO 01-15-05 - Rekonstrukce budovy TNS

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 011

soub
or

1,000

2 K 012
soub
or

1,000

3 K 015
soub
or

1,000

4 K 045
soub
or

1,000

5 K 0451
soub
or

1,000

6 K 0452
soub
or

1,000

7 K 0453
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

8 K 139002 m 110,000

50,000

60,000

110,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 K 311238116 m2 164,160

164,160

10 K 38838 kus 3,000

    32 - Bezpečnostní ohrazení
11 K 955001 m 60,940

60,940

12 M 675732 kg 67,034

67,034

13 M 553732 kus 20,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 K 612321141 m2 2 556,086

1 611,878

393,984

312,984

82,800

154,440

2 556,086

15 K 612321191 m2 2 556,086

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

05 - SO 01-15-05 - Rekonstrukce budovy TNS

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření nového objektu

Čištění vozidel a vozovky

Strážní služba

Vybavení nábytkem stoly, židle

Ochranné pomůcky, ochranné pracovní 
pomůcky, vozík

Zkratovací soupravy

Hasící přístroje přenosné a pojízdné ( 21 + 4 
kusy)

Provedení nového výkopu pro napojení 
vedlejších objektů včetně záhozu a úpravy

"kompresor"       50,00

"garáž a sklad"  60,00

Součet

Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm 
pevnosti P 15 na MVC

(3,40+2,30)*2*3,00*4*1,2

Kanály pro IS průřezu do 1050x2100 mm, 
napojení nových kanálů TNS

Upevnění konopného lana

"cekem "  (10,0+2,50*2+7,70+2,50*2)*2*1,10

konopné   lano

60,94*1,10

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 
8,50 kg)

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

"TNS

(31,76*4+21,00*2+5,80*16+1,50*6+1,80*2+2,70*2
)*(4,20+0,60)*1,20

164,16*2*1,20

(30,70+14,00+12,00)*2*2,30*1,20

"Kompresor" (6,00+5,50)*2*3,00*1,2

"Garáž, sklad"  (8,75+6,35+6,35)*2*3,00*1,2

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních 
stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

16 K 622142001 m2 1 089,022

897,502

82,800

108,720

1 089,022

17 K 622321111 m2 1 089,022

897,502

82,800

108,720

1 089,022

18 K 622321191 m2 1 089,022

19 K 622381011 m2 1 089,022

20 K 622511111 m2 117,072

85,152

13,800

18,120

117,072

21 K 622611133 m2 1 089,022

22 K 631312141 m3 3,000

3,000

23 K 631341134u1 m3 186,474

170,533

5,940

10,001

186,474

24 K 637111112 m2 94,032

62,112

13,800

18,120

94,032

25 K 637211122 m2 94,032

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 K 952901111 m2 2 696,160

2 558,002

51,480

86,678

2 696,160

27 K 952902121 m2 881,427

775,152

39,600

66,675

881,427

    94 - Lešení a stavební výtahy

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
"TNS"  
(30,760+21,00+0,30*2*14+0,30*2*18)*2*5,27*1,2

"Kompresor" (6,00+5,50)*2*3,00*1,2

"Garáž, sklad"  (8,75+6,35)*2*3,00*1,2

Součet

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnějších stěn nanášená ručně
"TNS"  
(30,760+21,00+0,30*2*14+0,30*2*18)*2*5,27*1,2

"Kompresor" (6,00+5,50)*2*3,00*1,2

"Garáž, sklad"  (8,75+6,35)*2*3,00*1,2

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnějších 
stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn
"TNS"  
(30,760+21,00+0,30*2*14+0,30*2*18)*2*0,50*1,2

"Kompresor" (6,00+5,50)*2*0,5*1,2

"Garáž, sklad"  (8,75+6,35)*2*0,5*1,2

Součet

Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších 
omítaných stěn včetně penetrace provedený 
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách 
betonem prostým

"stávající kanály

2,50*1,20
Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého 
konstrukčního liaporového LC 20/22 pro 
vytvoření spádu střechy
"Spád střechy

"TNS"  30,760*21,00*0,22*1,2

"Kompresor" 6,00*5,50*0,15*1,2

"Garáž, sklad"  8,75*6,35*0,15*1,2

Součet

Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s 
udusáním

"TNS"  (30,760+21,00)*2*0,50*1,2

"Kompresor" (6,00+5,50)*2*0,50*1,2

"Garáž, sklad"  (8,75+6,35)*2*0,50*1,2

Součet

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

"TNS"  30,760*21,00*3,3*1,2

"Kompresor" 6,00*5,50*1,3*1,2

"Garáž, sklad"  8,75*6,35*1,3*1,2

Součet

Čištění budov zametení drsných podlah

"TNS"  30,760*21,00*1,2

"Kompresor" 6,00*5,50*1,2

"Garáž, sklad"  8,75*6,35*1,2

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

28 K 941111122 m2 947,419

712,656

66,763

168,000

947,419

29 K 941111222 m2 947,419

30 K 941111812 m2 947,419

31 K 944511111 m2 947,419

32 K 944511211 m2 947,419

33 K 944511811 m2 947,419

34 K 949101112 m2 2 538,006

2 325,456

79,200

133,350

2 538,006

    96 - Bourání konstrukcí

35 K 967996804 kg 7 934,000

7 934,000

36 K 965082941 m3 220,357

193,788

9,900

16,669

220,357

37 K 971052531 m2 1,620

1,620

0,000

0,000

0,000

38 K 971052631 m2 12,600

12,600

39 K 974042587 m 8,938

8,938

40 K 978013191 m2 2 556,086

1 611,878

393,984

312,984

82,800

154,440

2 556,086

41 K 978015391 m2 1 089,022

897,502

82,800

108,720

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 25 m
"TNS"  (30,760+21,00+1,20*4)*2*5,25*1,2

"Kompresor" (6,009+5,50+1,20*2)*4,00*1,2

"Garáž, sklad"  (8,75+6,35+1,20*2)*2*4,00*1,2

Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a 
ZKD den použití
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2
"TNS"  30,760*21,00*3*1,2

"Kompresor" 6,00*5,50*2*1,2

"Garáž, sklad"  8,75*6,35*2*1,2

Součet

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

"pororošty jímek

198,35*20,00*2

Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm

"TNS"  30,760*21,00*0,25*1,2

"Kompresor" 6,00*5,50*0,25*1,2

"Garáž, sklad"  8,75*6,35*0,25*1,2

Součet

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 
a zdech pl do 1 m2 tl do 150 mm

"TNS pro ventilátor"  0,90*0,90*2

0

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 
a zdech pl do 4 m2 tl do 150 mm

"TNS Okna"   1,50*1,20*7

Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné 
monolitické hl do 250 mm š do 300 mm

1,862*2*2*1,20

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC 
stěn v rozsahu do 100 %

"TNS

(31,76*4+21,00*2+5,80*16+1,50*6+1,80*2+2,70*2
)*(4,20+0,60)*1,20

164,16*2*1,20

(30,70+14,00+12,00)*2*2,30*1,20

"Kompresor" (6,00+5,50)*2*3,00*1,2

"Garáž, sklad"  (8,75+6,35+6,35)*2*3,00*1,2

Součet

Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 
v rozsahu do 100 %
"TNS"  
(30,760+21,00+0,30*2*14+0,30*2*18)*2*5,27*1,2

"Kompresor" (6,00+5,50)*2*3,00*1,2

"Garáž, sklad"  (8,75+6,35)*2*3,00*1,2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
1 089,022

42 K 968072455 m2 1,773

1,773

43 K 968072559 m2 11,904

11,904

    971 - Odvoz rumoviska

44 K 997013112 t 520,973

45 K 997013501 t 520,973

46 K 997013509 t 15 108,217

47 K 997013831 t 520,973

112 K 997013821 t 1,550

1,550

    99 - Přesuny hmot a sutí

48 K 998017001 t 564,643

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

49 K 712300832 m2 881,427

775,152

39,600

66,675

881,427

50 K 712361701 m2 904,824

775,152

52,387

39,600

12,240

10,001

15,444

904,824

51 M 693111190 m 588,136

588,136

52 K 712361702 m2 904,824

775,152

52,387

39,600

12,240

10,001

15,444

904,824

53 M 283001 m2 1 176,271

1 176,271

54 K 712361705 m2 904,824

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2

0,90*1,97

Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2

"TNS

2,40*2,48*2

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m s použitím 
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení stavebního odpadu 
ekologicky závadného s azbestem na skládce 

"požární nástřik"  1,55

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 6 m

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
dvouvrstvé

"TNS"  30,760*21,00*1,2

"Kompresor" 6,00*5,50*1,2

"Garáž, sklad"  8,75*6,35*1,2

Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně

"Spád střechy

"TNS"  30,760*21,00*1,2

             (30,76+21,00*2)*0,60*1,2

"Kompresor" 6,00*5,50*1,2

                   (6,00+5,50*2)*0,60*1,2

"Garáž, sklad"  8,75*6,35*0,15*1,2

                   (8,75+6,35*2)*0,60*1,2 

Součet

textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 
700 g/m2

904,824*1,3/2

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
přilepenou bodově

"Spád střechy

"TNS"  30,760*21,00*1,2

             (30,76+21,00*2)*0,60*1,2

"Kompresor" 6,00*5,50*1,2

                   (6,00+5,50*2)*0,60*1,2

"Garáž, sklad"  8,75*6,35*0,15*1,2

                   (8,75+6,35*2)*0,60*1,2 

Součet

fólie hydroizolační střešní pro renovace 
FATRARAP

904,824*1,30

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
lepenou se svařovanými spoji

"Spád střechy
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
775,152

52,387

39,600

12,240

10,001

15,444

904,824

55 M 283220120 m2 1 176,271

1 176,271

56 K 712363312 kus 133,452

87,312

20,400

25,740

133,452

57 K 712363313 kus 133,452

58 K 712363317 kus 133,452

59 K 998712202 % 9 566,837

    713 - Izolace tepelné

60 K 7131411621 m2 881,427

775,152

39,600

66,675

881,427

61 M 283759150 m2 1 145,855

1 145,855

62 K 713152821 m2 881,427

775,152

39,600

66,675

881,427

63 K 998713202 % 4 839,034

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

108 K 7211
soub
or

1,000

    731 - Ústřední vytápění - kotelny
64 K 731

soub
or

1,000

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
65 K 74101 hod 480,000

    764 - Konstrukce klempířské z nerezového plechu

66 K 764231561 m 111,210

72,760

17,000

21,450

111,210

67 K 764252503 m 45,510

"TNS"  30,760*21,00*1,2

             (30,76+21,00*2)*0,60*1,2

"Kompresor" 6,00*5,50*1,2

                   (6,00+5,50*2)*0,60*1,2

"Garáž, sklad"  8,75*6,35*0,15*1,2

                   (8,75+6,35*2)*0,60*1,2 

Součet

fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 
mm š 1300 mm šedá

904,824*1,30
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 
mm
"TNS"  (30,760+21,00*2)*1,2*2/2

"Kompresor" (6,00+5,50*2)*1,2*2/2

"Garáž, sklad"  (8,75+6,35*2)*1,2*2/2

Součet
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 
mm
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 
VILPLANYL délky 2 m okapnice široká rš 250 mm
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 
130 mm šrouby  budova v do 20 m

"TNS"  30,760*21,00*1,2

"Kompresor" 6,00*5,50*1,2

"Garáž, sklad"  8,75*6,35*1,2

Součet

deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 
1000 x 1000 x 120 mm

881,427*1,30
Odstranění tepelné izolace střech šikmých 
nadstřešní volně kladených z polystyrenu tl do 
100 mm
"TNS"  30,760*21,00*1,2

"Kompresor" 6,00*5,50*1,2

"Garáž, sklad"  8,75*6,35*1,2

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m

Dodávka a montáž zdravoinstalace (dle 
samoststného rozpočtu )

Dodávka a montáž vytápění a MaR

Dozor elektro

Lemování nerezový plech zdí tvrdá krytina rš 
660 mm

"TNS"  30,760+21,00*2

"Kompresor" 6,00+5,50*2

"Garáž, sklad"  8,75+6,35*2

Součet

Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
30,760

6,000

8,750

45,510

68 K 764259537 kus 5,000

69 K 764296520 m 45,510

70 K 764530540 m 111,210

72,760

17,000

21,450

111,210

71 K 764551503 m 23,400

23,400

72 K 998764202 % 2 072,885

    764-B - Konstrukce klempířské - demontáž

73 K 764323830 m 45,510

30,760

6,000

8,750

45,510

74 K 764331850 m 111,210

72,760

17,000

21,450

111,210

75 K 764352810 m 45,510

30,760

6,000

8,750

45,510

76 K 764430840 m 111,210

72,760

17,000

21,450

111,210

77 K 764454802 m 23,400

14,400

3,000

6,000

23,400

    765 - Konstrukce pokrývačské

109 K 76514200111 m2 7,680

7,680

110 K 998765201 % 230,400

    766 - Konstrukce truhlářské

78 K 766621211 m2 12,600

12,600

79 M 611400 kus 7,000

80 K 766800 kus 1,000

"TNS"  30,760

"Kompresor" 6,00

"Garáž, sklad"  8,75

Součet
Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 120 
mm
Střešní prvky TiZn - připojovací dilatační lišta rš 
80 mm

Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů

"TNS"  30,760+21,00*2

"Kompresor" 6,00+5,50*2

"Garáž, sklad"  8,75+6,35*2

Součet

Odpadní trouby TiZn čtvercové strana 120 mm

23,40

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

Demontáž oplechování okapů lepenková krytina 
rš 330 mm

"TNS"  30,760

"Kompresor" 6,00

"Garáž, sklad"  8,75

Součet

Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 500 mm 
do 30°

"TNS"  30,760+21,00*2

"Kompresor" 6,00+5,50*2

"Garáž, sklad"  8,75+6,35*2

Součet

Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 
330 mm do 30°

"TNS"  30,760

"Kompresor" 6,00

"Garáž, sklad"  8,75

Součet

Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm

"TNS"  30,760+21,00*2

"Kompresor" 6,00+5,50*2

"Garáž, sklad"  8,75+6,35*2

Součet

Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm

"TNS"  4,80*3

"Kompresor" 3,0

"Garáž, sklad"  3,0*2

Součet

Dodávka a montáž přístřešku z  
polykarbonátových komůrkových desek  na 
kovovou konstrukci vč. ocelové konstrulkce
1,20*3,20*2

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 6 m

Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 
1,5m s rámem do zdiva

"TNS"  1,50*1,20*7

okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a 
vyklápěcí 120 x 150 cm s pákovým uzávěrem

Zřízení kuchyňky v m.č. 6 v objektu TNS
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

81 K 998766202 % 1 780,374

    767 - Konstrukce zámečnické

111 K 767161001 m 110,736

110,736

82 K 767510111 kg 31 656,660

238,020

31 656,660

83 M 553010 kg 41 153,658

41 153,658

84 K 767640111 kus 1,000

85 M 553412460 kus 1,000

86 K 767652211 kus 2,000

87 M 553447100 kus 2,000

88 K 998767202 % 61 997,104

    771 - Podlahy z dlaždic

89 K 771474113 m 177,600

177,600

90 M 597613120 kus 769,600

769,600

91 K 771571915 kus 600,000

50,655

11,111

600,000

92 M 59761 m2 70,200

70,200

93 K 771591111 m2 881,427

775,152

39,600

66,675

881,427

94 K 998771202 % 1 282,339

    776 - Podlahy povlakové

95 K 776561200 m2 60,000

60,000

96 M 272511100 m2 78,000

78,000

97 K 998776202 % 1 018,800

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
98 K 784131091 m2 1 550,304

1 550,304

99 K 784001 m2 1 550,304

1 550,304

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

Dodávka a  montáž záchytného sestému  na 
střechu pro pohyb osob

"TNS"  30,760*3*1,20

Montáž osazení kanálového krytu

"celkem"  198,35*1,2

238,02*(38*2+57,0)

Zakrytí polí z pororoštu žárově pozinkovaného 
včetně nosné konstrukce úchytných svorek

31656,66*1,30

Montáž dveří ocelových vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku
dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 900 x 
2000 mm
Montáž vrat garážových otočných konstrukce 
plochy do 6 m2
vrata ocelová otočná s rámem 240 x 248 cm , 
zateplená dvoukřídlová s bezpečnosntím 
zámkem vložka ABLOY , zavírač Brano s 
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

"TNS"  (30*2+5,50*16)*1,2

sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 
0,8 cm I. j. (cen.skup. 24)

177,60/0,3*1,3

Oprava podlah z keramických dlaždic režných 
do malty do 22 ks/m2

30,7*5,5*0,30

1/(0,3*0,3)

50*12

dlaždice keramické 30 /30 cm

600*0,3*0,3*1,3

Podlahy penetrace podkladu - střecha

"TNS"  30,760*21,00*1,2

"Kompresor" 6,00*5,50*1,2

"Garáž, sklad"  8,75*6,35*1,2

Součet

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

Lepení pásů povlakových podlah z přírodního 
nebo korkového linolea elektrostaticky vodivých

"TNS" 60,00

koberec dielektrický A601 do 50 kV šířka 1000 
mm síla 4,5 mm

60*1,3

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

Odstraněn stávajícího protipožárního nástřiku

"TNS"  30,760*21,00*2*1,20

Požární nástřik na stávající strop TNS

"TNS"  30,760*21,00*2*1,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

100 K 784211121 m2 4 874,933

3 223,757

787,968

625,968

82,800

154,440

4 874,933

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

101 K 21001 kpl 1,000

102 K 21002 kpl 1,000

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

103 K 24001 kpl 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
104 K 031002000 Kč 1,000

105 K 034002000 Kč 1,000

106 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
107 K 071002000 Kč 1,000

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 
3,80 m
"TNS

(31,76*4+21,00*2+5,80*16+1,50*6+1,80*2+2,70*2
)*(4,20+0,60)*1,20*2

164,16*2*1,20*2

(30,70+14,00+12,00)*2*2,30*1,20*2

"Kompresor" (6,00+5,50)*2*3,00*1,2

"Garáž, sklad"  (8,75+6,35+6,35)*2*3,00*1,2

Součet

Dodávka a montáž elektroinstalace dle 
samostatného rozpočtu
Dodávka a montáž -bleskosvod  dle 
samostatného rozpočtu

Zabezpečení staveniště

Zrušení zařízení staveniště

Dodávka a montáž vzduchotechniky  a 
klimatizace dle samostatného rozpočtu

Provoz investora, třetích osob

Související práce pro zařízení staveniště
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

06-1 - SO 01-15-06 - Stání traf 110kV  T101

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    469 - Stavební práce při elektromontážích

    5 - Komunikace

    55 - Železnice - koleje před T101 (T102)

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    62 - Úprava povrchů vnější

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    91 - Doplňující konstrukce a práce

    94 - Lešení a stavební výtahy

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění oplocení

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    767-3 - Demontovatelné (bezpečnostní) oplocení

    767-S - Konstrukce zámečnické - střecha

    783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

06-1 - SO 01-15-06 - Stání traf 110kV  T101

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 011

soub
or

1,000

2 K 0111
soub
or

1,000

3 K 01111
soub
or

1,000

4 K 012
soub
or

1,000

5 K 015
soub
or

1,000

6 K 0151
soub
or

1,000

7 K 016
soub
or

1,000

8 K 0161
soub
or

1,000

9 K 018
soub
or

1,000

10 K 0181
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

11 K 115101201 hod 360,000

12 K 115101301 den 160,000

13 K 115201501 m 320,000

320,000

14 K 115201511 m 320,000

15 K 122201101 m3 118,200

118,200

16 K 131201102 m3 1 365,468

622,440

50,400

617,998

74,630

1 365,468

17 K 131201109 m3 682,734

682,734

18 K 132201101 m3 164,410

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

06-1 - SO 01-15-06 - Stání traf 110kV  T101

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření nového objektu

Geodetické zaměření kompletní celé stavby 
včetně vyřízení na katasrálním úřadu

Vytyčení nových základů

Čištění vozidel a vozovky

Strážní služba

proškolení pracovníků zhotovitele

Označení logem budivy

plastová cedule na vstupních vratech

Koordinátor BOZP

Součinnost investora a provozovatele 

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min

Montáž odpadního potrubí DN 150

80*4

Demontáž odpadního potrubí DN 150

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

"nopvá pole, základy

985,00/2*0,20*1,2

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3
"hloubka výkopu 195 cm , sešikmení 
1,95*0,557=1,10
(1,50*2+8,50+1,20*2+1,10/2*2+2,50)*(7,70+1,20
*2+1,10/2*2+4,00)*1,95*1,2

(4,00+1,20*2+1,0*2)*6,00*1,00

"rozvodna

"pro prefa patky hloubka 135 cm sešikmení 
1,35*0,577=80 cm

(1,40+0,60*2+0,80*2/2)*3,40*1,35*33*1,20

"pro základ osvětlení

(3,00+0,60*2+1,00/2*2)*(3,00+0,60*2+1,0/2*2)*2
,30*1,20

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

1365,468*0,50

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

"pro drenáž
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

12,398

43,546

50,400

12,000

12,600

3,370

30,096

164,410

19 K 133201101 m3 3,456

3,456

20 K 133201109 m3 3,456

21 K 162301102 m3 2 400,359

1 648,078

215,471

85,206

339,552

65,308

62,192

-15,448

2 400,359

22 K 162701105 m3 676,063

1 651,535

-975,472

676,063

23 K 162701109 m3 13 520,720

24 K 167101102 m3 2 370,263

25 K 171201211 t 1 250,717

1 250,717

26 K 174101101 m3 975,472

671,580

60,480

-100,742

-10,824

-96,250

524,244

514,998

-67,914

-114,444

(1,50*2+8,50+1,20*2+1,10/2*2+2,50+7,70+1,20*2
+1,10/2*2)*2*0,60*0,30*1,2

"pro opravu základu HOK

(1,50+0,60*2+1,50+0,60*2)*2*0,60*0,80*7*1,2

"pro část elektro

"pro kabely"  300,00*0,35*0,80/2*1,2

                      50,00*0,50*0,80/2*1,2

"pro zemnící pásek"  100,00*0,35*0,60/2*1,2

"pro sadový stožár"  0,60*0,60*1,20*13/2*1,2

"pro kamerový systém"  
57,00*(0,35+0,75)/2*0,80*1,20

Součet

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

"šachta pro čerpání"  1,20*1,20*2,00*1,2

příplatek za lepivost v hornině tř.  3

Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"na mezideponii a zpět na zásyp

"výkop"  118,20+1365,468+164,41

"Po demolici základů" 430,942/2

"Pod vybouráníolejové jímky"  170,411/2

"zásyp patek"  339,552

"rýhy pro elektro

65,308

"pro základ osvětlení

(3,00+0,60*2+1,00/2*2)*(3,00+0,60*2+1,0/2*2)*2
,30

-3,0*3,0*1,0-1,6*1,6*1,00-3,60*3,60*0,30

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"výkop"  118,20+1365,46868+164,41+3,456

"odpočet zásyp"  -975,472

Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

676,063*1,85

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

"Trafo T101

"hloubka výkopu 195 cm , sešikmení 
1,95*0,557=1,10m
(1,50*2+8,50+1,20*2+1,10/2*2+2,50)*(7,70+1,20
*2+1,10/2*2+4,00+1,2)*1,95*1,2

(4,00+1,20*2+1,0*2)*6,00*1,00*1,2

"odpočet

"štěrkový polštář"  -100,742

"mazanina"  -10,824

"obestavěný prostor"   -10,00*7,70*1,25

Mezisoučet

"základy

"pro prefa patky hloubka 135 cm sešikmení 
1,35*0,577=80 cm

(1,40+0,60*2+0,80*2/2)*3,40*1,35*33

-1,40*1,40*1,05*33

-3,4*3,4*0,30*33

"pro opravu základu HOK
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
29,030

74,630

-16,738

419,562

50,400

12,000

12,600

3,370

-76,800

30,096

31,666

975,472

27 M 583439310 t 1 245,524

671,580

60,480

-91,584

-10,824

-160,250

-64,000

30,096

435,498

1 245,524

28 K 181101102 m2 672,096

198,768

457,776

15,552

672,096

29 K 564011 kus 6,000

    2 - Zakládání

30 K 211971110 m2 136,382

136,382

31 M 693660530 m2 177,297

177,297

32 K 212752212 m 68,880

68,880

33 K 895111121 kus 3,000

34 K 895111129 kus 3,000

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry

35 K 271532212 m3 256,968

(1,50+0,60*2+1,50+0,60*2)*2*0,40*0,80*7*1,2

"pro základ osvětlení

(3,00+0,60*2+1,00/2*2)*(3,00+0,60*2+1,0/2*2)*2
,30*1,2

-3,0*3,0*1,0-1,6*1,6*1,00*1,2-3,60*3,60*0,30*1,2

Mezisoučet

"pro část elektro

"pro kabely"  300,00*0,35*0,80/2*1,2

                      50,00*0,50*0,80/2*1,2

"pro zemnící pásek"  100,00*0,35*0,60/2*1,2

"pro sadový stožár"  0,60*0,60*1,20*13/2*1,2

"Trafokolej" -4,00*1,00*16*1,2

"pro kamerový systém"  
57,00*(0,35+0,75)/2*0,80*1,20

Mezisoučet

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN

"hloubka výkopu 195 cm , sešikmení 
1,95*0,557=1,10m
(1,50*2+8,50+1,20*2+1,10/2*2+2,50)*(7,70+1,20
*2+1,10/2*2+4,00+1,2)*1,95*1,2

(4,00+1,20*2+1,0*2)*6,00*1,00*1,2

"odpočet

"štěrkový polštář"  -91,584

"mazanina"  -10,824

"obestavěný prostor"   -10,00*7,70*1,25-
4,0*1,0*16

"-trafokolej"  -(4,00*16,00*1,00)

"pro kamerový systém"  
57,00*(0,35+0,75)/2*0,80*1,20

Mezisoučet

435,498*2,200*1,3

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

"T101"

(1,50*2+8,50+1,20*2+2,50)*(7,70+1,20*2)*1,2

"základy 

3,40*3,40*33*1,2

3,60*3,60*1,2

Součet

Statická zatěžovací zkouška deskou každé 
vrstvy zásypu

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2

63,14*(0,60*2+0,30*2)*1,2

textilie GEOFILTEX 63 63/25 250 g/m2 do š 8,8 
m

136,382*1,3
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop
(1,50*2+8,50+1,20*2+1,10/2*2+2,50+7,70+1,20*2
+1,10/2*2)*2*1,2
Drenážní šachtice normální z betonových dílců 
Šn-60 hl do 1 m
Příplatek ZKD 1 m hloubky drenážní šachtice Šn-
60

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

"T101."
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

109,901

137,333

9,734

256,968

36 K 275323511 m3 123,588

78,804

13,154

14,129

13,872

3,629

123,588

37 K 275361821 t 2,317

1,970

0,347

2,317

38 K 2753620211u1 t 0,991

0,794

0,197

0,991

39 K 274356231u1 m2 379,728

236,016

97,440

22,080

24,192

379,728

40 K 274356232u1 m2 379,728

41 K 631311123 m3 26,483

11,808

12,830

1,307

0,538

26,483

42 K 631351101 m2 32,032

4,444

(1,50*2+8,50+1,20*2+0,50)*(7,70+1,20*2+0,50)*0
,60*1,2

"rozvodna

"pro prefa patky hloubka 135 cm sešikmení 
1,35*0,577=80 cm

(1,40+0,60*2+0,80*2/2)*3,40*33*0,30*1,2

"pro základ osvětlení

(3,00+0,60*2+1,00/2*2)*(3,00+0,60*2+1,0/2*2)*0
,30*1,2

Součet

Základové patky ze ŽB vodostavebného V 4 tř. B 
30 - CX2  ( prefabrikát)  

"Prefa patky POK

(1,4*1,40*0,95+0,80*0,80*0,20)*1,20*33

"patky HOK

2,90*4*0,90*0,15*7*1,2

2,90*2,90*0,20*7*1,2

"pro základ osvětlení

3,0*3,0*1,00*1,2+1,60*1,6*1,00*1,2

"pro sadový stožár

0,60*0,60*1,20*7*1,20

Součet

Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 
505 (R)

""patky POK

"Prefa patky 25 kg/m3
(1,4*1,40*0,95+0,80*0,80*0,20)*1,20*33*25*0,00
1
(3,0*3,0*1,0+1,6*1,6*1,0)*1,20*25,0*0,001

Součet

Výztuž základových desek

"patky HOK

2,90*4*1,00*7*8,15*0,001*1,2

" základ pro sadový stožár

0,60*4*1,20*8,15*7*0,001*1,2

Součet

Bednění základů neomítaných ploch rovinných 
zřízení

"Prefa patky POK

(1,4*4*0,95+0,80*4*0,20)*1,20*33

"patky HOK

2,90*4*1,00*7*1,2

"pro základ osvětlení

(3,0*4*1,00+1,60*4*1,00)*1,2

"pro osvětlení

0,6*4*1,20*7*1,2

Součet

Bednění základů  neomítaných ploch rovinných 
odstranění
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
12/15

"T101."

(1,50*2+8,50+0,50)*(7,70+0,50)*0,10*1,2

"rozvodna

(1,40+0,20*2)*1,80*0,10*33*1,2

"pro základ osvětlení

3,30*3,30*0,10*1,2

"základ pro sadový stožár

0,8*0,8*0,10*7*1,20

Součet

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách

"T101."

(1,50*2+8,50+0,50+7,70+0,50)*2*0,10*1,10

Strana 42 z 122



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26,136

1,452

32,032

43 K 631351102 m2 32,032

44 K 631362021 t 0,807

118,080

0,807

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

45 K 278311033 m3 0,337

0,337

46 K 342241162 m2 90,696

90,696

47 K 342241192 m2 90,696

48 K 346244811 m2 60,840

60,840

49 K 380326131 m3 4,545

3,825

0,720

4,545

50 K 380326132 m3 62,093

62,093

51 K 380326133 m3 108,902

21,252

33,264

54,386

108,902

52 K 380356241 m2 573,672

25,500

4,800

30,300

430,080

430,080

9,216

52,992

51,084

113,292

573,672

"rozvodna

(1,40+0,20*2+1,80)*2*0,10*33*1,10

"pro základ osvětlení

3,30*4*0,10*1,10

Součet

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

"T101."

"oka 150 x 150 mm průmě drátu 8 mm

(1,50*2+8,50+0,50)*(7,70+0,50)*1,2

118,08*5,26*0,001*1,3

Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 12/15 
objemu do 0,50 m3

"T101" (0,40*0,40*0,85*2+0,10*0,10*0,85)*1,2

Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm 
pevnosti P 15 na MC

"zadní stěna do ocelové konstrukce

9,70*(4,30+2,60+2,50)*1,2-6,0*2,60*1,2

Příplatek k příčkám z cihel za vyzdívání do 
ocelové kostry
Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm 
pevnosti P 20 na MC 10

"T 101 "

(1,50*2+8,50+7,70+0,15*2)*2*1,30*1,2

Kompletní konstrukce  nádrží  z ŽB 
vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 150 mm

"stěny tl.15 cm

8,50*1,25*0,15*2*1,2

"jímky

(1,0*4*0,50*2)*0,15*1,2

Součet

Kompletní konstrukce  nádrž z ŽB 
vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 300 mm

"stěny

0,30*7,70*11,20*2*1,2

Kompletní konstrukce nádrží z ŽB 
vodostavebného V8 tř. B 30 tl nad 300 mm

"deska v tl. 20 cm

(1,50*2+8,50)*7,70*0,20*1,2

"základové bloky, a patky

1,50*7,70*1,20*2*1,2

3,10*6,80*2,15*1,2

Součet

Bednění kompletních konstrukcí nádrží 
neomítaných ploch zaoblených zřízení

"stěny tl.15 cm

8,50*1,25*2*1,2

"jímky

(1,0*4*0,50*2)*1,2

Mezisoučet

"stěny

(0,30+7,70)*2*11,20*2*1,2

Mezisoučet

"deska v tl. 20 cm

(1,50*2+8,50+7,70)*2*0,20*1,2

"základové bloky, a patky

(1,50+7,70)*2*1,20*2*1,2

(3,10+6,80)*2*2,15*1,2

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

53 K 380356242 m2 573,672

54 K 380361006 t 15,844

15,844

55 K 275353141 kus 2,000

2,000

56 K 275353151 kus 2,000

2,000

57 K 272353131 kus 159,400

1,000

158,400

159,400

58 K 388995214 m 99,000

99,000

    32 - Bezpečnostní ohrazení
59 K 955001 m 60,940

60,940

60 M 675732 kg 67,034

67,034

61 M 553732 kus 20,000

    469 - Stavební práce při elektromontážích

62 K 451572111 m3 30,582

18,900

4,500

7,182

30,582

63 K 459961111 m 706,800

360,000

90,000

120,000

136,800

706,800

    5 - Komunikace
64 K 521371111 m 13,200

13,200

65 M 134905100 t 0,916

0,916

    55 - Železnice - koleje před T101 (T102)

66 K 273326121 m3 88,320

88,320

67 K 2753620211u1 t 4,019

4,019

68 K 274356231u1 m2 51,840

Bednění kompletních konstrukcí  nádrží  
neomítaných ploch zaoblených odstranění
Výztuž kompletních konstrukcí  nádrží z 
betonářské oceli 10 505

"průměr12, 16, 20 mm"  10562,47*1,5*0,001

Bednění kotevních otvorů v základových 
patkách průřezu do 0,17 m2 hl 1 m

"kalich vel. 400 x 400 x 850 mm"  2

Bednění kotevních otvorů v základových 
patkách průřezu do 0,25 m2 hl 1 m

"jímky 50/50/50"  2

Bednění kotevních otvorů v základových 
klenbách průřezu do 0,10 m2 hl 1 m

"pro kotvení  kladky"  1

"kotvení patek"  4*33*1,2

Součet

Chránička kabelů z trub Kopoflex  DN 160

"pro základya POK

2,50*33*1,2

Upevnění konopného lana

"cekem "  (10,0+2,50*2+7,70+2,50*2)*2*1,10

konopné   lano

60,94*1,10

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 
8,50 kg)

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

"pro část elektro

"pro kabely"  300,00*0,35*0,30/2*1,2

                      50,00*0,50*0,30/2*1,2

"pro kamerový systém"  57,00*0,35*0,30*1,20

Součet

Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

"pro část elektro

"pro kabely"  300,00*2/2*1,2

                      50,00*3/2*1,2

"pro zemnící pásek"  100,00*2/2*1,2

"pro kamerový systém"  57,00*2*1,20

Součet

Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici

"ztákld T 101

5,50*2*1,2

kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost 
skupina I odkaz 10/Z  (305,35 kg/ kus )

305,35*1,50*0,001*2

Základové desky z ŽB vodostavebného V4 tř. B 
20

"pod koleje

4,00*23,00*0,80*1,20

Výztuž základových desek

88,32*1,3*35*0,001

Bednění základů neomítaných ploch rovinných 
zřízení

"pod koleje
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
51,840

69 K 274356232u1 m2 51,840

70 K 631311123 m3 16,698

16,698

71 K 511532111 m3 80,856

27,864

52,992

80,856

72 K 521354111 m 55,200

55,200

73 M 592116500 kus 71,760

71,760

74 K 548911122 kus 4,000

75 K 928125111 m2 28,980

28,980

76 K 928125112 m2 33,948

33,948

77 M 592128170 kus 75,000

75,348

75,000

78 M 592128150 kus 16,000

12,094

15,722

16,000

79 K 581121115 m2 53,406

53,406

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

80 K 622142001 m2 144,920

72,460

144,920

81 K 622321111 m2 144,920

72,460

144,920

82 K 622381021 m2 144,920

83 K 622611333 m2 144,920

    62 - Úprava povrchů vnější

84 K 62247131891 m2 430,080

(23,00+4,00)*0,80*2*1,20

Bednění základů  neomítaných ploch rovinných 
odstranění
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
12/15

23,00*4,40*0,15*1,10

Kolejové lože z kameniva hrubého drceného

"Stanoviště T101

(10,80+4,20+10,80)*3,60*0,50/2*1,2

23,00*(4,0+1,20*2)*0,30*1,2

Součet
Montáž kolejových polí S49 základna pražce 
betonové podkladnice žebrová tuhá svěrka 
rozdělení c
"Stanoviště T101

23,00*2*1,20

pražec z předpjatého betonu tvaru SB-5,SB-6 
APP7-20 242x28x20 cm

55,20*1,3

Stykové svařování kolejnic odtavením ojedinělé 
tvaru S49

Montáž panelů mezi kolejnicemi a vozovkou

"Stanoviště T101 a trafokolej

23,00*(0,55+0,50)*1,2

Montáž panelu mezi kolejnicemi nebo kolejemi

"Stanoviště T101a trafokolej

23,00*1,23*1,2

panel zádlažbový vnejší zúžený  IZX 73/19   123 
x 42 x 15 cm

"Stanoviště T101 a trafokolej

28,98*1,3*2

75

panel zádlažbový vnitřní  IZX 512/10   123 x 
128 x 15 cm

"Stanoviště T101 a trafokolej

(10,80+4,20+10,80)/2/1,28*1,20

12,094*1,3

16

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 
150 mm

"kolem kolejí

"Stanoviště T101  a trafokolej

23,00*(0,385+0,25+0,50+0,80)*1,20

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

"zadní stěna do ocelové konstrukce

9,70*(4,30+2,60+2,50)-6,0*2,60*1,2

72,46*2

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnějších stěn nanášená ručně

"zadní stěna do ocelové konstrukce

9,70*(4,30+2,60+2,50)-6,0*2,60*1,2

72,46*2

Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn
Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších 
omítaných stěn včetně penetrace provedený 

Protipožární nátěr stěn dvousložkovým nátěrem 
Flamgard včetně vrchního laku
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

430,080

85 K 6226121121 m2 313,632

236,016

77,616

313,632

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

86 K 631311224 m3 8,018

8,018

87 K 632451435 m2 106,260

106,260

88 K 635111143 m3 15,055

15,055

89 K 635111142 m3 2,333

2,333

    8 - Trubní vedení
90 K 8663510121 m 3,000

3,000

91 M 142311210 kus 2,000

92 K 899101111 kus 2,000

93 M 553009 kg 39,500

39,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

94 K 55300211 kus 158,400

158,400

95 K 952903112 m2 177,100

177,100

96 K 953943122 kus 42,000

42,000

97 K 953943123 kus 75,000

60,000

15,000

75,000

98 M 553004 kg 804,000

804,000

99 M 553005 kg 124,500

124,500

100 K 953943125 kus 9,000

9,000

"stěny

(0,30+7,70)*2*11,20*2*1,2

Ochranný nátěr dvojnásobný vnějších stěn z 
pohledového betonu ručně POROSTOP S

"spádový beton

(8,50*7,40-3,10*6,80)*(0,15+0,05)/2*1,20+3,00

Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 
běžný

"Prefa patky

(1,4*4*0,95+0,80*4*0,20)*1,20*33

1,40*1,40*33*1,2

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého 
vodostavebného V 4 tř. B 20

"ochrana izolace

(1,50*2+8,50)*7,70*1,20

Násyp  z hrubého kameniva 32-63 tř.1 mezi 
pororošty

"mezi pororošty

(8,50*7,40-3,10*6,80)*0,30*1,20

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 
udusáním

"kolem základu HOK

(1,50+0,60*2+1,50+0,60*2)*2*0,60*0,15*2*1,2

Montáž potrubí ocelového DN 300  

1,50*2

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 
411353.1 D324 tl 12,5 mm žárově pozinkovaná
Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti do 50 kg
Zakrytí jímky z pororoštu žárově 
pozinkovaného velikosti 60 x 60 cm odk. 8/Z

19,75*2

Kotevní šroub M24 x 700 mm nerezový  vč. 
matice a podložky 

"Prefa patky

33*4*1,2

Vyčištění objektů nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

(1,50*2+8,50)*7,70*2

Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání

2*15+4*3

Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání

"odkaz 4/Z"  60

"odkaz 5/Z"  15

Součet

Kotevní destička žárově pozinkovaná  velikosti 
250 x 500 mm odkaz 4/Z (13,40 kg/kus)

13,40*60

Kotevní destička žárově pozinkovaná  velikosti 
150 x 500 odkaz 5/Z (8,30 kg/kus)

8,30*15

Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání

2+7
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

101 M 553006 kg 78,600

78,600

102 M 553007 kg 1,000

103 M 553008 kg 625,450

625,450

104 K 967042713 m2 27,140

16,560

10,580

27,140

105 K 985131111 m2 27,140

16,560

10,580

27,140

106 K 985323111 m2 27,140

16,560

10,580

27,140

    91 - Doplňující konstrukce a práce

107 K 9104 kus 20,000

20,000

    94 - Lešení a stavební výtahy

108 K 941111122 m2 847,440

512,160

335,280

847,440

109 K 941111222 m2 847,440

110 K 941111812 m2 847,440

    96 - Bourání konstrukcí

111 K 8944111111 kus 2,000

    971 - Odvoz suti

112 K 997013111 t 22,828

113 K 997013501 t 22,828

114 K 997013509 t 662,012

115 K 997221855 t 22,828

    99 - Přesun hmot

116 K 998017002 t 3 215,471

Kotevní jímka  žárově pozinkovaná odkaz 5/Z  
(78,60 kg/kus)

78,60

Kladka s hřídelí pro zatahování transformátorů 
odkaz 5/Z (váha 200,0kg)
Kotevní rošt pro kolejnice transformátoru 
odkaz 9/Z  (89,35 kg)

89,35*7

Odsekání zdiva z  betonu plošné tl do 150 mm

"základ HOK

2,30*4*0,90*2

2,30*2,30*2

Součet

Očištění ploch stěn  tlakovou vodou

"základ HOK

2,30*4*0,90*2

2,30*2,30*2

Součet

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

20

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 25 m
(7,70+2,00)*2*11,00*2*1,2

"základ HOK

2,30*4*0,90*2

2,30*2,30*2

Součet

Bezpečnostní a výstražné tabulky plastové 
formát A4 včetně uchycení

(10,30+1,20*2)*11,00*2*1,2

Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a 
ZKD den použití
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m

Demontáž šachet kanalizačních z betonových 
dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 
25/30

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty
Poplatek za uložení odpadu  na skládce 
(skládkovné) nekontaminované 

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 12 m
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

117 K 711471051 m2 106,260

106,260

118 K 711472051 m2 64,512

64,512

119 M 283220880 m2 259,497

259,497

120 K 711491171 m2 106,260

106,260

121 K 711491172 m2 64,512

64,512

122 K 711491271 m2 106,260

106,260

123 K 711491272 m2 64,512

64,512

124 M 685367510 kg 186,927

186,927

125 K 998711201 % 716,400

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

126 K 71512100u1 m2 106,260

106,260

127 K 71512102u1 m2 141,036

38,160

19,200

42,570

16,000

1,600

117,530

141,036

128 K 998715201 % 1 006,746

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
129 K 74101 Hr 420,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění oplocení

130 K 74361 m 12,500

12,500

131 M 743Ba kg 1,000

1,000

132 M 743Ba1 kg 1,000

Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií PVC

(1,50*2+8,50)*7,70*1,2

Provedení svislé izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií PVC

(1,50*2+8,50+7,70)*2*1,40*1,2

zemní izolační fólie EKOPLAST 806, tl. 1,5 mm, 
šířka 1,3 délka role 20 m

(106,26*1,15+64,512*1,2)*1,3

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
z textilií vrstva podkladní

"T101"

(1,50*2+8,50)*7,70*1,2

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
z textilií vrstva ochranná

"T 101"

(1,50*2+8,50+7,70)*2*1,40*1,20

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva podkladní

"T101"

(1,50*2+8,50)*7,70*1,2

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva ochranná

"T 101

(1,50*2+8,50+7,70)*2*1,40*1,2

textilie IZOCHRAN SI 40/70 D tl 5,0 mm

(106,26+64,512)*2*0,421*1,30

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Provedení izolace proti chemickým vlivům 
konstrukce vodorovné na bázi epoxidových 
pryskyřic
"vodorovná část

(1,50*2+8,50)*7,70*1,20

Provedení izolace proti chemickým vlivům 
konstrukce svislé na bázi epoxidových pryskiřic

"stěny 

(8,50+7,40)*2*1,20

(1,50*2+8,50+7,70)*2*0,50

(3,10+6,80)*2*2,15

(7,70+0,30)*2*0,50*2

0,40*4*0,50*2

Mezisoučet

117,53*1,2

Přesun hmot procentní pro izolace proti 
chemickým vlivům v objektech v do 6 m

Dozor elektro

Nátěr uzemňovacího pásku do 120mm2 (zesílený 
nátěr při přechodu do země)

250/30*1,5

Barva venkovní syntetická

100*0,10/10

Ředidlo na barvy
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

133 K 743611111 m 125,000

125,000

134 M 354411200 m 137,500

137,500

135 K 783001
soub
or

1,000

    764 - Konstrukce klempířské

136 K 764231550 m 15,400

137 K 764251505 m 10,000

138 K 764259537 kus 1,000

139 K 764291540 m 16,900

16,900

140 K 764296520 m 15,400

141 K 764530540 m 15,400

142 K 764551503 m 15,220

15,220

143 K 998764202 % 330,934

    767 - Konstrukce zámečnické

144 K 767161001 m 23,280

23,280

145 K 767211112 kg 255,000

146 M 553011 kg 255,000

147 K 767510111 kg 11 777,150

88,550

11 777,150

148 M 553010 kg 11 777,150

149 K 767833100 m 12,000

150 M 553003 kg 482,250

151 K 767995116 kg 1 616,023

306,583

1 309,440

1 616,023

152 M 133354640 t 0,399

0,399

153 M 134834100 t 1,702

1,702

154 K 767995117 kg 1 011,372

1 011,372

155 M 134809200 t 1,315

1,315

156 K 998767202 % 20 532,995

    767-3 - Demontovatelné (bezpečnostní) oplocení

157 K 767914130 m 250,000

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 
mm2 na povrchu

250/30*15

pásek uzemňovací 195001 30x4 mm

125*1,10

Likvidace obalů od barev včetně štětců a 
brusného papíru

Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 500 
mm

Žlab TiZn podokapní hranatý rš 400 mm
Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 120 
mm
Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 500 mm

11,30*2+9,70-7,70*2

Střešní prvky TiZn - připojovací dilatační lišta rš 
80 mm

Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů

Odpadní trouby TiZn čtvercové strana 120 mm

02,60+2,0+10,62

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

Dodávka a  montáž záchytného sestému  na 
střechu pro pohyb osob

9,70*2*1,20

Montáž schodů rovných na ocelovou konstrukci 
svařované  odkaz 13/Z
Schody na stanovišti transformátorů   odkaz 
13/Z (hmotnost 255 kg)

Montáž osazení kanálového krytu

(1,50*2+8,50)*7,70

88,55*(38*2+57,0)

Zakrytí polí z pororoštu žárově pozinkovaného 
včetně úchytných svorek
Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové 
oceli
Žebřík na střechu žárově pozinkovaný délky 
12,0 m odkaz 2/Z
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 250 kg

"úhelník 130/90/10 mm"  7,70*2*16,59*1,20

"nosná konstrukce zadní stěny stání

"U.č.180"  (9,40*4+6,00*2)*22,00*1,20

Součet

tyč ocelová L nerovnoramenná, značka oceli S 
235 JR 130x90x10 mm

"úhelník 130/90/10 mm"  306,583*0,001*1,3

tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 
180

1309,44*0,001*1,3

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg

"I.č.220"  (9,70*2+7,70)*31,10*1,2

tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 
220

"I.č.220"  1011,372*0,001*1,3

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve 
sklonu svahu do 15°

"oplocení bezpečnostní" 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
250,000

158 M 553R011 kus 100,000

100,000

159 M 553R012 kus 4,000

160 M 553R013 kus 1,000

161 M 553R014 kus 4,000

162 K 767914830 m 250,000

    767-S - Konstrukce zámečnické - střecha
163 K 767392113 m2 128,389

128,389

164 M 154843200 m2 166,828

166,828

165 M 154843201
soub
or

1,000

166 K 998767202 % 20 532,995

167 K 783121121 m2 187,507

187,507

    783 - Dokončovací práce - nátěry

168 K 783221111 m2 85,003

8,131

22,114

54,758

85,003

169 K 783221130 m2 5,760

5,760

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

170 K 21001 kpl 1,000

171 K 21002 kpl 1,000

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí
172 K 430001 kg 3 906,769

3 906,769

173 M 553012 kg 5 078,800

5 078,800

174 K 4301 % 5 078,800

175 K 4302 % 5 078,800

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

"celkem" 250,00
Nájem panel rámového oplocení 250 x 220 cm 
žárově pozinkovaný včetně sloupků a patek  na 
18 měsíců
"oplocení bezpečnostní" 

250/2,5
Rámového oplocení dvoukřídlová brána 500  x 
220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 
patek včetně řetězu a zámku
Rámového oplocení dvoukřídlová brána  300  x 
220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 
patek včetně řetězu a zámku
Rámového oplocení jednokřídlová brána  100  x 
220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 
patek včetně řetězu a zámku
Demontáž rámového oplocení na ocelové 
sloupky výšky do 2m

Montáž krytin střech plechových tvarovaných 

9,70*11,03*1,2

profil trapézový VIKAM  Polak (POLY UV 25mic)  
TR40S/160 tl 0,63 mm

128,329*1,3

Spojovací materiál pro montáž ocelové 
konstrukce střechy
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m
Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší 
matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x 
email
4883/1000*32*1,20

Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý 
povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email
"úhelník 130/90/10 mm"  
7,70*2*(0,13+0,09)*2*1,20

"I.č.220"  (9,70*2+7,70)*(0,22+0,12)*2*1,20

"U.č.180"  (9,40*4+6,00*2)*(0,18+0,14*2)*2*1,20

Součet

Nátěry syntetické KDK barva dražší základní 
antikorozní

"ocelová konstrukce stožáru

0,50*0,30*2*4*2*2*1,20

Dodávka a montáž elektroinstalace dle 
samostatného rozpočtu
Dodávka a montáž bleskocvodu dle 
samostatného rozpočtu

Montáž příhradových vazníků

3255,641*1,2

Příhradové nosníky N I  - N IV´ včetně kotvení a 
vodorovného ztužení

3906,769*1,3

Podíl přidružených výkonů

Doprava nosníků
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
176 K 031002000 Kč 1,000

177 K 034002000 Kč 1,000

178 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
179 K 071002000 Kč 1,000

Související práce pro zařízení staveniště

Zabezpečení staveniště a jeho údržba

Zrušení zařízení staveniště

Provoz investora, třetích osob
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

06-2 - SO 01-15-06 - Stání traf 110kV  T102

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    469 - Stavební práce při elektromontážích

    5 - Komunikace

    55 - Železnice - koleje před T101 (T102)

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    62 - Úprava povrchů vnější

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    91 - Doplňující konstrukce a práce

    94 - Lešení a stavební výtahy

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění oplocení

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    767-3 - Demontovatelné (bezpečnostní) oplocení

    767-S - Konstrukce zámečnické - střecha

    783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

06-2 - SO 01-15-06 - Stání traf 110kV  T102

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 011

soub
or

1,000

2 K 0111
soub
or

1,000

3 K 01111
soub
or

1,000

4 K 012
soub
or

1,000

5 K 015
soub
or

1,000

6 K 0151
soub
or

1,000

7 K 016
soub
or

1,000

8 K 0161
soub
or

1,000

9 K 018
soub
or

1,000

10 K 0181
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

11 K 115101201 hod 360,000

12 K 115101301 den 160,000

13 K 115201501 m 320,000

320,000

14 K 115201511 m 320,000

15 K 122201101 m3 118,200

118,200

16 K 131201102 m3 1 365,468

622,440

50,400

617,998

74,630

1 365,468

17 K 131201109 m3 682,734

682,734

18 K 132201101 m3 164,410

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

06-2 - SO 01-15-06 - Stání traf 110kV  T102

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření nového objektu

Geodetické zaměření kompletní celé stavby 
včetně vyřízení na katasrálním úřadu

Vytyčení nových základů

Čištění vozidel a vozovky

Strážní služba

proškolení pracovníků zhotovitele

Označení logem budivy

plastová cedule na vstupních vratech

Koordinátor BOZP

Součinnost investora a provozovatele 

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min

Montáž odpadního potrubí DN 150

80*4

Demontáž odpadního potrubí DN 150

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3

"nopvá pole, základy

985,00/2*0,20*1,2

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3
"hloubka výkopu 195 cm , sešikmení 
1,95*0,557=1,10
(1,50*2+8,50+1,20*2+1,10/2*2+2,50)*(7,70+1,20
*2+1,10/2*2+4,00)*1,95*1,2

(4,00+1,20*2+1,0*2)*6,00*1,00

"rozvodna

"pro prefa patky hloubka 135 cm sešikmení 
1,35*0,577=80 cm

(1,40+0,60*2+0,80*2/2)*3,40*1,35*33*1,20

"pro základ osvětlení

(3,00+0,60*2+1,00/2*2)*(3,00+0,60*2+1,0/2*2)*2
,30*1,20

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

1365,468*0,50

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

"pro drenáž
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

12,398

43,546

50,400

12,000

12,600

3,370

30,096

164,410

19 K 133201101 m3 3,456

3,456

20 K 133201109 m3 3,456

21 K 162301102 m3 2 400,359

1 648,078

215,471

85,206

339,552

65,308

62,192

-15,448

2 400,359

22 K 162701105 m3 676,063

1 651,535

-975,472

676,063

23 K 162701109 m3 13 520,720

24 K 167101102 m3 2 370,263

25 K 171201211 t 1 250,717

1 250,717

26 K 174101101 m3 975,472

671,580

60,480

-100,742

-10,824

-96,250

524,244

514,998

-67,914

-114,444

(1,50*2+8,50+1,20*2+1,10/2*2+2,50+7,70+1,20*2
+1,10/2*2)*2*0,60*0,30*1,2

"pro opravu základu HOK

(1,50+0,60*2+1,50+0,60*2)*2*0,60*0,80*7*1,2

"pro část elektro

"pro kabely"  300,00*0,35*0,80/2*1,2

                      50,00*0,50*0,80/2*1,2

"pro zemnící pásek"  100,00*0,35*0,60/2*1,2

"pro sadový stožár"  0,60*0,60*1,20*13/2*1,2

"pro kamerový systém"  
57,00*(0,35+0,75)/2*0,80*1,20

Součet

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

"šachta pro čerpání"  1,20*1,20*2,00*1,2

příplatek za lepivost v hornině tř.  3

Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"na mezideponii a zpět na zásyp

"výkop"  118,20+1365,468+164,41

"Po demolici základů" 430,942/2

"Pod vybouráníolejové jímky"  170,411/2

"zásyp patek"  339,552

"rýhy pro elektro

65,308

"pro základ osvětlení

(3,00+0,60*2+1,00/2*2)*(3,00+0,60*2+1,0/2*2)*2
,30

-3,0*3,0*1,0-1,6*1,6*1,00-3,60*3,60*0,30

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"výkop"  118,20+1365,46868+164,41+3,456

"odpočet zásyp"  -975,472

Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

676,063*1,85

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

"Trafo T101

"hloubka výkopu 195 cm , sešikmení 
1,95*0,557=1,10m
(1,50*2+8,50+1,20*2+1,10/2*2+2,50)*(7,70+1,20
*2+1,10/2*2+4,00+1,2)*1,95*1,2

(4,00+1,20*2+1,0*2)*6,00*1,00*1,2

"odpočet

"štěrkový polštář"  -100,742

"mazanina"  -10,824

"obestavěný prostor"   -10,00*7,70*1,25

Mezisoučet

"základy

"pro prefa patky hloubka 135 cm sešikmení 
1,35*0,577=80 cm

(1,40+0,60*2+0,80*2/2)*3,40*1,35*33

-1,40*1,40*1,05*33

-3,4*3,4*0,30*33

"pro opravu základu HOK
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
29,030

74,630

-16,738

419,562

50,400

12,000

12,600

3,370

-76,800

30,096

31,666

975,472

27 M 583439310 t 1 245,524

671,580

60,480

-91,584

-10,824

-160,250

-64,000

30,096

435,498

1 245,524

28 K 181101102 m2 672,096

198,768

457,776

15,552

672,096

29 K 564011 kus 6,000

    2 - Zakládání

30 K 211971110 m2 136,382

136,382

31 M 693660530 m2 177,297

177,297

32 K 212752212 m 68,880

68,880

33 K 895111121 kus 3,000

34 K 895111129 kus 3,000

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry

35 K 271532212 m3 256,968

(1,50+0,60*2+1,50+0,60*2)*2*0,40*0,80*7*1,2

"pro základ osvětlení

(3,00+0,60*2+1,00/2*2)*(3,00+0,60*2+1,0/2*2)*2
,30*1,2

-3,0*3,0*1,0-1,6*1,6*1,00*1,2-3,60*3,60*0,30*1,2

Mezisoučet

"pro část elektro

"pro kabely"  300,00*0,35*0,80/2*1,2

                      50,00*0,50*0,80/2*1,2

"pro zemnící pásek"  100,00*0,35*0,60/2*1,2

"pro sadový stožár"  0,60*0,60*1,20*13/2*1,2

"Trafokolej" -4,00*1,00*16*1,2

"pro kamerový systém"  
57,00*(0,35+0,75)/2*0,80*1,20

Mezisoučet

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN

"hloubka výkopu 195 cm , sešikmení 
1,95*0,557=1,10m
(1,50*2+8,50+1,20*2+1,10/2*2+2,50)*(7,70+1,20
*2+1,10/2*2+4,00+1,2)*1,95*1,2

(4,00+1,20*2+1,0*2)*6,00*1,00*1,2

"odpočet

"štěrkový polštář"  -91,584

"mazanina"  -10,824

"obestavěný prostor"   -10,00*7,70*1,25-
4,0*1,0*16

"-trafokolej"  -(4,00*16,00*1,00)

"pro kamerový systém"  
57,00*(0,35+0,75)/2*0,80*1,20

Mezisoučet

435,498*2,200*1,3

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

"T101"

(1,50*2+8,50+1,20*2+2,50)*(7,70+1,20*2)*1,2

"základy 

3,40*3,40*33*1,2

3,60*3,60*1,2

Součet

Statická zatěžovací zkouška deskou každé 
vrstvy zásypu

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2

63,14*(0,60*2+0,30*2)*1,2

textilie GEOFILTEX 63 63/25 250 g/m2 do š 8,8 
m

136,382*1,3
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop
(1,50*2+8,50+1,20*2+1,10/2*2+2,50+7,70+1,20*2
+1,10/2*2)*2*1,2
Drenážní šachtice normální z betonových dílců 
Šn-60 hl do 1 m
Příplatek ZKD 1 m hloubky drenážní šachtice Šn-
60

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

"T101."
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

109,901

137,333

9,734

256,968

36 K 274356231u1 m2 379,728

236,016

97,440

22,080

24,192

379,728

37 K 274356232u1 m2 379,728

38 K 275323511 m3 123,588

78,804

13,154

14,129

13,872

3,629

123,588

39 K 275361821 t 2,317

1,970

0,347

2,317

40 K 2753620211u1 t 0,991

0,794

0,197

0,991

41 K 631311123 m3 26,483

11,808

12,830

1,307

0,538

26,483

42 K 631351101 m2 32,032

4,444

(1,50*2+8,50+1,20*2+0,50)*(7,70+1,20*2+0,50)*0
,60*1,2

"rozvodna

"pro prefa patky hloubka 135 cm sešikmení 
1,35*0,577=80 cm

(1,40+0,60*2+0,80*2/2)*3,40*33*0,30*1,2

"pro základ osvětlení

(3,00+0,60*2+1,00/2*2)*(3,00+0,60*2+1,0/2*2)*0
,30*1,2

Součet

Bednění základů neomítaných ploch rovinných 
zřízení

"Prefa patky POK

(1,4*4*0,95+0,80*4*0,20)*1,20*33

"patky HOK

2,90*4*1,00*7*1,2

"pro základ osvětlení

(3,0*4*1,00+1,60*4*1,00)*1,2

"pro osvětlení

0,6*4*1,20*7*1,2

Součet

Bednění základů  neomítaných ploch rovinných 
odstranění
Základové patky ze ŽB vodostavebného V 4 tř. B 
30 - CX2

"Prefa patky POK

(1,4*1,40*0,95+0,80*0,80*0,20)*1,20*33

"patky HOK

2,90*4*0,90*0,15*7*1,2

2,90*2,90*0,20*7*1,2

"pro základ osvětlení

3,0*3,0*1,00*1,2+1,60*1,6*1,00*1,2

"pro sadový stožár

0,60*0,60*1,20*7*1,20

Součet

Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 
505 (R)

""patky POK

"Prefa patky 25 kg/m3
(1,4*1,40*0,95+0,80*0,80*0,20)*1,20*33*25*0,00
1
(3,0*3,0*1,0+1,6*1,6*1,0)*1,20*25,0*0,001

Součet

Výztuž základových desek

"patky HOK

2,90*4*1,00*7*8,15*0,001*1,2

" základ pro sadový stožár

0,60*4*1,20*8,15*7*0,001*1,2

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
12/15

"T101."

(1,50*2+8,50+0,50)*(7,70+0,50)*0,10*1,2

"rozvodna

(1,40+0,20*2)*1,80*0,10*33*1,2

"pro základ osvětlení

3,30*3,30*0,10*1,2

"základ pro sadový stožár

0,8*0,8*0,10*7*1,20

Součet

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách

"T101."

(1,50*2+8,50+0,50+7,70+0,50)*2*0,10*1,10

Strana 58 z 122



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26,136

1,452

32,032

43 K 631351102 m2 32,032

44 K 631362021 t 0,807

118,080

0,807

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

45 K 272353131 kus 159,400

1,000

158,400

159,400

46 K 275353141 kus 2,000

2,000

47 K 275353151 kus 2,000

2,000

48 K 278311033 m3 0,337

0,337

49 K 342241162 m2 90,696

90,696

50 K 342241192 m2 90,696

51 K 346244811 m2 60,840

60,840

52 K 380326131 m3 4,545

3,825

0,720

4,545

53 K 380326132 m3 62,093

62,093

54 K 380326133 m3 108,902

21,252

33,264

54,386

108,902

55 K 380356241 m2 573,672

25,500

4,800

30,300

"rozvodna

(1,40+0,20*2+1,80)*2*0,10*33*1,10

"pro základ osvětlení

3,30*4*0,10*1,10

Součet

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

"T101."

"oka 150 x 150 mm průmě drátu 8 mm

(1,50*2+8,50+0,50)*(7,70+0,50)*1,2

118,08*5,26*0,001*1,3

Bednění kotevních otvorů v základových 
klenbách průřezu do 0,10 m2 hl 1 m

"pro kotvení  kladky"  1

"kotvení patek"  4*33*1,2

Součet

Bednění kotevních otvorů v základových 
patkách průřezu do 0,17 m2 hl 1 m

"kalich vel. 400 x 400 x 850 mm"  2

Bednění kotevních otvorů v základových 
patkách průřezu do 0,25 m2 hl 1 m

"jímky 50/50/50"  2

Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 12/15 
objemu do 0,50 m3

"T101" (0,40*0,40*0,85*2+0,10*0,10*0,85)*1,2

Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm 
pevnosti P 15 na MC

"zadní stěna do ocelové konstrukce

9,70*(4,30+2,60+2,50)*1,2-6,0*2,60*1,2

Příplatek k příčkám z cihel za vyzdívání do 
ocelové kostry
Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm 
pevnosti P 20 na MC 10

"T 101 "

(1,50*2+8,50+7,70+0,15*2)*2*1,30*1,2

Kompletní konstrukce  nádrží  z ŽB 
vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 150 mm

"stěny tl.15 cm

8,50*1,25*0,15*2*1,2

"jímky

(1,0*4*0,50*2)*0,15*1,2

Součet

Kompletní konstrukce  nádrž z ŽB 
vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 300 mm

"stěny

0,30*7,70*11,20*2*1,2

Kompletní konstrukce nádrží z ŽB 
vodostavebného V8 tř. B 30 tl nad 300 mm

"deska v tl. 20 cm

(1,50*2+8,50)*7,70*0,20*1,2

"základové bloky, a patky

1,50*7,70*1,20*2*1,2

3,10*6,80*2,15*1,2

Součet

Bednění kompletních konstrukcí nádrží 
neomítaných ploch zaoblených zřízení

"stěny tl.15 cm

8,50*1,25*2*1,2

"jímky

(1,0*4*0,50*2)*1,2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

430,080

430,080

9,216

52,992

51,084

113,292

573,672

56 K 380356242 m2 573,672

57 K 380361006 t 15,844

15,844

58 K 388995214 m 99,000

99,000

    32 - Bezpečnostní ohrazení
59 K 955001 m 60,940

60,940

60 M 675732 kg 67,034

67,034

61 M 553732 kus 20,000

    469 - Stavební práce při elektromontážích

62 K 451572111 m3 30,582

18,900

4,500

7,182

30,582

63 K 459961111 m 706,800

360,000

90,000

120,000

136,800

706,800

    5 - Komunikace
64 K 521371111 m 13,200

13,200

65 M 134905100 t 0,916

0,916

    55 - Železnice - koleje před T101 (T102)

66 K 273326121 m3 88,320

88,320

67 K 274356231u1 m2 51,840

51,840

68 K 274356232u1 m2 51,840

"stěny

(0,30+7,70)*2*11,20*2*1,2

Mezisoučet

"deska v tl. 20 cm

(1,50*2+8,50+7,70)*2*0,20*1,2

"základové bloky, a patky

(1,50+7,70)*2*1,20*2*1,2

(3,10+6,80)*2*2,15*1,2

Mezisoučet

Součet

Bednění kompletních konstrukcí  nádrží  
neomítaných ploch zaoblených odstranění
Výztuž kompletních konstrukcí  nádrží z 
betonářské oceli 10 505

"průměr12, 16, 20 mm"  10562,47*1,5*0,001

Chránička kabelů z trub Kopoflex  DN 160

"pro základya POK

2,50*33*1,2

Upevnění konopného lana

"cekem "  (10,0+2,50*2+7,70+2,50*2)*2*1,10

konopné   lano

60,94*1,10

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 
8,50 kg)

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

"pro část elektro

"pro kabely"  300,00*0,35*0,30/2*1,2

                      50,00*0,50*0,30/2*1,2

"pro kamerový systém"  57,00*0,35*0,30*1,20

Součet

Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

"pro část elektro

"pro kabely"  300,00*2/2*1,2

                      50,00*3/2*1,2

"pro zemnící pásek"  100,00*2/2*1,2

"pro kamerový systém"  57,00*2*1,20

Součet

Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici

"ztákld T 101

5,50*2*1,2

kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost 
skupina I

305,35*1,50*0,001*2

Základové desky z ŽB vodostavebného V4 tř. B 
20

"pod koleje

4,00*23,00*0,80*1,20

Bednění základů neomítaných ploch rovinných 
zřízení

"pod koleje

(23,00+4,00)*0,80*2*1,20

Bednění základů  neomítaných ploch rovinných 
odstranění
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
69 K 2753620211u1 t 4,019

4,019

70 K 511532111 m3 80,856

27,864

52,992

80,856

71 K 521354111 m 55,200

55,200

72 M 592116500 kus 71,760

71,760

73 K 548911122 kus 4,000

74 K 581121115 m2 53,406

53,406

75 K 631311123 m3 16,698

16,698

76 K 928125111 m2 28,980

28,980

77 K 928125112 m2 33,948

33,948

78 M 592128170 kus 75,000

75,348

75,000

79 M 592128150 kus 16,000

12,094

15,722

16,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

80 K 622142001 m2 144,920

72,460

144,920

81 K 622321111 m2 144,920

72,460

144,920

82 K 622381021 m2 144,920

83 K 622611333 m2 144,920

    62 - Úprava povrchů vnější

84 K 62247131891 m2 430,080

Výztuž základových desek

88,32*1,3*35*0,001

Kolejové lože z kameniva hrubého drceného

"Stanoviště T101

(10,80+4,20+10,80)*3,60*0,50/2*1,2

23,00*(4,0+1,20*2)*0,30*1,2

Součet
Montáž kolejových polí S49 základna pražce 
betonové podkladnice žebrová tuhá svěrka 
rozdělení c
"Stanoviště T101

23,00*2*1,20

pražec z předpjatého betonu tvaru SB-5,SB-6 
APP7-20 242x28x20 cm

55,20*1,3

Stykové svařování kolejnic odtavením ojedinělé 
tvaru S49
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 
150 mm

"kolem kolejí

"Stanoviště T101  a trafokolej

23,00*(0,385+0,25+0,50+0,80)*1,20

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
12/15

23,00*4,40*0,15*1,10

Montáž panelů mezi kolejnicemi a vozovkou

"Stanoviště T101 a trafokolej

23,00*(0,55+0,50)*1,2

Montáž panelu mezi kolejnicemi nebo kolejemi

"Stanoviště T101a trafokolej

23,00*1,23*1,2

panel zádlažbový vnejší zúžený  IZX 73/19   123 
x 42 x 15 cm

"Stanoviště T101 a trafokolej

28,98*1,3*2

75

panel zádlažbový vnitřní  IZX 512/10   123 x 
128 x 15 cm

"Stanoviště T101 a trafokolej

(10,80+4,20+10,80)/2/1,28*1,20

12,094*1,3

16

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

"zadní stěna do ocelové konstrukce

9,70*(4,30+2,60+2,50)-6,0*2,60*1,2

72,46*2

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnějších stěn nanášená ručně

"zadní stěna do ocelové konstrukce

9,70*(4,30+2,60+2,50)-6,0*2,60*1,2

72,46*2

Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn
Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších 
omítaných stěn včetně penetrace provedený 

Protipožární nátěr stěn dvousložkovým nátěrem 
Flamgard včetně vrchního laku

"stěny
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
430,080

85 K 6226121121 m2 313,632

236,016

77,616

313,632

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

86 K 631311224 m3 8,018

8,018

87 K 632451435 m2 106,260

106,260

88 K 635111142 m3 2,333

2,333

89 K 635111143 m3 15,055

15,055

    8 - Trubní vedení
90 K 8663510121 m 3,000

3,000

91 M 142311210 kus 2,000

92 K 899101111 kus 2,000

93 M 553009 kg 39,500

39,500

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

94 K 55300211 kus 158,400

158,400

95 K 952903112 m2 177,100

177,100

96 K 953943122 kus 42,000

42,000

97 K 953943123 kus 75,000

60,000

15,000

75,000

98 M 553004 kg 804,000

804,000

99 M 553005 kg 124,500

124,500

100 K 953943125 kus 9,000

9,000

101 M 553006 kg 78,600

(0,30+7,70)*2*11,20*2*1,2

Ochranný nátěr dvojnásobný vnějších stěn z 
pohledového betonu ručně POROSTOP S

"spádový beton

(8,50*7,40-3,10*6,80)*(0,15+0,05)/2*1,20+3,00

Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 
běžný

"Prefa patky

(1,4*4*0,95+0,80*4*0,20)*1,20*33

1,40*1,40*33*1,2

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého 
vodostavebného V 4 tř. B 20

"ochrana izolace

(1,50*2+8,50)*7,70*1,20

Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 
udusáním

"kolem základu HOK

(1,50+0,60*2+1,50+0,60*2)*2*0,60*0,15*2*1,2

Násyp  z hrubého kameniva 32-63 tř.1 mezi 
pororošty

"mezi pororošty

(8,50*7,40-3,10*6,80)*0,30*1,20

Montáž potrubí ocelového DN 300  

1,50*2

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 
411353.1 D324 tl 12,5 mm žárově pozinkovaná
Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti do 50 kg
Zakrytí jímky z pororoštu žárově 
pozinkovaného velikosti 60 x 60 cm odk. 9/Z

19,75*2

Kotevní šroub M24 x 700 mm nerezový  vč. 
matice a podložky  1/Z

"Prefa patky

33*4*1,2

Vyčištění objektů nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

(1,50*2+8,50)*7,70*2

Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání

2*15+4*3

Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání

"odkaz 4/Z"  60

"odkaz 5/Z"  15

Součet

Kotevní destička žárově pozinkovaná  velikosti 
250 x 500 mm odkaz 4/Z (13,40 kg/kus)

13,40*60

Kotevní destička žárově pozinkovaná  velikosti 
150 x 500 odkaz 5/Z (8,30 kg/kus)

8,30*15

Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání

2+7

Kotevní jímka  žárově pozinkovaná odkaz 8/Z  
(78,60 kg/kus)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
78,600

102 M 553007 kg 1,000

103 M 553008 kg 625,450

625,450

104 K 967042713 m2 27,140

16,560

10,580

27,140

105 K 985131111 m2 27,140

16,560

10,580

27,140

106 K 985323111 m2 27,140

16,560

10,580

27,140

    91 - Doplňující konstrukce a práce

107 K 9104 kus 20,000

20,000

    94 - Lešení a stavební výtahy

108 K 941111122 m2 847,440

512,160

335,280

847,440

109 K 941111222 m2 847,440

110 K 941111812 m2 847,440

    96 - Bourání konstrukcí

111 K 8944111111 kus 2,000

    971 - Odvoz suti

112 K 997013111 t 22,828

113 K 997013501 t 22,828

114 K 997013509 t 662,012

115 K 997221855 t 22,828

    99 - Přesun hmot

116 K 998017002 t 3 215,652

PSV - Práce a dodávky PSV

78,60

Kladka s hřídelí pro zatahování transformátorů 
odkaz 5/Z (váha 200,0kg)
Kotevní rošt pro kolejnice transformátoru 
odkaz 9/Z  (89,35 kg)

89,35*7

Odsekání zdiva z  betonu plošné tl do 150 mm

"základ HOK

2,30*4*0,90*2

2,30*2,30*2

Součet

Očištění ploch stěn  tlakovou vodou

"základ HOK

2,30*4*0,90*2

2,30*2,30*2

Součet

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

20

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 25 m
(7,70+2,00)*2*11,00*2*1,2

"základ HOK

2,30*4*0,90*2

2,30*2,30*2

Součet

Bezpečnostní a výstražné tabulky plastové 
formát A4 včetně uchycení

(10,30+1,20*2)*11,00*2*1,2

Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a 
ZKD den použití
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m

Demontáž šachet kanalizačních z betonových 
dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 
25/30

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty
Poplatek za uložení odpadu  na skládce 
(skládkovné) nekontaminované 

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 12 m
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

117 K 711471051 m2 106,260

106,260

118 K 711472051 m2 64,512

64,512

119 M 283220880 m2 259,497

259,497

120 K 711491171 m2 106,260

106,260

121 K 711491172 m2 64,512

64,512

122 K 711491271 m2 106,260

106,260

123 K 711491272 m2 64,512

64,512

124 M 685367510 kg 186,927

186,927

125 K 998711201 % 716,400

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

126 K 71512100u1 m2 106,260

106,260

127 K 71512102u1 m2 141,036

38,160

19,200

42,570

16,000

1,600

117,530

141,036

128 K 998715201 % 1 006,746

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
129 K 74101 Hr 420,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění oplocení

130 K 74361 m 12,500

12,500

131 M 743Ba kg 1,000

1,000

132 M 743Ba1 kg 1,000

133 K 743611111 m 125,000

125,000

Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií PVC

(1,50*2+8,50)*7,70*1,2

Provedení svislé izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií PVC

(1,50*2+8,50+7,70)*2*1,40*1,2

zemní izolační fólie EKOPLAST 806, tl. 1,5 mm, 
šířka 1,3 délka role 20 m

(106,26*1,15+64,512*1,2)*1,3

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
z textilií vrstva podkladní

"T101"

(1,50*2+8,50)*7,70*1,2

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
z textilií vrstva ochranná

"T 101"

(1,50*2+8,50+7,70)*2*1,40*1,20

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva podkladní

"T101"

(1,50*2+8,50)*7,70*1,2

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva ochranná

"T 101

(1,50*2+8,50+7,70)*2*1,40*1,2

textilie IZOCHRAN SI 40/70 D tl 5,0 mm

(106,26+64,512)*2*0,421*1,30

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Provedení izolace proti chemickým vlivům 
konstrukce vodorovné na bázi epoxidových 
pryskyřic
"vodorovná část

(1,50*2+8,50)*7,70*1,20

Provedení izolace proti chemickým vlivům 
konstrukce svislé na bázi epoxidových pryskiřic

"stěny 

(8,50+7,40)*2*1,20

(1,50*2+8,50+7,70)*2*0,50

(3,10+6,80)*2*2,15

(7,70+0,30)*2*0,50*2

0,40*4*0,50*2

Mezisoučet

117,53*1,2

Přesun hmot procentní pro izolace proti 
chemickým vlivům v objektech v do 6 m

Dozor elektro

Nátěr uzemňovacího pásku do 120mm2 (zesílený 
nátěr při přechodu do země)

250/30*1,5

Barva venkovní syntetická

100*0,10/10

Ředidlo na barvy

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 
mm2 na povrchu

250/30*15
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
134 M 354411200 m 137,500

137,500

135 K 783001
soub
or

1,000

    764 - Konstrukce klempířské

136 K 764231550 m 15,400

137 K 764251505 m 10,000

138 K 764259537 kus 1,000

139 K 764291540 m 16,900

16,900

140 K 764296520 m 15,400

141 K 764530540 m 15,400

142 K 764551503 m 15,220

15,220

143 K 998764202 % 330,934

    767 - Konstrukce zámečnické

144 K 767161001 m 23,280

23,280

145 K 767211112 kg 255,000

146 M 553011 kg 255,000

147 K 767510111 kg 11 777,150

88,550

11 777,150

148 M 553010 kg 11 777,150

149 K 767833100 m 12,000

150 M 553003 kg 482,250

151 K 767995116 kg 1 616,023

306,583

1 309,440

1 616,023

152 M 133354640 t 0,399

0,399

153 M 134834100 t 1,702

1,702

154 K 767995117 kg 1 011,372

1 011,372

155 M 134809200 t 1,315

1,315

156 K 998767202 % 20 532,995

    767-3 - Demontovatelné (bezpečnostní) oplocení

157 K 767914130 m 250,000

250,000

pásek uzemňovací 195001 30x4 mm

125*1,10

Likvidace obalů od barev včetně štětců a 
brusného papíru

Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 500 
mm

Žlab TiZn podokapní hranatý rš 400 mm
Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 120 
mm
Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 500 mm

11,30*2+9,70-7,70*2

Střešní prvky TiZn - připojovací dilatační lišta rš 
80 mm

Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů

Odpadní trouby TiZn čtvercové strana 120 mm

02,60+2,0+10,62

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

Dodávka a  montáž záchytného sestému  na 
střechu pro pohyb osob

9,70*2*1,20

Montáž schodů rovných na ocelovou konstrukci 
svařované  odkaz 13/Z
Schody na stanovišti transformátorů   odkaz 
13/Z (hmotnost 255 kg)

Montáž osazení kanálového krytu

(1,50*2+8,50)*7,70

88,55*(38*2+57,0)

Zakrytí polí z pororoštu žárově pozinkovaného 
včetně úchytných svorek
Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové 
oceli
Žebřík na střechu žárově pozinkovaný délky 
12,0 m odkaz 2/Z
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 250 kg

"úhelník 130/90/10 mm"  7,70*2*16,59*1,20

"nosná konstrukce zadní stěny stání

"U.č.180"  (9,40*4+6,00*2)*22,00*1,20

Součet

tyč ocelová L nerovnoramenná, značka oceli S 
235 JR 130x90x10 mm

"úhelník 130/90/10 mm"  306,583*0,001*1,3

tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 
180

1309,44*0,001*1,3

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 500 kg

"I.č.220"  (9,70*2+7,70)*31,10*1,2

tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 
220

"I.č.220"  1011,372*0,001*1,3

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve 
sklonu svahu do 15°

"oplocení bezpečnostní" 

"celkem" 250,00

Strana 65 z 122



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

158 M 553R011 kus 100,000

100,000

159 M 553R012 kus 4,000

160 M 553R013 kus 1,000

161 M 553R014 kus 4,000

162 K 767914830 m 250,000

    767-S - Konstrukce zámečnické - střecha
163 K 767392113 m2 128,389

128,389

164 M 154843200 m2 166,828

166,828

165 M 154843201
soub
or

1,000

166 K 783121121 m2 187,507

187,507

167 K 998767202 % 20 532,995

    783 - Dokončovací práce - nátěry

168 K 783221111 m2 85,003

8,131

22,114

54,758

85,003

169 K 783221130 m2 5,760

5,760

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

170 K 21001 kpl 1,000

171 K 21002 kpl 1,000

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí
172 K 430001 kg 3 906,769

3 906,769

173 M 553012 kg 5 078,800

5 078,800

174 K 4301 % 5 078,800

175 K 4302 % 5 078,800

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
176 K 031002000 Kč 1,000

Nájem panel rámového oplocení 250 x 220 cm 
žárově pozinkovaný včetně sloupků a patek  na 
18 měsíců
"oplocení bezpečnostní" 

250/2,5
Rámového oplocení dvoukřídlová brána 500  x 
220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 
patek včetně řetězu a zámku
Rámového oplocení dvoukřídlová brána  300  x 
220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 
patek včetně řetězu a zámku
Rámového oplocení jednokřídlová brána  100  x 
220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 
patek včetně řetězu a zámku
Demontáž rámového oplocení na ocelové 
sloupky výšky do 2m

Montáž krytin střech plechových tvarovaných 

9,70*11,03*1,2

profil trapézový VIKAM  Polak (POLY UV 25mic)  
TR40S/160 tl 0,63 mm

128,329*1,3

Spojovací materiál pro montáž ocelové 
konstrukce střechy
Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší 
matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x 
email
4883/1000*32*1,20

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý 
povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email
"úhelník 130/90/10 mm"  
7,70*2*(0,13+0,09)*2*1,20

"I.č.220"  (9,70*2+7,70)*(0,22+0,12)*2*1,20

"U.č.180"  (9,40*4+6,00*2)*(0,18+0,14*2)*2*1,20

Součet

Nátěry syntetické KDK barva dražší základní 
antikorozní

"ocelová konstrukce stožáru

0,50*0,30*2*4*2*2*1,20

Dodávka a montáž elektroinstalace dle 
samostatného rozpočtu
Dodávka a montáž bleskocvodu dle 
samostatného rozpočtu

Montáž příhradových vazníků

3255,641*1,2

Příhradové nosníky N I  - N IV´ včetně kotvení a 
vodorovného ztužení

3906,769*1,3

Podíl přidružených výkonů

Doprava nosníků

Související práce pro zařízení staveniště
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
177 K 034002000 Kč 1,000

178 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
179 K 071002000 Kč 1,000

Zabezpečení staveniště a jeho údržba

Zrušení zařízení staveniště

Provoz investora, třetích osob

Strana 67 z 122



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

07 - SO 01-15-07 - Stání transformátorů ( TU1-4, TVS1-2, TZ1-2 )

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    32 - Bezpečnostní ohrazení

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    551 - Železnice - trafokolej

    62 - Úprava povrchů vnější

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    91 - Doplňující konstrukce a práce

    94 - Lešení a stavební výtahy

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění oplocení

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    767-3 - Demontovatelné (bezpečnostní) oplocení

    767-S - Konstrukce zámečnické - střecha

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

07 - SO 01-15-07 - Stání transformátorů ( TU1-4, TVS1-2, TZ1-2 )

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 011

soub
or

1,000

2 K 01111
soub
or

1,000

3 K 012
soub
or

1,000

4 K 015
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

5 K 115101201 hod 450,000

6 K 115101301 den 65,000

7 K 115201501 m 60,000

8 K 115201511 m 60,000

9 K 121112012 m3 19,413

19,413

10 K 131201102 m3 581,962

581,962

11 K 131201109 m3 290,981

290,981

12 K 132201101 m3 19,198

19,198

13 K 133201101 m3 3,456

3,456

14 K 133201109 m3 3,456

15 K 162301102 m3 793,918

604,616

189,302

793,918

16 K 162701105 m3 338,169

527,471

-189,302

338,169

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

07 - SO 01-15-07 - Stání transformátorů ( TU1-4, TVS1-2, TZ1-2 )

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření nového objektu

Vytyčení nových základů

Čištění vozidel a vozovky

Strážní služba

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min

Montáž odpadního potrubí DN 150

Demontáž odpadního potrubí DN 150

Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s 
odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění

"pro nový kanál

(31,90+1,20*2+1,65/2*2)*(1,20+0,60)*0,25*1,2

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3
"hloubka výkopu 165 cm , sešikmení 
1,650,557=0,90m
(30,10+1,20*2+0,90/2*2)*(5,50+1,20*2+0,90/2*2
)*1,65*1,2
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

581,962*1/2

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

"pro drenáž
(30,10+1,20*2+5,50+1,20*2)*2*0,60*0,30*1,10*1,
2
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

"šachta pro čerpání"  1,20*1,20*2,00*1,2

Příplatek z alepivost

Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"na mezideponii 

"výkop"  581,962+19,198+3,456

"na zásyp"  189,302

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"výkop"  508,593+15,998+2,88

-"zásyp" 189,302

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

17 K 162701109 m3 6 424,071

18 K 167101102 m3 739,918

19 K 171201211 t 625,613

625,613

20 K 174101101 m3 189,302

624,029

-211,622

-173,828

-49,277

189,302

21 M 583439310 t 246,093

246,093

22 K 181101102 m2 375,384

352,704

22,680

375,384

23 K 564011 kus 4,000

    2 - Zakládání

24 K 211971110 m2 174,528

174,528

25 M 693660530 m2 226,886

226,886

26 K 212752212 m 96,960

96,960

27 K 895111121 kus 4,000

28 K 895111129 kus 4,000

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry

29 K 271532212 m3 211,622

211,622

30 K 631311123 m3 22,234

21,594

0,640

22,234

31 K 631351101 m2 10,176

8,736

1,440

10,176

32 K 631351102 m2 10,176

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

338,169*1,85

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

"výkop" 19,413+581,962+19,198+3,456

"štěrkový polštář"  -211,622

"obestavěný prostor" -30,10*5,50*1,05

                                   -1,30*1,05*36,10 

Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN

189,302*1,3

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním
"hloubka výkopu 165 cm , sešikmení 
1,650,557=0,90m
(30,10+1,20*2+0,90/2*2)*(5,50+1,20*2+0,90/2*2
)*1,2

"napojení kanálu na TNS

(1,30+0,60*2+0,65/2*2)*3,00*2*1,2

Součet

Statická zatěžovací zkouška deskou každé 
vrstvy zásypu

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2
(30,10+1,20*2+5,50+1,20*2)*2*(0,60*2+0,30*2)*1
,2
textilie GEOFILTEX 63 63/25 250 g/m2 do š 8,8 
m

174,528*1,3
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený 
výkop
"pro drenáž

(30,10+1,20*2+5,50+1,20*2)*2*1,20

Drenážní šachtice normální z betonových dílců 
Šn-60 hl do 1 m
Příplatek ZKD 1 m hloubky drenážní šachtice Šn-
60

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

"v tl. 60 cm

(30,10+1,20*2+0,90/2*2)*(5,50+1,20*2+0,90/2*2
)*0,60*1,2
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
12/15

"podkladní beton stání TU a TVS 

(30,10+0,20*2)*(5,50+0,20*2)*0,10*1,2

(1,80+0,20)*(1,20+0,20*2)*0,2

Součet

Zřízení bednění rýh a hran v podlahách

"podkladní beton stání TU a TVS 

(30,10+0,20*2+5,50+0,20*2)*2*0,10*1,2

(1,80+0,20+1,20+0,20*2)*2*0,2

Součet

Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

Strana 72 z 122



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
33 K 631362021 t 1,503

215,940

3,840

219,780

1,503

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

34 K 272353131 kus 6,000

6,000

35 K 275353151 kus 12,000

12,000

36 K 278311033 m3 0,077

0,077

37 K 346244811 m2 89,760

89,760

38 K 380326132 m3 146,066

74,498

69,300

0,907

1,361

146,066

39 K 380326133 m3 321,828

200,583

20,227

27,812

27,846

45,360

321,828

40 K 380356231 m2 1 484,418

82,878

119,616

44,688

131,040

29,904

75,936

531,300

462,000

7,056

1 484,418

41 K 380356232 m2 1 484,418

42 K 380361006 t 13,089

13,089

43 K 388995214 m 21,000

21,000

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

"oka 150 x 150 mm průmě drátu 8 mm

(30,10+0,20*2)*(5,50+0,20*2)*1,2

(1,80+0,20)*(1,20+0,20*2)*1,2

Mezisoučet

219,78*5,26*0,001*1,3

Bednění kotevních otvorů v základových 
klenbách průřezu do 0,10 m2 hl 1 m

"pro kotvení  kladky"  6

Bednění kotevních otvorů v základových 
patkách průřezu do 0,25 m2 hl 1 m

"jímky 50/50/50"  2*6

Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 12/15 
objemu do 0,50 m3

0,10*0,10*0,85*6*1,5

Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm 
pevnosti P 20 na MC 10

"stání TVS, TU

(30,10+1,80+5,50)*2*1,00*1,20

Kompletní konstrukce nádrží  z ŽB 
vodostavebného V8 tř. B 30 tl do 300 mm

"stěny

0,30*4,30*6,875*7*1,2

(2,60+2,60+5,70*4)*0,30*6,875*1,2

"pod schody

1,80*0,30*2*1,40/2*1,2

(1,80*2+0,60)*0,30*0,90*1,2

Součet

Kompletní konstrukce  nádrží nebo vodojemů z 
ŽB vodostavebného V8 tř. B 30 tl nad 300 mm

"základové bloky, a patky TVS, TU

(30,10+0,25*2)*(0,25+5,50)*0,95*1,2

30,10*0,40*1,40*1,2

30,10*0,55*1,40*1,2

(0,55*2+0,80*5)*(3,75+0,80)*1,2

(1,00*2+2,20*4)*3,50*1,2

Součet

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných 
ploch rovinných zřízení

"stěny

"základové bloky, a patky TVS, TU

(30,10+0,25*2+0,25+5,50)*2*0,95*1,2

(30,10+5,50)*2*1,40*1,2

(2,10+3,75+0,80)*2*1,40*2*1,2

(5,20+3,75+0,80)*2*1,40*4*1,2

(1,0+3,45)*2*1,40*2*1,2

(2,20+3,45)*2*1,40*4*1,2

(0,30+4,30)*2*6,875*7*1,2

(2,60+2,60+5,70*4)*2*6,875*1,2

"pod schody

(1,80+0,30)*2*1,40*1,2

Součet

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných 
ploch rovinných odstranění
Výztuž kompletních konstrukcí nádrží z 
betonářské oceli 10 505

"průměr10, 12, 16 mm"  8726,333*1,5*0,001

Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 160

2,50*7*1,2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

44 K 311113191 m2 464,475

464,475

45 K 953945111 kus 2 415,270

2 415,270

    32 - Bezpečnostní ohrazení
46 K 955001 m 71,200

47 M 675732 kg 71,200

48 M 553732 kus 24,000

23,733

24,000

    4 - Vodorovné konstrukce

49 K 430321414 m3 1,101

0,605

0,496

1,101

50 K 430362021 t 0,027

0,027

51 K 431351121 m2 13,029

5,040

7,989

13,029

52 K 431351122 m2 13,029

    5 - Komunikace
53 K 521371111 m 43,200

14,400

28,800

43,200

54 M 134905100 t 2,776

2,776

55 K 564871111 m2 24,300

24,300

56 K 584921111 m2 24,300

24,300

57 M 593811840 kus 7,000

7,020

7,000

    551 - Železnice - trafokolej

58 K 273326121 m3 168,960

168,960

59 K 274356231u1 m2 84,480

Nosná protihluková zeď tl do 200 mm z 
protihlukových  tvárnic BS -AKUSTIK vyzděné na 
cementovou maltu
"stěny TU 1-4

(4,00*8+0,30*5+5,70*4)*6,875*1,20

Dodávka  a montáž kotev DUBELANKER LSA D-ZV-
4/210 do betonu,s vyvrtáním otvoru

464,475*4*1,3

Upevnění konopného lana

konopné   lano

Ocelové držáky konopného lana  (vaka  kusu 
8,50 kg)

71,20/3

24

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
25/30

"TU

1,20*7*0,30*0,20*1,2

Sqrt(1,80*1,80+1,450*1,40)*1,20*0,15*1,2

Součet

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
svařovanými sítěmi Kari

"TU

Sqrt(1,80*1,80+1,450*1,40)*1,20*8,15*0,001*1,2

Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici

"TVS"  3,0*2*2*1,2

"TU"  3,0*2*4*1,2

"TU

1,20*7*(0,30+0,20)*1,2

Sqrt(1,80*1,80+1,450*1,40)*(1,20+0,25)*2*1,2

Součet

Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

Součet

kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost 
skupina I

49,43*36,00*0,001*1,2*1,3

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

"pod domek

4,50*4,50*1,20

Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t

"pod domek

4,50*4,50*1,20

panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm

24,30/4,5*1,3

7

Základové desky z ŽB vodostavebného V4 tř. B 
20

"pod koleje

4,00*44,00*0,80*1,20

Bednění základů neomítaných ploch rovinných 
zřízení
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

84,480

60 K 274356232u1 m2 84,480

61 K 2753620211u1 t 2,002

2,002

62 K 511532111 m3 101,376

101,376

63 K 521354111 m 110,400

110,400

64 M 592116500 kus 93,288

93,288

65 K 548911122 kus 4,000

66 K 581121115 m2 102,168

102,168

67 K 631311123 m3 31,944

31,944

68 K 928125111 m2 55,440

55,440

69 K 928125112 m2 64,944

64,944

70 M 592128170 kus 115,000

114,400

115,000

71 M 592128150 kus 45,000

44,688

45,000

    62 - Úprava povrchů vnější

72 K 62247131891 m2 916,993

487,025

423,500

6,468

916,993

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

73 K 631311224 m3 87,900

13,932

73,968

87,900

74 K 632451435 m2 211,140

211,140

75 K 635111143 m3 26,370

"pod koleje

44*0,80*2*1,20

Bednění základů  neomítaných ploch rovinných 
odstranění

Výztuž základových desek

44*1,3*35*0,001

Kolejové lože z kameniva hrubého drceného

44,00*(4,0+1,20*2)*0,30*1,2
Montáž kolejových polí S49 základna pražce 
betonové podkladnice žebrová tuhá svěrka 
rozdělení c
46,00*2*1,20

pražec z předpjatého betonu tvaru SB-5,SB-6 
APP7-20 242x28x20 cm

71,76*1,3

Stykové svařování kolejnic odtavením ojedinělé 
tvaru S49
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 
150 mm

"kolem kolejí

44*(0,385+0,25+0,50+0,80)*1,200

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
12/15

44*4,40*0,15*1,10

Montáž panelů mezi kolejnicemi a vozovkou

44,00*(0,55+0,50)*1,2

Montáž panelu mezi kolejnicemi nebo kolejemi

44,00*1,23*1,2

panel zádlažbový vnejší zúžený  IZX 73/19   123 
x 42 x 15 cm

"Stanoviště T101 a trafokolej

44*1,3*2

115

panel zádlažbový vnitřní  IZX 512/10   123 x 
128 x 15 cm

44,00/1,28*1,3

45

Protipožární nátěr stěn dvousložkovým nátěrem 
Flamgard včetně vrchního laku

"stěny

"stěny

"základové bloky, a patky TVS, TU

(0,30+4,30)*2*6,875*7*1,10

(2,60+2,60+5,70*4)*2*6,875*1,10

"pod schody

(1,80+0,30)*2*1,40*1,10

Součet

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého 
vodostavebného V 4 tř. B 20

"spádový beton

"TVS"  (2,10*(0,80+3,75)-1,0*3,75)*2*1,2

"TU"    (5,20*(0,80+3,75)-2,20*3,75)*4*1,2

Součet

Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 
běžný

"ochrana izolace

(30,10+0,25*2)*(5,50+0,25)*1,2

Násyp  z hrubého kameniva 32-63 tř.1 mezi 
pororošty
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

11,610

61,640

73,250

26,370

    8 - Trubní vedení
76 K 86635 m 21,600

21,600

77 M 142311110 kus 12,000

78 K 899101111 kus 12,000

12,000

79 M 553009 kg 308,100

308,100

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

80 K 952903112 m2 175,950

175,950

81 K 953943122 kus 90,000

90,000

82 K 953943123 kus 110,000

80,000

30,000

110,000

83 M 553004 kg 1 072,000

1 072,000

84 M 553005 kg 249,000

249,000

85 K 953943125 kus 6,000

86 M 553006 kg 471,600

471,600

87 M 553007 kg 1 200,000

1 200,000

88 M 553008 kg 3 752,700

3 752,700

    91 - Doplňující konstrukce a práce

89 K 9104 kus 20,000

20,000

    94 - Lešení a stavební výtahy

90 K 941111122 m2 1 275,960

770,280

505,680

1 275,960

"mezi pororošty

"spádový beton

"TVS"  (2,10*(0,80+3,75)-1,0*3,75)*2

"TU"    (5,20*(0,80+3,75)-2,20*3,75)*4

Mezisoučet

73,25*0,30*1,2

Osazení  potrubí ocelového DN 300  

"pol. a "1,50*2*6*1,2

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová žárově 
pozinkovaná  D324 tl 8,0 mm
Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti do 50 kg

2*6

Zakrytí jímky z pororoštu žárově 
pozinkovaného velikosti 60 x 60 cm odk. 8/Z

19,75*2*6*1,3

Vyčištění objektů nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

(30,10+0,25*2)*(0,25+5,50)

Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání

6*15

Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání

"odkaz 4/Z"  80

"odkaz 5/Z"  30

Součet

Kotevní destička žárově pozinkovaná  velikosti 
250 x 500 mm odkaz 4/Z (13,40 kg/kus)

13,40*80

Kotevní destička žárově pozinkovaná  velikosti 
150 x 500 odkaz 5/Z (8,30 kg/kus)

8,30*30

Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez 
jejich dodání
Kotevní jímka  žárově pozinkovaná odkaz 5/Z  
(78,60 kg/kus)

78,60*6

Kladka s hřídelí pro zatahování transformátorů 
odkaz 5/Z (váha 200,0kg)

200*6

Kotevní rošt pro kolejnice transformátoru 
odkaz 9/Z  (89,35 kg)

89,35*7*6

Bezpečnostní a výstražné tabulky plastové 
formát A4 včetně uchycení

20

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 
do 25 m
"montáž a nítěr stěn

(3,75+0,80+2,00)*2*7,00*7*1,2

30,10*7,0*2*1,2

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

91 K 941111222 m2 1 275,960

92 K 941111812 m2 1 275,960

    99 - Přesun hmot

93 K 998017002 t 3 133,489

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

94 K 711471051 m2 224,334

224,334

95 K 711472051 m2 89,760

89,760

96 M 283220880 m2 475,405

475,405

97 K 711491171 m2 224,334

224,334

98 K 711491172 m2 224,334

99 K 711491271 m2 89,760

89,760

100 K 711491272 m2 89,760

101 M 685367510 kg 343,807

343,807

102 K 998711201 % 1 284,130

    715 - Izolace proti chemickým vlivům

103 K 71512100u1 m2 136,500

22,932

113,568

136,500

104 K 71512102u1 m2 331,519

46,860

44,688

31,920

128,083

79,968

331,519

105 K 998715201 % 1 929,215

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
106 K 74101 Hr 420,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění oplocení

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a 
ZKD den použití
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 12 m

Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií PVC

(30,10+0,25*2+0,15*2)*(0,25+5,50+0,15*2)*1,2

Provedení svislé izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií PVC

"stání TVS, TU

(30,10+1,80+5,50)*2*1,0*1,2

zemní izolační fólie EKOPLAST 806, tl. 1,5 mm, 
šířka 1,3 délka role 20 m

(224,334*1,15+89,76*1,20)*1,30

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
z textilií vrstva podkladní

(30,10+0,25*2+0,15*2)*(0,25+5,50+0,15*2)*1,2

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
z textilií vrstva ochranná
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva podkladní

"stání TVS, TU

(30,10+1,80+5,50)*2*1,00*1,20

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva ochranná

textilie IZOCHRAN SI 40/70 D tl 5,0 mm

(224,334+89,76)*2*0,421*1,30

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Provedení izolace proti chemickým vlivům 
konstrukce vodorovné na bázi epoxidových 
pryskyřic
"vodorovná část

"TVS"  2,10*(0,80+3,75)*2*1,2

"TU"    5,20*(0,80+3,75)*4*1,2

Součet

Provedení izolace proti chemickým vlivům 
konstrukce svislé na bázi epoxidových pryskiřic

"stěny 

"TVS, TU"  (30,10+4,00*2*6)*0,50*1,2

"TVS"          (2,10+0,80+3,75)*2*1,40*2*1,2

                   (1,00+3,75)*2*1,40*2*1,2

"TU"  (5,20+0,580+3,75)*2*1,40*4*1,2

          (2,20+3,75)*2*1,40*4*1,2

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace proti 
chemickým vlivům v objektech v do 6 m

Dozor elektro
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

107 K 74361 m 7,500

7,500

108 M 743Ba kg 1,000

109 M 743Ba1 kg 1,000

110 K 743611111 m 75,000

75,000

111 M 354411200 m 82,500

82,500

112 K 783001
soub
or

1,000

    764 - Konstrukce klempířské

113 K 764231550 m 78,100

78,100

114 K 764251505 m 28,000

28,000

115 K 764259537 kus 6,000

116 K 764291540 m 30,000

30,000

117 K 764296520 m 78,100

78,100

118 K 764530540 m 54,100

54,100

119 K 764551503 m 26,925

26,925

120 K 998764202 % 1 050,076

    767 - Konstrukce zámečnické

121 K 767161001 m 65,088

12,480

52,608

65,088

122 K 767510111 kg 11 255,125

13,521

71,104

84,625

11 255,125

123 M 553010 kg 11 255,125

124 K 767833100 m 9,000

125 M 553003 kg 360,000

126 K 998767202 % 18 056,761

    767-3 - Demontovatelné (bezpečnostní) oplocení

127 K 767914130 m 150,000

150,000

128 M 553R011 kus 60,000

60,000

Nátěr uzemňovacího pásku do 120mm2 (zesílený 
nátěr při přechodu do země)

150/30*1,5

Barva venkovní syntetická

Ředidlo na barvy

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 
mm2 na povrchu

150/30*15

pásek uzemňovací 195001 30x4 mm

75*1,10

Likvidace obalů od barev včetně štětců a 
brusného papíru

Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 500 
mm

30,10+4,00*6*2

Žlab TiZn podokapní hranatý rš 400 mm

2,60*2+5,70*4
Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 120 
mm
Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 500 mm

2,50*2*6

Střešní prvky TiZn - připojovací dilatační lišta rš 
80 mm

30,10+4,00*6*2

Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů

30,10+4,00*6

Odpadní trouby TiZn čtvercové strana 120 mm

(6,475+2,50)*3

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

Dodávka a  montáž záchytného sestému  na 
střechu pro pohyb osob

"TVS"  2,60*2*2*1,2

"TU"    5,48*2*4*1,2

Součet

Montáž osazení kanálového krytu

"vodorovná část

"TVS"  2,10*(0,80+3,75)*2*1,10-1,00*3,75*2

"TU"    5,20*(0,80+3,75)*4*1,10-2,20*3,75*4

Mezisoučet

84,625*133

Zakrytí polí z pororoštu žárově pozinkovaného 
včetně úchytných svorek
Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové 
oceli
Žebřík na střechu žárově pozinkovaný délky 9,0 
m odkaz  /Z
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve 
sklonu svahu do 15°

"oplocení bezpečnostní" 

"celkem" 150
Nájem panel rámového oplocení 250 x 220 cm 
žárově pozinkovaný včetně sloupků a patek  na 
18 měsíců
"oplocení bezpečnostní" 

150/2,5
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

129 M 553R012 kus 1,000

130 M 553R013 kus 1,000

131 M 553R014 kus 2,000

132 K 767914830 m 150,000

    767-S - Konstrukce zámečnické - střecha
133 K 767392113 m2 184,128

34,195

149,933

184,128

134 M 154843200 m2 239,356

239,356

135 M 154843201
soub
or

1,000

136 K 783121121 m2 171,424

171,424

137 K 998767202 % 18 056,761

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

138 K 21001 kpl 1,000

139 K 21002 kpl 1,000

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí
140 K 430001 kg 5 844,000

5 844,000

141 M 553012 kg 7 597,200

7 597,200

142 K 4301 % 7 597,000

143 K 4302 % 7 597,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
144 K 031002000 Kč 1,000

145 K 034002000 Kč 1,000

146 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
147 K 071002000 Kč 1,000

Rámového oplocení dvoukřídlová brána 500  x 
220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 
patek včetně řetězu a zámku
Rámového oplocení dvoukřídlová brána  300  x 
220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 
patek včetně řetězu a zámku
Rámového oplocení jednokřídlová brána  100  x 
220 cm žárově pozinkovaný včetně sloupků a 
patek včetně řetězu a zámku
Demontáž rámového oplocení na ocelové 
sloupky výšky do 2m

Montáž krytin střech plechových tvarovaných 

"TVS"  2,60*5,48*2*1,2

"TU"  5,70*5,48*4*1,2

Součet

profil trapézový VIKAM  Polak (POLY UV 25mic)  
TR40S/160 tl 0,63 mm

184,12*1,3

Spojovací materiál pro montáž ocelové 
konstrukce střechy
Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší 
matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x 
email
5357/1000*32

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

Dodávka a montáž elektroinstalace dle 
samostatného rozpočtu
Dodávka a montáž -bleskosvod  dle 
samostatného rozpočtu

Montáž příhradových vazníků

4870*1,2

Příhradové nosníky N I  - N IV´ včetně kotvení a 
vodorovného ztužení

5844*1,3

Podíl přidružených výkonů

Doprava nosníků

Související práce pro zařízení staveniště

Zabezpečení staveniště

Zrušení zařízení staveniště

Provoz investora, třetích osob
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

08 - SO 01-15-08 - Oplocení areálu

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce

    91 - Doplňující konstrukce a práce

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění plotu

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

08 - SO 01-15-08 - Oplocení areálu

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 011

soub
or

1,000

2 K 012
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

3 K 132201101 m3 71,971

71,971

4 K 132201109 m3 71,971

5 K 133201101 m3 0,729

0,729

6 K 1351010031 m 139,320

146,880

139,320

7 K 162301101 m3 158,769

86,798

71,971

158,769

8 K 162701105 m3 13,589

13,589

9 K 162701109 m3 2 731,780

10 K 167101101 m3 156,641

11 K 171201201 m3 13,589

12 K 171201211 t 25,140

25,140

13 K 174101101 m3 71,971

71,971

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 K 338171122 kus 156,000

146,000

10,000

156,000

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

08 - SO 01-15-08 - Oplocení areálu

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření oplocení

Čištění vozidel a vozovky

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

"oplocení venkovní

306,00*1,20*(0,70*0,35)*0,80

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

"pro bránu

0,45*0,45*0,90*2*2

Hloubení šachet pro muntáž sloupků oplocení

"sloupky

306*1,2/2,5

146,8*0,90+8*0,9

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"na mezideponii"  71,971+0,729+156,641*0,3*0,3

"na zásyp"  71,971

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"Vytlačená zemina"  

158,769*0,3*0,3*0,9+0,729
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

13,589*1,85

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

"oplocení venkovní"  71,971

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
v 2,6 m se zabetonováním

"Oplocení"   146

"brány "        3*2+2*2

Součet

Strana 82 z 122



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

15 M 55342101 kus 189,800

189,800

16 M 55342103 kus 189,000

17 K 3481211211 kus 147,000

146,880

147,000

18 M 59233121 kus 191,100

191,100

    9 - Ostatní konstrukce a práce

19 K 966071711 kus 146,880

146,880

20 K 966071822 m 367,200

21 K 966071832 m 1 101,600

1 101,600

22 K 966073811 kus 2,000

23 K 966073813 kus 2,000

    91 - Doplňující konstrukce a práce

24 K 9104 kus 30,000

    971 - Odvoz suti

25 K 997013111 t 98,741

26 K 997013501 t 98,741

27 K 997013509 t 2 863,489

28 K 997221855 t 98,741

    99 - Přesun hmot

29 K 998151111 t 56,327

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
30 K 74101 Hr 80,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění plotu

31 K 74361 m 7,650

7,650

32 M 743Ba kg 1,000

1,000

33 M 743Ba1 kg 1,000

34 K 743611111 m 385,200

385,200

35 M 354411200 m 500,760

500,760

36 K 783001
soub
or

1,000

plotový sloupek AXIS velikosti 60/60mm 
dl.3000 mm Zinek + PVC

"Oplocení"   146*1,3

Bavolet pro plotový sloupek AXIS velikosti 
60/60mm jednostranný pro tři řady drátu
Osazování ŽB desek plotových  podhrabových 
245 x 30 x 5 cm

306/2,50*1,2

147

deska plotová podhrabová  pro oplocení AXIS 
2450 x 500 x 50  mm

147*1,3

Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 
2,5 m zabetonovaných

"oplocení"  306*1,20/2,5

Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky 
výšky do 2,0 m

Rozebrání ostnatého drátu výšky přes 2,0 m

"oplocení"  306*3*1,2

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 
m2
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 
m2

Bezpečnostní a výstražné tabulky plastové 
formát A4 včetně uchycení

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty
Poplatek za uložení odpadu  na skládce 
(skládkovné) nekontaminované 

Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní 
různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m

Dozor elektro

Nátěr uzemňovacího pásku do 120mm2 (zesílený 
nátěr při přechodu do země)

306/20*0,5

Barva venkovní syntetická

100*0,10/10

Ředidlo na barvy

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 
mm2 na povrchu

306*1,2+15*1,00*1,2

pásek uzemňovací 195001 30x4 mm

385,200*1,3

Likvidace obalů od barev včetně štětců a 
brusného papíru
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    767 - Konstrukce zámečnické

37 K 767912120 m 1 101,600

1 101,600

38 K 767914130 m 367,200

367,200

39 M 5534595 kus 190,944

190,944

40 M 5534591 kus 379,600

379,600

41 M 5534592 kus 379,600

379,600

42 M 5534593 m 1 432,080

1 432,080

43 K 767920220 kus 2,000

44 M 553101 kus 2,000

45 K 767920260 kus 2,000

46 M 55310112 kus 2,000

47 K 7679951011 kg 949,000

949,000

48 K 998767201 % 12 093,184

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
49 K 031002000 Kč 1,000

50 K 034002000 Kč 1,000

51 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
52 K 071002000 Kč 1,000

Montáž oplocení do 15° sklonu svahu z 
ostnatného drátu výšky přes 2,0 m

"oplocení"  306*3*1,2

Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve 
sklonu svahu do 15°

"oplocení venkovní"  306*1,2
Panel rámového oplocení AXIS SR (vyztužený) 
poplastovaný průměr drátu 6/8/8mm 2500 x 
2030 mm
"oplocení venkovní"  367,20/2,5*1,3

Příchytky N3D s krytkou včetně šroubu M6x40 
nerez

"venkovní oplocení"  146*2*1,3

Držák podhrabových desek 

"cenkovní oplocení" 146*2*1,3
Žiletkový drát rovný pozinkovaný včetně 
držáku  ostnatého drátu (3 ks v poli) a 
napínacího drátu 
"oplocení venkovn!"  1101,6*1,3

Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky do 4 m2
Branka oplocení Robusta vel. 100 x 220 cm 
včetně sloupků, kliky, koule, zámku ABLLOY a 
vložky FAB, žárově pozinkovaná a poplastovaná
Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky do 15 m2
Branka oplocení  vel. 500 x 220 cm včetně 
sloupků, kliky, koule, zámku ABLLOY a vložky 
FAB, žárově pozinkovaná a poplastovaná
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg

"Držák ostnatého drátu" 146*5*1,3

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

Související práce pro zařízení staveniště

Zabezpečení staveniště

Zrušení zařízení staveniště

Provoz investora, třetích osob
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

09 - SO 01-15-09 - Provozní oplocení traf 110kV

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    91 - Doplňující konstrukce a práce

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění plotu

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

09 - SO 01-15-09 - Provozní oplocení traf 110kV

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 011

soub
or

1,000

2 K 012
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

3 K 132201101 m3 17,280

17,280

4 K 132201109 m3 17,280

5 K 133201101 m3 1,094

1,094

6 K 1351010031 m 35,100

38,400

35,100

7 K 162301101 m3 38,813

21,533

17,280

38,813

8 K 162701105 m3 3,208

3,208

9 K 162701109 m3 64,160

10 K 167101101 m3 38,813

11 K 171201201 m3 3,208

3,208

12 K 171201211 t 5,935

5,935

13 K 174101101 m3 17,280

17,280

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 K 338171122 kus 44,000

39,000

5,000

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

09 - SO 01-15-09 - Provozní oplocení traf 110kV

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření oplocení

Čištění vozidel a vozovky

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

"oplocení venkovní

80,00*1,20*0,60*0,30

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

"pro bránu

0,45*0,45*0,90*5*1,2

Hloubení šachet pro muntáž sloupků oplocení

80*1,20/2,5

39*0,90

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"na mezideponii"  17,28+1,094+35,100*0,3*0,3

"na zásyp"   17,28

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"Vytlačená zemina"  

0,365+35,10*0,3*0,3*0,9
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

Uložení sypaniny na skládky

3,208

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

3,208*1,85

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

"oplocení venkovní

80*1,20*0,60*0,30

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 
v 2,6 m se zabetonováním

"Oplocení   80,0*1,2/2,5"  39

"brány "        3+2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
44,000

15 M 55342101 kus 50,700

50,700

16 K 3481211211 kus 39,000

38,400

39,000

17 M 59233121 kus 50,700

50,700

    91 - Doplňující konstrukce a práce

18 K 9104 kus 6,000

    99 - Přesun hmot

19 K 998151111 t 12,759

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
20 K 74101 Hr 80,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění plotu

21 K 74361 m 7,650

7,650

22 M 743Ba kg 1,000

1,000

23 M 743Ba1 kg 1,000

24 K 743611111 m 321,000

321,000

25 M 354411200 m 340,260

340,260

26 K 783001
soub
or

1,000

    767 - Konstrukce zámečnické

27 K 767914130 m 96,000

96,000

28 M 5534595 kus 49,920

49,920

29 M 5534591 kus 249,600

249,600

30 M 5534592 kus 49,920

49,920

31 K 767920220 kus 2,000

32 M 553101 kus 2,000

33 K 767920260 kus 1,000

34 M 55310112 kus 1,000

35 K 998767201 % 3 106,238

Součet

plotový sloupek AXIS velikosti 60/60mm 
dl.3000 mm Zinek + PVC

"Oplocení"   39*1,3

Osazování ŽB desek plotových  podhrabových 
245 x 30 x 5 cm

80/2,50*1,2

39

deska plotová podhrabová  pro oplocení AXIS 
2450 x 500 x 50  mm

39*1,3

Bezpečnostní a výstražné tabulky plastové 
formát A4 včetně uchycení

Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní 
různé zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m

Dozor elektro

Nátěr uzemňovacího pásku do 120mm2 (zesílený 
nátěr při přechodu do země)

Barva venkovní syntetická

100*0,10/10

Ředidlo na barvy

Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve 
sklonu svahu do 15°

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 
mm2 na povrchu

306+15*1,00

pásek uzemňovací 195001 30x4 mm

80*1,2
Panel rámového oplocení AXIS SR (vyztužený) 
poplastovaný průměr drátu 6/8/8mm 2500 x 
2030 mm
"oplocení provozní "  80*1,2/2,50*1,30

Příchytky N3D s krytkou včetně šroubu M6x40 
nerez

"venkovní provozní"  80*1,2*2*1,3

Držák podhrabových desek 

"provozní oplocení" 80*1,2/2,5*1,30

Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky do 4 m2
Branka oplocení Robusta vel. 100 x 220 cm 
včetně sloupků, kliky, koule, zámku ABLLOY a 
vložky FAB, žárově pozinkovaná a poplastovaná
Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky do 15 m2
Branka oplocení  vel. 500 x 220 cm včetně 
sloupků, kliky, koule, zámku ABLLOY a vložky 
FAB, žárově pozinkovaná a poplastovaná
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

321*1,06

Likvidace obalů od barev včetně štětců a 
brusného papíru

306/20*0,5
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
36 K 031002000 Kč 1,000

37 K 034002000 Kč 1,000

38 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
39 K 071002000 Kč 1,000

Související práce pro zařízení staveniště

Zabezpečení staveniště

Zrušení zařízení staveniště

Provoz investora, třetích osob
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

10 - SO 01-15-10 - Stavební úpravy pro převoznou měnírnu

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    381 - Betonbau - domky ochran

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění plotu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

10 - SO 01-15-10 - Stavební úpravy pro převoznou měnírnu

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 011

soub
or

1,000

2 K 0111
soub
or

1,000

3 K 0132
soub
or

1,000

    381 - Betonbau - domky ochran

4 K 38812942 kus 1,000

5 M 593002 kus 1,000

6 M 5930022
soub
or

1,000

7 M 5930021 kus 1,000

8 M 59300212 kus 1,000

9 M 59300214 kus 1,000

    5 - Komunikace

10 K 521324111 m 24,000

24,000

11 M 134905100 t 3,358

3,358

12 M 608118100 kus 39,915

39,915

13 K 54299 kpl 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

14 K 922111212 m3 18,000

18,000

15 K 941111111 m2 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
16 K 74101 Hr 160,000

17 K 74102 kpl 1,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž uzemnění plotu

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

10 - SO 01-15-10 - Stavební úpravy pro převoznou měnírnu

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření oplocení

Geodetické zaměření panelů 
Propojení převozní měnmírny na budovu 
měnírny - výkop, kabelová chránička, zásyp 
úprava povrchu

Montáž betonového domku ochran  velikosti 358 
x 298 x 281  cm

Domek ochran  velikosti 358 x 298 x 281  cm

Domek ochran  velikosti 358 x 298 x 281  cm 
doplnění instalací
Doprava domku ochran velikosti 358 x 298 x 
281  cm speciálním silničním dopravníkem 
(Praha  staveniště a zpět(4x)
Montážní jeřáb  pro osazení domků ochran

Utěsnění výstupu z šachtice proti vodě

Montáž kolejových polí S49 základna pražce 
dřevěné podkladnice žebrová tuhá svěrka 
rozdělení c
20*1,2

kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost 
skupina I

2,583*1,3

pražec dřevěný příčný 1A impregnovaný olejem 
BK dl.260 cm I

30,704*1,3

Jeřáb pro přemístění převozné jednotky 

Pražcové podloží ochranná vrstva ze štěrkopísku

20,00*4,50*0,20
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m

Dozor elektro

Dozorování, měření, zkoušky fukčnosti

Strana 92 z 122



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

18 K 74361 m 7,650

7,650

19 M 743Ba kg 1,000

1,000

20 M 743Ba1 kg 1,000

21 K 743611111 m 100,000

100,000

22 M 354411200 m 130,000

130,000

23 K 783001
soub
or

1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
24 K 031002000 Kč 1,000

25 K 034002000 Kč 1,000

26 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
27 K 071002000 Kč 1,000

Nátěr uzemňovacího pásku do 120mm2 (zesílený 
nátěr při přechodu do země)

306/20*0,5

Barva venkovní syntetická

100*0,10/10

Ředidlo na barvy

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 
mm2 na povrchu

Zabezpečení staveniště

100

pásek uzemňovací 195001 30x4 mm

100*1,3

Likvidace obalů od barev včetně štětců a 
brusného papíru

Zrušení zařízení staveniště

Provoz investora, třetích osob

Související práce pro zařízení staveniště
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

11 - SO 01-15-11 - Demolice stávajícího stání traf 110 kV

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

11 - SO 01-15-11 - Demolice stávajícího stání traf 110 kV

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 0111

soub
or

1,000

2 K 012
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

3 K 113107222 m2 1 182,000

1 182,000

4 K 113202111 m 98,760

82,300

98,760

5 K 131201101 m3 635,953

1 026,317

1 026,317

-194,074

-31,104

-165,186

-390,364

635,953

6 K 132201101 m3 660,377

101,088

57,600

60,750

12,830

12,150

27,216

10,368

44,064

49,248

375,314

22,800

75,600

30,360

30,240

16,800

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

11 - SO 01-15-11 - Demolice stávajícího stání traf 110 kV

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vytyčení stávajících podzemních sítí 

Čištění vozidel a vozovky

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

"štěrková vrstva mezi základy"  985,00*1,2

"50% kontaminovaný materiál

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

"kolem opravené plochy s drceným štěrkem

4,00+7,70+14,80+1,80+10,60+3,14*2*5,0+12,00+
12,00+4,00+41,00+3,00-60,00

82,30*1,2

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

"pro vybourání stanoviště T101 a T102

(10,80*2+4,20+1,00*2+2,40/2*2)*(9,40+2,40/2*2
)*2,40*1,2

Mezisoučet

-(3,80*3,80*1,40)*4*2*1,2

-1,80*1,80*1,00*4*2*1,2

-(9,00+0,15*2+0,20)*(7,85+0,20)*0,90*2*1,2

Mezisoučet

Součet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

"výkop pro bourání základů

(0,40+0,60*2+0,20)*2*0,60*0,90*52

(0,40+0,60*2+0,40)*2*1,20*12

(0,30+1,00+0,60*2)*2*0,60*1,35*15

(0,60+0,60*+0,60*2)*2*0,60*1,35*6

(0,60+1,20+0,60*2)*0,60*1,35*5

(0,80+0,80+0,60*2)*2*0,60*1,35*6

(1,0+1,0+0,60*2)*2*0,60*1,35*2

(1,10+1,10+0,60*2)*2*0,60*1,35*8

(1,50+1,10+0,60*2)*2*0,60*1,35*8

Mezisoučet

"Kolem kabelového kanálu

38,00*(0,30+0,20)*2*0,60

70,00*(0,70+0,20)*2*0,60

23,00*(0,90+0,20)*2*0,60

18,00*(1,20+0,20)*2*0,60

10,00*(1,20+0,20)*2*0,60

Strana 96 z 122



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
175,800

660,377

7 K 174101101 m3 2 396,645

1 817,953

201,860

376,832

2 396,645

2 396,645

-1 102,228

-147,750

1 146,667

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 K 310239211 m3 1,166

1,166

    5 - Komunikace

9 K 512502121 m3 55,728

55,728

10 K 525040022 m 61,920

61,920

11 K 525049093 m 30,960

30,960

12 K 548930012 kus 4,000

    96 - Bourání konstrukcí

14 K 967996804 kg 2 422,220

1 973,200

449,020

2 422,220

15 K 976071111 m 182,400

182,400

16 K 981011716 m3 242,232

11,400

2,736

68,040

9,240

46,644

4,140

48,600

3,672

Mezisoučet

(375,314+175,00)*1,2

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

"výkop

1182,0+635,953

"vybouraný materiál

"kabelové kanály

201,86

"základy a stání

376,832

Mezisoučet

"spotřeba zásypového materiálu

2396,645

"odpočet -výkop" -551,114-551,114

"odpočet -štěrková vrstva" -985,00*0,15

Mezisoučet

"použit z výkopů na stavbě

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

1,80*1,20*0,45*1,20

Odstranění kolejového lože z kameniva po 
rozebrání koleje

"Stanoviště T101,T102

(10,80+4,20+10,80)*3,60*0,50*1,20

Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose

"Stanoviště T101,T102

(10,80+4,20+10,80)*2*1,20

Příplatek za ztížení rozebrání koleje v ose 
překážka po obou stranách

"Stanoviště T101,T102

(10,80+4,20+10,80)*1,20

Řezání kolejnic plamenem

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

"Stanoviště T101, T102

"pororošty jímek

(7,85*2,10*2+3,7*1,00*2+1,4*6,40)*20,00*2

"kolejnice pro trefo

7,85*2*14,30*2

Součet

Vybourání kovových madel a zábradlí

"bezpečnostní zábradlí"  

"pole č.1-4"  152,00*1,2

Demolice budov ze železobetonu podíl 
konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním

"obestavěný prostor kabelových kanálů

0,50*0,50*38,00*1,2

0,60*0,10*38,00*1,2

0,90*0,90*70,00*1,2

1,10*0,10*70,00*1,2

1,30*1,30*23,0*1,2

1,50*0,10*23*1,2

1,50*1,50*18,00*1,2

1,70*0,10*18,00*1,2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
42,240

5,520

242,232

2,280

2,280

19,600

7,700

13,110

3,450

12,960

3,060

12,000

4,600

81,040

40,147

17 K 981511112 m3 6,240

6,240

18 K 981511113 m3 452,197

3,744

2,304

6,075

2,916

4,860

5,184

2,700

13,068

17,820

2,160

21,840

137,600

220,271

137,655

9,477

35,190

5,550

187,872

452,197

    971 - Odvoz suti

19 K 979098161 t 469,680

469,680

20 K 997013111 t 1 445,248

21 K 997013501 t 1 445,248

22 K 997013509 t 41 912,192

(2,20*1,60)*10,00*1,2

2,30*0,20*10,00*1,2

Mezisoučet

"množství konstrukcí

(0,30*4*0,05)*38,00

38,00*0,60*0,10

0,70*4*0,10*70,00

1,10*0,10*70,00

(1,00+0,90)*2*0,15*23,00

1,50*0,10*23

(1,20+1,20)*2*0,15*18,00

1,70*0,10*18,00

(1,80+1,20)*2*0,20*10,00

2,30*0,20*10,00

Mezisoučet

"podíl konstrukcí

81,04/201,86*100

Demolice konstrukcí objektů zděných na MC 
postupným rozebíráním

"Stanoviště T101,T102

5,20*(7,10-5,10)*0,25*2*1,2

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého  
postupným rozebíráním

"nekontaminovaný materiál

"základy

0,40*0,20*0,90*52

0,40*0,40*1,20*12

0,30*1,00*1,35*15

0,60*0,60*1,35*6

0,60*1,20*1,35*5

0,80*0,80*1,35*6

1,0*1,0*1,35*2

1,10*1,10*1,35*8

1,50*1,10*1,35*8

"patky zábradlí

0,30*0,30*0,40*60

"Stanoviště T101, T102

5,20*(4,20*2)*0,25*2

3,20*3,20*1,30*4*2+1,80*1,80*1,20*4*2

Mezisoučet

"kontaminovaný materiál

"Stanoviště T101, T1021

9,50*8,05*(0,60+0,15)*2*1,2

(9,50+8,05)*2*0,25*0,45*2*1,2

(2,60*7,85*1,25-1,4*6,2*1,25)*2*1,2

0,50*0,50*(7,85+1,40)*2*1,2

Mezisoučet

220,271*1,2+187,872

Poplatek za skládku suti s oleji nebo ropnými 
látkami

187,872*2,5
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

23 K 997013509k t 30 920,837

24 K 997221855 t 1 445,248

    99 - Přesun hmot

25 K 998222011 t 2,048

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
26 K 74101 Hr 210,000

27 K 74102 kus 5,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
28 K 031002000 Kč 1,000

29 K 034002000 Kč 1,000

30 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
31 K 071002000 Kč 1,000

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 80 km 
kontaminované vybourané hmnoty
Poplatek za uložení odpadu  na skládce 
(skládkovné) nekontaminované 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kameniva

Dozor elektro

Zrušení zařízení staveniště

Rozbory vzorků kontaminace

Související práce pro zařízení staveniště

Provoz investora, třetích osob

Zabezpečení staveniště a jeho údržba
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

12 - SO 01-15-12 - Demolice stání transformátorů měnírny ( TU1-4, 
TVS1-2, TZ1-2 )

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

12 - SO 01-15-12 - Demolice stání transformátorů měnírny ( TU1-4, 
TVS1-2, TZ1-2 )

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 0111

soub
or

1,000

2 K 012
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

3 K 131201102 m3 252,358

126,809

-17,168

-9,472

-13,154

87,015

238,097

-25,300

-56,022

-38,676

118,099

5,184

5,184

252,358

4 K 174101101 m3 443,176

152,171

285,717

5,288

443,176

-210,298

-210,298

232,878

    5 - Komunikace

5 K 512502121 m3 52,056

52,056

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

12 - SO 01-15-12 - Demolice stání transformátorů měnírny ( TU1-4, 
TVS1-2, TZ1-2 )

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vytyčení stávajících podzemních sítí 

Čištění vozidel a vozovky

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3
"pro vybourání stávající betonové konstrukce 
základů

"stání 0,4kV

(11,60+0,60+1,55/2*2)*(3,20+0,60*2+1,55/2*2)*
1,55

-11,60*0,40*1,85*2

-3,20*0,40*1,85*4

-11,60*2,70*0,42

Mezisoučet

"stání 3,0kV
(18,40+0,60+1,55/2*2)*(5,50+0,6*2+1,55/2)*1,5
5
-18,40*5,50*0,25

-0,40*(5,50+18,40)*2*2,93

-0,40*5,50*6*2,93

Mezisoučet

(2,40*2,40*0,90)

Mezisoučet

(87,015+118,099+5,184)*1,20

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

"stání 0,4kV

(11,60+0,60+1,55/2*2)*(3,20+0,60*2+1,55/2*2)*
1,55*1,2

"stání 3,0kV

(18,40+0,60+1,55/2*2)*(5,50+0,6*2+1,55/2)*1,5
5*1,2

2,40*2,40*0,90*1,02

Mezisoučet

"chybějící zemina

"zemina původní"  -  210,298

Mezisoučet

Součet

Odstranění kolejového lože z kameniva po 
rozebrání koleje

"Stanoviště 3,0kV

(18,40+2,00+0,60+1,55*2)*3,60*0,50*1,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
6 K 525040022 m 57,840

57,840

7 K 525049093 m 28,920

28,920

8 K 548930012 kus 4,000

    96 - Bourání konstrukcí

9 K 967996804 kg 1 724,160

4,160

50,760

16,920

71,840

1 724,160

10 K 976071111 m 31,920

21,400

5,200

26,600

31,920

11 K 981511113 m3 264,457

8,700

11,520

17,168

9,472

46,860

13,800

15,120

56,022

38,676

0,648

0,972

1,560

2,160

128,958

8,166

5,184

3,240

25,300

2,673

44,563

264,457

    971 - Odvoz suti

12 K 997013111 t 762,080

13 K 997013501 t 762,080

Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose

"Stanoviště 3,0kV

(18,40+2,00+0,60+1,55*2)*2*1,20

Příplatek za ztížení rozebrání koleje v ose 
překážka po obou stranách

"Stanoviště 3,0kV

(18,40+2,00+0,60+1,55*2)*1,20

Řezání kolejnic plamenem

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

"pororošty jímek

0,40*2,60*4

1,80*4,70*6

1,20*4,70*3

Mezisoučet

71,84*20*1,20

Vybourání kovových madel a zábradlí

"bezpečnostní zábradlí"  

18,40+1,0+2,00

2,60*2

Mezisoučet

26,60*1,20

Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním

"nekontaminovaný materiál

"stání 0,4kV

11,60*0,25*3,00

3,20*0,25*3,60*4

11,60*0,40*1,85*2

3,20*0,40*1,85*4

Mezisoučet

"stání 3,0kv

18,40*0,25*3,00

0,25*4,20*3,60*4

0,40*(5,50+18,40)*2*2,93

0,40*5,50*6*2,93

1,80*0,30*1,20/2*2

1,80*0,90*0,30*2

(2,40+1,20*2)*3,00*0,15-2,0*2,0*0,15

(2,40*5)*0,20*0,90

Mezisoučet

"kontaminovaný materiál

"stání 0,4kV

11,60*3,20*0,22

2,70*0,20*2*0,60*8

1,8*3*0,15*4

"stání 3,0kv

18,40*5,50*0,25

0,60*3*1,10*0,15*9

Mezisoučet

(46,86+128,958+44,563)*1,20

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

14 K 997013509 t 22 100,320

15 K 997013509k t 10 561,431

16 K 997221855 t 628,272

628,272

17 K 979098161 t 133,689

133,689

    99 - Přesun hmot

18 K 998222011 t 0,088

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
19 K 74101 Hr 160,000

20 K 74102 kus 4,000

    767 - Konstrukce zámečnické

21 K 767122811 m2 36,816

36,816

22 K 767392802 m2 12,600

12,600

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
23 K 031002000 Kč 1,000

24 K 034002000 Kč 1,000

25 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
26 K 071002000 Kč 1,000

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kameniva

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 80 km 
kontaminované vybourané hmnoty
Poplatek za uložení odpadu  na skládce 
(skládkovné) nekontaminované 

Dozor elektro

Rozbory vzorků kontaminace

Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, 
šroubovaných

"stání 0,4kV"  2,60*2,95*4*1,20

Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných

"stání 0,4kV"  

3,0*3,50*1,20

Související práce pro zařízení staveniště

Zabezpečení staveniště a jeho údržba

Zrušení zařízení staveniště

Provoz investora, třetích osob

761,961-133,689

Poplatek za skládku suti s oleji nebo ropnými 
látkami

44,563*1,2*2,5
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

13 - SO 01-15-13 - Ekologická likvidace havarijní jímky a gravitačního 
odlučovače 

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    8 - Trubní vedení

    96 - Bourání konstrukcí

    971 - Odvoz suti

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

13 - SO 01-15-13 - Ekologická likvidace havarijní jímky a gravitačního 
odlučovače 

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K 0111

soub
or

1,000

2 K 012
soub
or

1,000

3 K 0121
soub
or

36,855

36,855

4 K 0122
soub
or

18,428

18,428

    1 - Zemní práce

5 K 113107131 m2 36,000

36,000

6 K 113107164 m2 227,639

227,639

7 K 115101201 hod 220,000

8 K 115101301 den 80,000

9 K 115201501 m 40,000

10 K 115201511 m 40,000

11 K 132201202 m3 219,911

142,581

77,330

219,911

12 K 132301209 m3 219,911

13 K 162301101 m3 686,113

686,113

14 K 174101101 m3 466,202

246,291

142,581

77,330

466,202

75,880

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

13 - SO 01-15-13 - Ekologická likvidace havarijní jímky a gravitačního 
odlučovače 

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Vytyčení stávajících podzemních sítí 

Čištění vozidel a vozovky

Vyčerpání havarijní jímky a zpracování 
kontaminované vody  (cca 20 m3)

(5,538+1,412+2,50)*3,90*1,0

Čištění stěn a opětovné vyčerpání jímky

(5,538+1,412+2,50)*3,90*0,50

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm

"betonové plochy

5,00*3,0*2*1,2

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 400 mm

"hloubka 417 cm, šeikmení 4,17*0,557=232cm
(11,25+0,60*2+2,32*2)*(5,25+0,60*2+2,325*2)*1,
2
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min

Montáž odpadního potrubí DN 150

Demontáž odpadního potrubí DN 150

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

"pro vybourání jímky

(11,25+0,60+2+2,32/2*2)*(0,60+2,32/2)*4,175*1
,2

(5,25+0,60*2+2,32/2*2)*(0,60+2,32/2)*4,175*1,2

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4
Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"na meziskládku a zpět na zásyp

219,911+466,202

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

11,25*5,25*4,17

(11,25+0,60+2+2,32/2*2)*(0,60+2,32/2)*4,175*1
,20

(5,25+0,60*2+2,32/2*2)*(0,60+2,32/2)*4,175*1,2

Mezisoučet

"k dispozici

189,699*0,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
118,817

64,442

259,139

-170,411

15 M 583439310 t 559,442

559,442

    8 - Trubní vedení

16 K 8923831211 m 110,400

110,400

17 K 8923831212 m 10,000

    96 - Bourání konstrukcí

18 K 113152112 m3 19,273

19,273

19 K 962032231 m3 44,809

42,768

2,041

44,809

20 K 962052211 m3 97,871

22,148

12,375

3,335

37,858

22,148

20,419

1,134

43,701

97,871

21 K 965043341 m3 11,538

11,538

22 K 976071111 m 9,240

9,240

23 K 976085311 kus 3,000

24 K 977211112 m 39,600

39,600

    971 - Odvoz suti

25 K 997013111 t 374,562

26 K 997013501 t 374,562

27 K 997013509 t 10 862,298

28 K 997013509k t 8 972,346

8 972,346

29 K 997221855 t 374,562

(11,25+0,60+2+2,32/2*2)*(0,60+2,32/2)*4,175

(5,25+0,60*2+2,32/2*2)*(0,60+2,32/2)*4,175

Mezisoučet

"chybí

259,139-429,55

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN

"50% zásypu

466,202*0,50*2,4

Proplach a desinfekce kanalizačního  potrubí DN 
250, DN 300 nebo 350

(17+19+4+3,0*2)*2*1,2

Zaslepení  kanalizačního  potrubí DN 250, DN 
300 nebo 350

Odstranění podkladů zpevněných ploch z 
kameniva drceného

(11,25+0,60*2)*(5,25+0,60*2)*0,20*1,20

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3

"přizdívka

(11,25+5,25)*2*0,30*3,60*1,2

0,90*4*0,30*0,525*3*1,2

Součet

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3

"kontaminované hmoty

5,25*11,25*0,375

(11,25+5,25)*2*0,375*1,00

(0,25*3,90+0,20*3,90)*1,90

Mezisoučet

"nekontaminované hmoty

5,25*11,25*0,375

(11,25+5,25)*2*0,375*(2,65-1,00)

(0,90*4*0,20*0,525*3)

Mezisoučet

(37,858+43,701)*1,2

Bourání podkladů pod dlažby betonových s 
potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 

(11,25+0,30)*(5,25+0,30)*0,15*1,2

Vybourání kovových madel a zábradlí

1,10*7*1,2

Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů 
nebo mříží pl do 0,6 m2
Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do 
průměru výztuže 16 mm

(11,25+5,25)*2*1,2

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 30 km 
nekontaminované vybourané hmnoty
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km přes 1 km do 80 km 
kontaminované vybourané hmnoty
113,574*79

Pioplatek za uložení suti na skládku
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

30 K 979098161 t 113,574

113,574

    99 - Přesun hmot

31 K 998222011 t 559,646

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
32 K 74101 Hr 150,000

33 K 74102 kus 2,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
34 K 031002000 Kč 1,000

35 K 034002000 Kč 1,000

36 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
37 K 071002000 Kč 1,000

Poplatek za skládku suti s oleji nebo ropnými 
látkami

Zrušení zařízení staveniště

Rozbory vzorků kontaminace

Související práce pro zařízení staveniště

Zabezpečení staveniště a jeho údržba

37,858*1,2*2,5

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kameniva

Dozor elektro

Provoz investora, třetích osob
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

14 - SO 01-06-01 - Venkovní osvětlení areálu 

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

14 - SO 01-06-01 - Venkovní osvětlení areálu 

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 21001 kpl 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
2 K 031002000 Kč 1,000

3 K 034002000 Kč 1,000

4 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
5 K 071002000 Kč 1,000

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

14 - SO 01-06-01 - Venkovní osvětlení areálu 

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/

J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dodávka a montáž venkovního osvětlení dle 
samostatného rozpočtu

Provoz investora, třetích osob

Související práce pro zařízení staveniště

Zabezpečení staveniště a jeho údržba

Zrušení zařízení staveniště

katerinec

Popis
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

15 - SO 01-06-03 - Celkové vnější a vnitřní uzemnění objektů a a reálu

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    38 - Uzemňovací jímka

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    742 - Elektromontáže - uzemnění

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

15 - SO 01-06-03 - Celkové vnější a vnitřní uzemnění objektů a a reálu

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    01 - Všeobecné konstrukce a práce

1 K 003
soub
or

1,000

2 K 012
soub
or

1,000

29 K 0111
soub
or

1,000

    1 - Zemní práce

3 K 132202101 m3 1 945,440

1 945,440

4 K 133201101 m3 20,640

20,640

5 K 162301101 m3 3 911,520

3 911,520

6 K 162701105 m3 20,640

7 K 162701109 m3 412,800

8 K 167101102 m3 3 911,520

3 911,520

9 K 171201206 t 38,184

38,184

10 K 174101103 m3 1 945,440

1 945,440

    3 - Svislé a kompletní konstrukce
11 K 382127 m3 15,350

20,640

-5,290

12 M 583312000 m3 19,955

19,955

    38 - Uzemňovací jímka
13 K 045 kus 240,000

240,000

14 M 596100090
tis 
kus

0,312

0,312

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

15 - SO 01-06-03 - Celkové vnější a vnitřní uzemnění objektů a a reálu

05.08.2013

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Geodetické zaměření nového objektu po 
dokončení

Čištění vozidel a vozovky

Vytyčení stávajících podzemních sítí 

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3

"Rýha pro uzemnění 

(3660+200)*(0,70+0,35)/2*0,80*1,20

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3

"pro uzemňovací jímku"  1,0*1,0*0,86*20*1,20

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

"na meziskládku a zpět na zásyp

(1945,44*2+20,64)

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3

1945,44*2+20,64

Poplatek za skládku - ostatní zemina

20,64*1,850

Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 
zhutněním

"Rýha pro uzemnění 

(3660+200)*(0,70+0,35)/2*0,80*1,20

Pískové lože pro uzemňovací jímku

1,0*1,0*0,86*20*1,2

-3,14*0,3*0,3*0,78*20*1,2

kamenivo těžené písek

15,35*1,3

Položení cihel

10*20*1,2

cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15

240*0,001*1,30

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

15 K 382127861 kus 60,000

60,000

16 M 59211 kus 20,000

17 M 59221 kus 20,000

18 M 59231 kus 20,000

19 K 998012021 t 24,834

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
20 K 74101 hod 280,000

    742 - Elektromontáže - uzemnění
30 M 44650 m 1 120,000

31 M 44630 m 7 205,000

32 M 44670 kus 200,000

33 M 44710 m2 60,000

34 M 44730 kg 15,000

35 M 194930 ks 320,000

36 M 197830 ks 320,000

37 M 198890 ks 320,000

38 M 198990 ks 320,000

39 M 45630 kg 20,000

40 M 45650 kg 12,000

41 M 44590 ks 20,000

42 M 44610 ks 20,000

43 M 00101 Kč 1,000

44 M 00102 Kč 1,000

45 M 00103 Kč 1,000

46 M 00104 Kč 1,000

48 K 210220001 m 700,000

49 K 210220005p m 1 120,000

50 K 210220010 m 500,000

51 K 210220011p m 450,000

52 K 210220019p m 108,000

47 K 210220031 m 6 510,000

54 K 210220361 ks 20,000

53 K 210220371 ks 20,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž
21 K 723150371 m 9,000

22 K 74360
soub
or

1,000

24 K 74902 kpl 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
25 K 031002000 Kč 1,000

26 K 034002000 Kč 1,000

27 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
28 K 071002000 Kč 1,000

Montáž dna prefabrikovaných  žlabů do 
pískového lože hmotnosti do 0,5 t

20*3

Prefa pro meliorační šachtice TBX-Q600/590

Dozor elektro

Prefa pro meliorační šachtice TBX-Q600/180

Zákrytová deska TZN-Q600/C

Zemnící pásek Fe Zn 50/5 mm

Zemnící pásek Fe Zn 30/4 mm

Zemnící svorka SR 3b

Lepenka IPA 500H

Asfalt

šroub hrubý pozinkovaný M12 x 30 ČSN 02 1303

matice hrubá poz. M 12 dle ČSN 02 1601

podložka hrubá pozinkovaná 12,5 ČSN 02 1744

podložka hrubá pozinkovaná 14 ČSN 02 1721

Barva venkovní email

Ředidlo na barvy

zemnící kruh pr. 250 mm

Zemnící tyč pr. 28/1500mm

Podružný materiál

přesun materiálu

PPJP

PPV

Uzem.vedení bez nátěru FeZn do 120 mm2

Uzem.vedení bez nátěru FeZn do 120 mm2

Nátěr zemnícího pásku do  120 mm2 (1x 
nátěr+svrky+žl.pr)
Nátěr zemnícího pásku do  120 mm2 (1x 
nátěr+svrky+žl.pr)
Ošetření přechodu zemnícího pásku při 
přechodu do země

Mřížová síť v rozvodnách FeZn do 120 mm2

Tyčový zemnič do 2 m

Uzemňovací kruh v jímce

Chránička D 108x4 mm

Oprava uzemňovací sítě při poškození

Uzemnění areálu dle samostatného rozpočtu - 
dokončovací práce 

Související práce pro zařízení staveniště

Zabezpečení staveniště a jeho údržba

Zrušení zařízení staveniště

Provoz investora, třetích osob

Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

16 - SO 01-01-01 - Připojení napájecího vedení

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

16 - SO 01-01-01 - Připojení napájecího vedení

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
1 K 74101 hod 280,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

2 K 743601
soub
or

1,000

3 K 743602
soub
or

1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
4 K 031002000 Kč 1,000

5 K 034002000 Kč 1,000

6 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
7 K 071002000 Kč 1,000

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

16 - SO 01-01-01 - Připojení napájecího vedení

05.08.2013

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dozor elektro

Zabezpečení staveniště a jeho údržba

Propojení napájecích vedení  (dle samostatného 
rozpočtu )
Propojení napájecích vedení- funkční zkoušky  
(dle samostatného rozpočtu )

Zrušení zařízení staveniště

Provoz investora, třetích osob

Související práce pro zařízení staveniště

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: IČ:

SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Dle výběrového řízení investora DIČ:

Projektant: IČ:

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/48, Ostrava-Mart DIČ:

Zpracovatel: IČ:

katerinec DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

17 - SO 01-06-02 - DOÚO

05.08.2013

62301110

CZ62301110

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

17 - SO 01-06-02 - DOÚO

05.08.2013

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Říkovice Datum:

Objednavatel: SB Projekt s.r.o., 75002 Přerov 1, Škodova 701/3Projektant:
Zhotovitel: Dle výběrového řízení investora Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
1 K 74101 hod 160,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž
2 K 7436011

soub
or

1,000

3 K 7436012
soub
or

1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště
4 K 031002000 Kč 1,000

5 K 034002000 Kč 1,000

6 K 039002000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy
7 K 071002000 Kč 1,000

ROZPOČET

Zvyšení trakčního výkonu TNS Říkovice

17 - SO 01-06-02 - DOÚO

05.08.2013

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Dozor elektro 420,00

Zabezpečení staveniště a jeho údržba 2 570,00

DOÚO  (dle samostatného rozpočtu ) 254 931,57

DOÚO-fukční zkoušky   (dle samostatného 
rozpočtu )

6 200,00

Zrušení zařízení staveniště 1 930,00

Provoz investora, třetích osob 13 529,00

Související práce pro zařízení staveniště 3 320,00

PEZ spol. s r.o. Martinovská 3168/
katerinec

Strana 122 z 122


