

Položkový rozpočet

Rozpočet:	SO 07.7 Elektroinstalace		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
07	Stání transformátorů TU1-4, TVS1-2, TZ1-2		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		35-1303
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
Rozpočtové náklady			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Sklenička	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
31.07.13	Podpis:	Podpis :	
	0		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice	Rozpočet : SO 07.7
Objekt :	07 Stání transformátorů TU1-4, TVS1-2, TZ1-2	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV			
M0041 ELEKTROINSTALACE	0	0			
M0042 ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL	0	0			
M0043 SVÍTIDLA	0	0			
M0044 SVÍTIDLA_MATERIÁL	0	0			
M0181 DEMONTÁŽE	0	0			
M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC	0	0			
M0221 REVIZE	0	0			
CELKEM OBJEKT	0	0			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0			0
Zařízení staveniště	0			0
Provoz investora	0			0
Kompletační činnost (IČD)	0			0
Rezerva rozpočtu	0			0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice	Rozpočet: SO 07.7
Objekt :	07 Stání transformátorů TU1-4, TVS1-2, TZ1-2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M0041	ELEKTROINSTALACE				
1	210010084R00	Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm	m	50,00		
2	210010351R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm ²	kus	12,00		
3	210020131R00	Rošt kabelový pro volné/pevné uložení, š. 200 mm	m	30,00		
4	210020651RT1	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg včetně dodávky L 20/20/3	kus	2,00		
5	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	3,00		
6	210100351R00	Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 21	kus	24,00		
7	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	1,00		
8	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pevně uložený	m	150,00		
9	220261622R00	Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi	kus	70,00		
	Celkem za	M0041 ELEKTROINSTALACE				
Díl:	M0042	ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL				
10	Cena dod.	Krabice PE na povrch, IP 54 se svorkovnicí	ks	12,00		
11	Cena dod.	Trubka pancéřová PE, d25, tuhá vč. příchyték	m	50,00		
12	Cena dod.	Hmoždinka HM 8	ks	70,00		
13	Cena dod.	Spínač na povrch řazení 1, IP 44	ks	1,00		
14	Cena dod.	Rošt pro pevné uložení vodičů 60 x 150	m	30,00		
15	Cena dod.	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	150,00		
16	112 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3b	%	155,75		
17	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	155,75		
	Celkem za	M0042 ELEKTROINSTALACE-MATERIÁL				
Díl:	M0043	SVÍTIDLA				
18	210201067R00	Svítlidlo průmyslové, stropní IP 65	kus	12,00		
	Celkem za	M0043 SVÍTIDLA				
Díl:	M0044	SVÍTIDLA_MATERIÁL				
19	Cena dod.	Průmyslové svítidlo LED, 20W, 600 mm, 1800 lm, IP65	ks	12,00		
20	112 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3b	%	354,00		
21	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	354,00		
	Celkem za	M0044 SVÍTIDLA_MATERIÁL				
Díl:	M0181	DEMONTÁŽE				
22	R-pol	Demontáž svítidel, vedení roštů, přístrojů	hod	40,00		
	Celkem za	M0181 DEMONTÁŽE				
Díl:	M0191	STAVEBNÍ VÝPOMOC				
23	R-pol.	Stavební výpomoc	hod	3,00		
	Celkem za	M0191 STAVEBNÍ VÝPOMOC				
Díl:	M0221	REVIZE				
24	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6, spolupráce s rev. technik	hod	2,00		
25	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	5,00		
	Celkem za	M0221 REVIZE				