
  

 

  

 
 
 

1/2 

Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa vysokorychlostních tratí 

V Celnici 1028/10 

110 00 Praha 
 

 

Naše zn. 460/2025-SŽ-SS VRT   

Stran/příloh 2/1  

   

Vyřizuje Ing. arch. Matyáš Hron  

E-mail hronm@spravazeleznic.cz  

    

Datum 17. února 2025   

    

    

„RS 1 VRT POŘÍČANY – SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 

TERMINÁL KOŘENICE-BEČVÁRY VRT“ 

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatečné informace č. 6 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00, Česká 

republika, IČO: 709 94 234 („Zadavatel“) zahájila zadávací řízení na soutěž o návrh s názvem 

„RS 1 VRT POŘÍČANY – SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 

TERMINÁL KOŘENICE-BEČVÁRY VRT“, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných 

zakázek pod evidenčním číslem Z2024-063086 („Soutěž“). Soutěž je vyhlášena jako otevřená 

soutěž o návrh ve smyslu § 145 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). 

Zadavatel obdržel od zájemce o účast v Soutěži písemnou žádost o vysvětlení soutěžních 

podmínek v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení soutěžních 

podmínek v souladu s § 98 a § 144 odst. 2 ZZVZ v českém jazyce, včetně přesného znění 

žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek bez identifikace zájemce, který o vysvětlení požádal.  

 

 

 Dotaz zájemce, bylo-li vysvětlení 

poskytnuto na základě žádosti o 

vysvětlení  

Vysvětlení Zadavatele 

1. Při podrobném studiu soutěžních 

podkladů, konkrétně Situačního výkresu 

řešeného území ve formátu DWG, jsme 

narazili na několik nejasností, na které 

bych se rádi touto cestou vyžádali 

upřesnění. 

Z výkresu vyplývá, že na místě 

plánovaného stavebního dvora je 

zakresleno železniční depo, tedy 

odstavná plocha pro lokomotivy mimo 

hlavní železniční trať (stavební dvůr). 

Nicméně jsme zaznamenali určité kolize 

mezi tímto depem a nově navrhovanou 

komunikací, stejně jako s plánovanými 

prostory pro administrativní budovu, 

garáže a sklady. Je toto železniční depo 

plánováno pouze jako dočasné zařízení 

pro potřeby výstavby nové 

Na přiloženém výkresu se nachází 

Údržbová základna VRT. Jedná se o stálý 

objekt údržby vysokorychlostní trati. Toto 

zázemí slouží pro údržbu cca 100 km trati. 

Během výstavby VRT bude tato lokalita 

nejdříve využívána jako stavební dvůr, 

tedy dočasné zařízení staveniště a deponie 

hmot a techniky potřebné pro výstavbu 

VRT. Stavební dvůr bude však prostorově 

výrazně rozsáhlejší (včetně potřebného 

kolejiště) než Údržbová základna. Již 

během stavby VRT bude nutné vybudovat 

údržbovou základnu (zejména hlavní 

provozní budovu). Následně bude stavební 

dvůr a jeho kolejiště demontováno. 

Z důvodu prostorových omezení bude 

nejdříve v provozu stavební dvůr 
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vysokorychlostní železnice, nebo má být 

zahrnuto do dlouhodobého návrhu jako 

trvalá součást řešeného území. Je možná 

úprava tras kolejí aby se vyhlo kolizím se 

silnicí a administrativní budovou (viz 

přiložene pdf) ? 

Děkujeme předem za Vaše vysvětlení a 

těšíme se na Vaši odpověď. 

s rozsáhlejším kolejištěm a údržbová 

základna bude vybudována jen částečně. 

Po dokončení výstavby bude kolejiště 

stavebního dvora sneseno a údržbová 

základna bude moci být dobudována. 

Zbytek stavebního dvora mimo areál 

údržbové základny bude pro účely 

železnice dále nepotřebný. 

Kolejiště stavebního dvora není v kolizi 

s administrativní budovou. Pouze 

s příjezdovou komunikací nakládací 

rampou a retenční nádrží. Tyto funkce se 

v průběhu stavby budou řešit provizorními 

konstrukcemi. 

 

 

Zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že poskytnutím výše uvedené 

dodatečné informace nedochází zároveň ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace 

ve smyslu § 98 odst. 5 a § 99 ZZVZ a lhůta pro podání soutěžních návrhů tak zůstává 

nedotčena.  

 

 

 

 

 

Ing. Mojmír Nejezchleb 

náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace  

 

Přílohy: Otázky.pdf 
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