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Vas dopis zn.
Ze dne I_
Nage zn. 4415/2025-S2-SSZ-0VZ . Y i
Zverejnéno na profilu zadavatele
Vyfizuje Ing. Jana Klomfarova
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz

~Rekonstrukce tratového Gseku Chomutov (mimo) - Kadafi-
Prunérov (vcéetné)" - zhotoveni stavby

Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace — Dodatek €. 5

V souladu s ust. § 98 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a
s odvolani na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - PoZzadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 -
Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpoviddme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢. 39

V soupisech praci PS zabezpecovaci zafizeni se vyskytuje polozka ,MERENI EMC A EMI DLE
CSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO". Zadame zadavatele o blizsi vysvétleni zamysleného Ucelu
uvedené polozky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 39

V soupisech praci PS zabezpecovaciho zarizeni byla poloZka zrusSena. Instalované zarizeni musi
splriovat pozadavky CSN 50121-1 ed.4.

Dotaz ¢. 40

V soupisech praci PS zabezpedovaci zafizeni se vyskytuje polozka ,PROTLACOVANI OCELOVEHO
POTRUBI DN DO 200MM". Bézné byva provedeni protlaku s PE trubkami. Ocelové roury pod
kolejist&m a v jeho blizkosti mohou byt problém i z hlediska bludnych proudd a elektrokoroze
vlivem trakce. Zadame zadavatele o provéreni a pfipadnou nahradu uvedenych polozek za
polozky protlacovani plastovym potrubim.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 40

PoloZzky byly upraveny na protlak s PE trubkami.

PS 01-01-11 - zrusena polozZka ¢.14 a pridana polozka ¢.83

PS 02-01-21 - zrusena polozka ¢.14 a pridana polozka ¢.74

PS 03-01-11 - zrusena polozka ¢.15 a pridéana polozka ¢.141

PS 04-01-21 - zrusena polozka ¢.15 a pridana polozka ¢.80

PS 05-01-11 - zrusena polozka ¢.15 a pridéna polozka &.184

PS 06-01-21 - zrusena polozka ¢.12 a pfidana polozka ¢.56

PS 07-01-21 - zrusena polozka ¢.12 a pfidana polozka ¢.53

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIazd&na 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava zapad
zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Budova Diamond Point,
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 spravazeleznic.cz Ke Stvanici 656/3

186 00 Praha 8 - Karlin
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PS 08-01-21 - polozka se nevyskytuje

Dotaz ¢. 41

V soupisech praci PS zabezpecovaci zafizeni se vyskytuje polozka: ,HLOUBENI RYH SiR DO 2M
PAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 12KM"

U téchto polozek zadavatel uvadi zeminu TR II. Chdpeme spravné, Ze se jednd o tfidu
t&%itelnosti 4 dle star&i CSN 73 3050 dle tabulky nize?

Thida tétitelnosti podie CSN 73
6133 . Thda NMNMCSH'ISM(W]
dajl se nabirat lopatou,
Téiba jo provacéna bézngmi |1 hominy sypké {nakdadatem
VyKOPOVyT mechanamy | 2 hommuny rypné | rozpojiteiné rytem, naidadatem
L | (buldozery, rypadia), ruind |3 horminy kopné | rozpojieiné rytem, nakladalem
4 | pevnéd hominy drobivé rozpojiteiné ki rypadiem
Pro té2bu rozpojovani jenutné || X i e
poudit specidini rozpojovaci rozpojteinéd rozryvatem, tétkym
mechanzmy - rozryvade, skaini pevné hominy lehko rypadiem (hmotnost nad 40 1),
. | Zice, Kadva | 5| trhateiné | rhavinami
pevné horminy tW2ko rozpopteiné Wekym rozryvatem,
|6 trhateind trhavinami
K rozpojovani je nutno pouZit pevné horminy velmi
. | trhaci prace 7 | t82ko trhateiné rozpojteiné trhavinam

Odpovéd’ na dotaz ¢. 41

Zatfidéni zeminy v soupisu praci odpovida zafazeni dle aktudiné platné CSN 73 6133.

Dotaz ¢. 42

V souvislosti s dodadvkou novych baterii zdddme zadavatele o vyjadreni, zda jsou poZadovany
olovéné nebo NiCd baterie.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 42

Spravcem zafizeni je poZadovana instalace NiCd baterie.

Dotaz ¢. 43
PS 01-01-11 - ,,ZST Chomutov, Gprava SZZ": Soupis praci obsahuje polozku:

31 75A227 ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR 38,880

Pro tuto polozku jsme dle schématu a tabulky kabell nenalezli odpovidajici uplatnéni. Zaddame
zadavatele o provéreni/odstranéni této polozky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 43

PoloZzka ¢. 31 byla odstranéna.

Dotaz ¢. 44
PS 01-01-11 - ,,ZST Chomutov, Gprava SZZ": Soupis praci obsahuje polozky:

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU

36 75A331 1 MM2 DO 12 PARU KUS 8,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU
37 75A332 1 MM2 PRES 12 PARU KUS 6,000
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Podle kabelového schéma (¢. pfilohy 2.801) nevyplyvaji pozadavky na vyse uvedené spojky.
Zadame zadavatele o provéreni Ucelu vyuziti uvedenych polozek.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 44

Polozky ¢.36 a 37 byly zruseny. Spojky jsou v ramci polozek montaze — zataZeni a spojkovani
kabel( se stinénim.

Dotaz ¢. 45
PS 02-01-21 - ,,Chomutov - Dubina, TZZ": Soupis praci obsahuje polozku:

31 75A227 ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR 32,640

Pro tuto polozku jsme dle schématu a tabulky kabell nenalezli odpovidajici uplatnéni. Zadame
zadavatele o provéreni/odstranéni této polozky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 45

PolozZka ¢. 31 byla odstranéna.

Dotaz ¢. 46
PS 02-01-21 - ,,Chomutov - Dubina, TZZ": Soupis praci obsahuje polozky:

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU

36 75A331 1 MM2 DO 12 PARU KUS 51,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU
37 75A332 1 MM2 PRES 12 PARU KUS 5,000

Podle kabelového schéma (¢. pfilohy 2.801) nevyplyvaji pozadavky na vyse uvedené spojky.
Zadame zadavatele o provéreni Ucelu vyuziti uvedenych polozek.
Odpovéd’ na dotaz ¢. 46

Polozky ¢.36 a 37 byly zruseny. Spojky jsou v ramci poloZzek montaze - zataZeni a spojkovani
kabel( se stinénim.

Dotaz ¢. 47

PS 02-01-21 - ,,Chomutov - Dubina, TZZ": Dle kabelového schématu SP0O+SP1+SP1A (¢.
vykresu 2.B802) se predpokladda vybudovani provizornich kabell a demontaZ kabeld. Pro tyto
¢innosti  postrdddme v soupisu praci odpovidajici polozky. Z&ddme zadavatele o
provéreni/doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢é. 47

Ano, pfedpoklddd se vybudovéni provizornich kabell a demontdZ kabell v tomto postupu.
Polozky jsou nadefinované v dotazu ¢. 48.

Dotaz ¢. 48
PS 02-01-21 - ,,Chomutov - Dubina, TZZ": V TZ se uvadi:

,V ramci stavebniho postupu SP00 bude v ramci tohoto PS zfizena nova provizorni kabelova
trasa

vedend mezi kolejemi. Tato trasa bude zajistovat napojeni jednotlivych stavajicich prvkd a
zajisténi
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souhlasového kabelu v daném uUseku. Provizorni kabelova trasa bude umisténa do
zapéskovanych Zlabd,
respektive do uzavienych chranicek dle poZadavk( zadavatele a fixovany ve stfedu koleji."

a) Predpoklddame spravng, ze pol. ¢. 19 ,KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE
SIRKY PRES 250 MM" je urcena pro definitivni kabelovou trasu?

b) V rdmci kterych polozek soupisu praci jsou zahrnuty potfebné provizorni
Zlaby/chranic¢ky a pfripadné zemni prace?
Odpovéd’ na dotaz ¢. 48
Ad a) Ano, jedna se o poloZky pro definitivni kabelovou trasu.

Ad b) Polozky pro provizorni kabelovou trasu byly dopinény v polozkach ¢.75 aZ 85.

Dotaz ¢. 49

PS 03-01-11 - ,,0db. Dubina, SZZ": Pfi porovnani kabelového schéma (v.C. 2.0801), tabulky
kabell (v.¢. 2.0802) a soupisu praci byl nalezen nesoulad u nasledujicich polozek:

Mnoistvi ve vykazu  Vypocitano

KABEL METALICKY DVOUPLASTOVY DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR 17,060 6,127
ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU DO 12 PARU — MONTAZ KMPAR 17,060 6,127
ZATAZEN[ A SPOJKOVAN{ KABELU PRES 12 PARU — MONTAZ KUS 48,690 0,600

Zadame zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 49

Bylo opraveno mnoZstvi u poloZek:
Polozka &28 - KMPAR 7,155
Polozka &.32 - KMPAR 7,155
PoloZka ¢.33 - KMPAR 0,6

Dotaz ¢. 50
PS 03-01-11 - ,,0db. Dubina, SZZ": Soupis praci obsahuje polozky:

SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU

38 75A331 1 MM2 DO 12 PARU KUS 50,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU
39 75A332 1 MM2 PRES 12 PARU KUS 8,000

Podle kabelového schéma (C. pfilohy 2.801) nevyplyvaji pozadavky na vySe uvedené spojky.
Zadame zadavatele o provéreni Ucelu vyuziti uvedenych polozek.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 50

Polozky ¢&. 38 a 39 byly zruseny. Spojky jsou v ramci polozek montaze — zatazeni a spojkovani
kabeld.

Dotaz ¢. 51

PS 03-01-11 - ,0db. Dubina, SZz": Byl nalezen nesoulad mezi kabelovym schématem (¢.
pfilohy 2.B0802) a tabulkou kabell (&. pFilohy 2.B0803) u kabelu &. 3002. Ve schématu je tento
kabel uveden jako stinény (TZE), v tabulce kabell jako nestinény. Zadame zadavatele o
provéreni.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 51
Byla opravena pfiloha BO802. Kabel stinény nebude.

Dotaz ¢. 52

PS 03-01-11 - ,0db. Dubina, SZZ": Dle kabelového schématu SPO+SP1+SP1A (¢. vykresu
2.B802) se predpoklada vybudovani provizornich kabelll a demontd? kabell. Pro tyto &innosti
postradame v soupisu praci odpovidajici polozky. Zadame zadavatele o provéreni/doplnéni.
Odpovéd’ na dotaz ¢. 52

Ano, pfedpoklddd se vybudovéni provizornich kabell a demontdZ kabell v tomto postupu.
Polozky jsou nadefinované v dotazu ¢. 53.

Dotaz ¢. 53
PS 03-01-11 - ,,0db. Dubina, SZZ": V TZ se uvadi:

~Provizorni kabelova trasa bude umisténa do zapdskovanych Zlabd, respektive do uzavienych
chrdniéek dle poZadavk( zadavatele a fixovdny ve stfedu koleji."

a) Predpoklddame spravng, ze pol. ¢. 20 ,KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE
SIRKY PRES 250 MM" je urcena pro definitivni kabelovou trasu?

b) V ramci kterych polozek soupisu praci jsou zahrnuty potfebné provizorni
Zlaby/chranicky a pfipadné zemni prace?
Odpovéd’ na dotaz ¢. 53
Ad a) Ano, jedna se o poloZky pro definitivni kabelovou trasu.

Ad b) Polozky pro provizorni kabelovou trasu byly doplnény v poloZkach ¢.142 az 146.

Dotaz ¢. 54

PS 04-01-21 - , Dubina - Kadan-Prunérov, TZZ": Pri porovnani kabelového schéma (v.¢.
2.0801), tabulky kabell (v.¢. 2.0802) a soupisu praci byl nalezen nesoulad u ndsledujicich
polozek:

Mnoistvi ve vykazu  Vypocitano

KABEL METALICKY SE STINEN{M DO 12 PARU - DODAVKA KMPAR 367,000 371,85
ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU PRES 12 PARU - MONTAZ KMPAR 661,800 0
ZATAZENI A SPOJKOVAN{ KABELU SE STINENIM DO 12 PARU - MONTAZ KMPAR 367,000 371,85

Zaddme zadavatele o provéfeni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 54
PoloZka ¢.29 - KMPAR 371,85 bylo upraveno mnoZstvi
Polozka ¢.32 - byla odmazana

Polozka &.33 - KMPAR 371,85 bylo upraveno mnoZstvi

Dotaz €. 55

PS 04-01-21 - ,Dubina - Kadan-Prunéfov, TZZ": V soupisu praci postrddame polozku pro
formy pres 12p (KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELO) PRO KABELY ZABEZPECOVACI PRES
12 PARD). Zaddame zadavatele o provéreni/doplnéni.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 55

Dodavka kabelové formy je soulasti polozky montaze pfislusného kabelu. Byla zrusena poloZka
¢. 35,

Dotaz ¢. 56

PS 04-01-21 - ,Dubina - Kadan-Prunéfov, TZZ": Byl nalezen nesoulad mezi kabelovym
schématem (¢&. pFilohy 2.0801) a tabulkou kabell (&. ptilohy 2.0802):

kabel Kabelové schéma Tabulka kabelG
3101 12p—-485m 7p —485m
3201 12p —485m 7p —485m

Zadame zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 56
Kabely 3101 a 3201 jsou 12p. Byla upravena tabulka kabeld pfiloha 2.0802.

Dotaz ¢. 57

PS 04-01-21 - ,,Dubina - Kadan-Prunérov, TZZ": Soupis praci obsahuje polozky:
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU

36 75A331 1 MM2 DO 12 PARU KUS 189,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU
37 75A332 1 MM2 PRES 12 PARU KUS 80,000

Podle kabelového schéma (C. prilohy 2.801) nevyplyvaji pozadavky na vySe uvedené spojky.
Zadame zadavatele o provéreni Ucelu vyuziti uvedenych polozek.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 57

Polozky ¢.36 a 37 byly zruseny. Spojky jsou v ramci polozek montaze - zatazeni a spojkovani
kabeld.

Dotaz ¢. 58

PS 04-01-21 - ,,Dubina - Kadan-Prunérov, TZZ": Dle kabelového schématu SPO+SP1+SP1A
(&. vykresu 2.B802) se predpoklada vybudovani provizornich kabell a demontaZ kabell. Pro tyto
¢innosti  postrdddme v soupisu praci odpovidajici polozky. Z&ddme zadavatele o
provéreni/doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 58

Ano, pfedpoklddd se vybudovéni provizornich kabell a demontdZ kabellG v tomto postupu.
Polozky jsou nadefinované v dotazu ¢. 59.

Dotaz ¢. 59
PS 04-01-21 - ,,Dubina - Kadan-Prunéfov, TZZ": V TZ se uvadi:
~Provizorni kabelovd trasa bude umisténa do zapdskovanych ?labd, respektive do uzavienych

chréniéek dle poZadavk( zadavatele a fixovdny ve stfedu koleji respektive v kraji provozované
koleje.™
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a) Predpoklddédme spravné, ze pol. ¢. 20 ,KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE
SIRKY PRES 250 MM" je urcena pro definitivni kabelovou trasu?

b) V ramci kterych polozek soupisu praci jsou zahrnuty potiebné provizorni
Zlaby/chranicky a pfipadné zemni prace?
Odpovéd’ na dotaz ¢. 59
Ad a) Ano, jedna se o poloZky pro definitivni kabelovou trasu.

Ad b) Polozky pro provizorni kabelovou trasu byly doplnény v polozkach ¢&. 81 az 91.

Dotaz ¢. 60

PS 05-01-11 - ,ZST Kadan-Prunéfov, SZZ"“: Byl nalezen nesoulad mezi kabelovym
schématem (¢&. pFilohy 2.0802) a tabulkou kabell (&. ptilohy 2.0803):
Zadame zadavatele o provéreni.

kabel Kabelové schéma Tabulka kabelt
501 16p, 165m 2p, 205m
4904 TZE, 3p, 100m chybi
1904 TZE, 3p, 100m chybi
5014 TZE, 7p, 100m chybi
1014 TZE, 7p, 100m chybi
503 TZE, 30p, 225m TZE, 7p, 225m
502 TZE, 24p, 105m 24p, 105m
1189 TZE, 48p, 1105m TZE, 48p, 1535m
1289 TZE, 48p, 1105m TZE, 48p, 1535m

Zadame zadavatele o provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 60

Kabel &.501 je 16p, 165m. Opraveno v pfiloze 2.0803-tabulka kabeld

Kabel ¢.4904 byl doplnén. Opraveno v pfiloze 2.0803-tabulka kabeld

Kabel ¢.1904 byl doplnén. Opraveno v pfiloze 2.0803-tabulka kabeld

Kabel ¢.5014 byl doplnén. Opraveno v pfiloze 2.0803-tabulka kabeld

Kabel ¢.1014 byl doplnén. Opraveno v pfiloze 2.0803-tabulka kabeld

Kabel ¢.503 je TZE 30p, 225m. Opraveno v pfiloze 2.0803-tabulka kabeld
Kabel ¢.502 je TZE 24p, 105m. Opraveno v pfiloze 2.0803-tabulka kabeld
Kabel ¢.1189 je TZE 48p, 1105m. Opraveno v pfiloze 2.0803-tabulka kabeld
Kabel &.1289 je TZE 48p, 1105m. Opraveno v pfiloze 2.0803-tabulka kabeld

Dotaz ¢. 61
PS 05-01-11 - ,,ZST Kadan-Prunéfov, SZZ": Dotaz se tyka kabelizace v rdmci uvedeného
PS.

a) Provizorni kabely dle tabulky &. 2.B805 jsme nenalezli na schématech kabell
provizornich stavi. Zddame zadavatele o provéfeni.



b) PFedpokladédme spravné, Ze dodavka a zatazeni provizornich kabell (dle tabulky &.
2.B805) je spolecné s kabely definitivnimi zahrnuta do polozek ¢. 29-38?

c) V pripadé Ze ano, zadame zadavatele o provéreni nesouladu mnozstvi u souvisejicich
polozek viz tabulka nize:

€. polozky Nazev polozky Mnoistvi ve Vypoctené
vykazu vymér mnozstvi

29 KABEL METALICKY DVOUPLASTOVY DO 12 PARU - DODAVKA | 92,665 92,255

30 KABEL METALICKY DVOUPLASTOVY PRES 12 PARU - 133,92 136,56
DODAVKA

31 KABEL METALICKY SE STINENiM DO 12 PARU - DODAVKA 115,760 116,185

32 KABEL METALICKY SE STINENIM PRES 12 PARU - DODAVKA | 541,535 509,525

33 ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU DO 12 PARU - MONTAZ 92,665 92,255

34 ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU PRES 12 PARU - MONTAZ | 675,455 136,56

35 ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENIM DO 12 PARU | 115,760 116,185
- MONTAZ

—_— 36 ZATAZENI A SPOJKOVANI KABELU SE STINENiM PRES 12 541,535 509,525

PARU - MONTAZ

37 KABELOVA FORMA (UKONCENI KABELU) PRO KABELY 98 426
ZABEZPECOVACI DO 12 PARU

38 KABELOVA FORMA (UKONCEN{ KABELU) PRO KABELY 10 100
ZABEZPECOVACI PRES 12 PARU

Odpovéd’ na dotaz ¢. 61

Ad a) V tabulce kabel( se jednd o vytipované kabely, které budou s pravdépodobnosti zasaZeny
béhem stavebnich postupd.

Ad b) Ne, jedna se o definitivni stav. Byly upraveny polozky 29-36. Polozky ¢.37 a 38 byly
zruseny. Dodavka kabelové formy je soulasti poloZky montazZe prislusného kabelu. PoloZky pro
provizorni kabelovou trasu byly dopinény v poloZzkach ¢.185 aZ 195.

Ad c¢) Bylo rozdéleno na definitivni zafizeni a provizorni zafizeni.

Dotaz €. 62

PS 05-01-11 - ,,ZST Kadar-Prunéfov, SZZ"“: Soupis praci obsahuje polozky:
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU

39 75A331 1 MM2 DO 12 PARU KUS 422,000
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU
40 75A332 1 MM2 PRES 12 PARU KUS 94,000

Podle kabelového schéma (C. pfilohy 2.801) nevyplyvaji pozadavky na vySe uvedené spojky.
Zadame zadavatele o provéreni Ucelu vyuziti uvedenych polozek.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 62

Polozky ¢.39 a 40 byly zruseny. Spojky jsou v ramci polozek montaze - zatazeni a spojkovani
kabeld.

Dotaz ¢. 63

PS 05-01-11 - ,,ZST Kadafi-Prunéfov, SZZ": Dle kabelového schématu provizornich stavi (¢.
vykresu 2.B802, 2.B803, 2.B804) se pfedpoklada demontaz kabeld. Pro tyto &innosti postradame
v soupisu praci odpovidajici polozky. Zadame zadavatele o provéreni/doplnéni.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 63

Ano, pfedpoklddd se vybudovani provizornich kabeld a demontdZ kabeld v tomto postupu.
Polozky jsou nadefinované v dotazu ¢. 61.

Dotaz ¢. 64

PS 05-01-11 - ,,ZST Kadafi-PrunéFov, SZZ": Dle tabulky kabel{ (¢. v. 2.803) se predpoklada
vybudovani kabelu ¢. 901 CYKY 4x16 v délce 1085m. Pro tento kabel jsme v soupisu praci
nenalezli odpovidajici polozky. Zaddame zadavatel o provéreni/doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 64

Bylo dopinéno v poloZce &.196.

Dotaz ¢. 65
PS 06-01-21 - ,Drouzkovice - Dubina, tprava TZZ": Soupis praci obsahuje polozku:
— SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU
28 75A331 1 MM2 DO 12 PARU KUS 4,000

Podle kabelového schéma (C. prilohy 2.0801) nevyplyvaji pozadavky na vysSe uvedené spojky.
Zadame zadavatele o provéreni Ucelu vyuziti uvedené polozky.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 65

PoloZka ¢&.28 byla zrusena. Spojky jsou v ramci poloZek montdZe - zataZeni a spojkovani kabeld.

Dotaz ¢. 66
PS 07-01-21 - ,Kadan-Prunéfrov - Klasterec n. O., Gprava TZZ": Soupis praci obsahuje
polozku:
SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVE KABELY SE STINENIM S JADRY O PRUMERU
30 75A331 1 MM2 DO 12 PARU KUs 11,000

Na kabelovém schéma (&. pfilohy 2.0801) jsou zobrazeny 2ks spojek. Zadame zadavatele o
provéreni mnozstvi u pol. ¢. 30.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 66

U polozky ¢&.30 bylo upraveno mnozstvi na dva kusy.

Dotaz ¢. 67
SO 05-78-01 ZST Kadan-Prunéfov, demolice

V ramci ZD se vyskytuje vykres

D 2 2 5 S0 05 78 01 02 02 Rezy.pdf,

tento vSak nelze otevfit a hlasi poskozeni.

Prosime zadavatele o kontrolu a pfipadnou napravu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 67

Prilohou tohoto dodatku jsou PDF soubory, které nehlasi Zzadné poskozeni.

9/12



10/12

Dotaz ¢. 68

V SO 04-21-05 jsme nalezli rozpor ve vykazu vymeér. Polozka ¢. 35 pocitda dle popisu
s kompletnimi naklady na zfizeni jimky - revizni Sachty. Dale vykaz vymér obsahuje pol. C.
24,25,28,33, které obsahuji prace na zfizeni kompletni jimky - revizni Sachty bez odlazdéni.
Nikde v PD jsme nenalezli zminku a zfizeni dvou Sachet v rdmci tohoto SO. Dle naseho nazoru
se tyto polozky dubluji.

Zadame zadavatele o vysvétleni a provéreni vykazu vymér a jeho pripadnou opravu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 68

Polozka ¢.35 (9182E) odstranéna ze soupisu praci.

Dotaz ¢. 69
SO 05-00-01.2 pol. ¢. 56
V pozn je uvedeno:

Betonové konstrukce + uloZeni na sklddce - beton z demolic $achet. konstrukci a zakladd -
odvoz na skladku.

PoloZka je ale pojmenovana jako bez dopravy a zaroven poplatky za uloZeni jsou
v samostatném SO. Jedna se o chybu?
Odpovéd’ na dotaz ¢. 69

Jedna se o standartni polozku vybourani betonovych konstrukci, kdy poloZzka sama o sobé
neobsahuje odvoz materialu a uloZeni na skladku, toto je dale v polozkach 57 (odvoz) a 64
(uloZeni na skladku).

Dotaz ¢. 70

SO 05-00-01.2 pol. ¢. 52

Mlze zadavatele blize specifikovat uvedenou polozku? Nenadli 24dnou zminku v TZ ani
vykresech.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 70

Jedna se o zatrubnéni stavajiciho pfikopu vedouciho kolem nové zfizované kusé koleje &. 4A.
Zakond&eno Sachtou Sk003.

Dotaz ¢. 71
SO 04-00-01 pol. ¢. 24

Chapeme spravné, ze polozka obsahuje zasypy z vyziskané zeminy, ale i napf. sanace pohozem
z lomového kamene? Nebylo by lepsi takovou poloZzku rozdélit uz z hlediska pfipadnych vice a
méné praci. Pfi takovém objemu miZe byt zkombinovani takto rozdilnych poloZzek znacné
zavadéjici z hlediska ceny.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 71

PoloZka se tykd pouze uloZeni rdznych materidlu na néjakou mezideponii, ze které se bude
odebirat, na typu materidlu nezalezi. UloZeni sypaniny na definitivni misto (skladka, zasyp ryhy,
nasyp apod.) je rozepsan v jinych poloZzkach. Rozdéleni této poloZzky nevidime jako ucelné.
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Dotaz ¢. 72

Dle odpovédi na dotaz ¢. 3 hlavni kabelové trasy musi splfiovat podminky stanovené predpisem
SZ S4 Zelezni¢ni spodek a v souladu se vzorovym listem Z18 1 Kabelové trasy. Ve vzorovém
listu 218 se uvadi, v pravidlech navrhovani kabelovych tras, v bodu 6, Ze kabelova trasa bude
dle smérnice SM011 feSena jako podobjekt stavebniho objektu Zelezni¢ni spodek.

zadadme, v souladu s 218, zadavatele o vypusténi polozek pro pochozi Zlaby ze sdélovacich
souborl a presunuti do stavebnich objektd pro Zelezni¢ni spodek.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 72

K aktualizaci vzorovych listd Z18 1 doslo aZ v rémci zmény & 1, &j. 95834/2024-SZ-GR-013, s
ucinnosti od 1.1 2025. Projektovd dokumentace byla zpracovana a projednana s objednatelem
k 06/2024. Aktudlni znéni norem tedy nemdZe byt v dokumentaci zohlednéno. K pfesunuti
poloZzek pro pochozi Zlaby ze sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni do Zelezni¢niho spodku
nedojde. Je pfedmétem interni koordinace zhotovitele na realizaci téchto objektd.

Dotaz ¢. 73

V odpovédi na dotaz &. 3 zadavatel uvadi, Ze konstrukce a provedeni kabelovych zlabl by méla
byt jednotna s ochrannymi prvky hlavni kabelové trasy FeSené v projektech zabezpecovaciho
zarizeni. V objektech zabezpecovaciho zafizeni se pochozi Zlaby nenachazi. Ptame se tedy znovu,
z jakého materidlu pozaduje zadavatel pochozi Zlaby. Vzorovy list Z18 1 Kabelové trasy
vyslovené neuvadi, jestli pochozi Zlaby maji byt betonové, nebo plastové. Zadame tedy
zadavatele, jaké pochozi kabelové Zlaby pozaduje v této stavbé.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 73

V zabezpelovacim zafizeni se pocita s pochozimi Zlaby a material je uveden v pfiloze tabulka
kabelovych tras, kde jsou napsany betonové Zlaby.

Dotaz ¢. 74

PS 04-02-61 Zast. Malkov, informacni zafizeni pro cestujici

a) Zédame zadavatele o opravu mnozstvi u polozky 68 na 2 kusy

SW PRO RIZENI SYSTEMU (OSTATNI SPOLECNE POLOZKY) - SW
68 75L3H1 MODUL - ODJEZDY/PRIJEZDY VLAKU NA INF.MONITORU KUS

Budou se dodavat dva monitory (viz. polozka 57).

b) Zadame zadavatele o kontrolu polozek 37 a 38. Domnivédme se, Ze jsou duplicitni
v zavislosti na dodavce (viz. polozka €. 36).

37 75IF9X KONSTRUKCE DO SKRINE 19" PRO UPEVNENI ZARIZENI - MONTAZ KUS
38 75IF9X KONSTRUKCE DO SKRINE 19" PRO UPEVNENI ZARIZENI - MONTAZ KUS

Odpovéd’ na dotaz ¢. 74
Ad a) mnoZstvi u poloZzky &. 68 bylo upraveno na KUS 2,000
Ad b) polozka ¢. 37 byla vypusSténa.

Soupis praci uvedeného PS byl aktualizovan.

1,000

1,000
1,000



Dotaz ¢. 75
PS 05-02-61 (Kadan - Prunérov, informacni zafFizeni pro cestujici) :
a) zadame zadavatele o sdéleni, zda podchodové tabule budou umistény v nice nebo na zdi

PODCHODOVA TABULE IS JEDNOSTRANNA, DVOU
75L371 NEBO TRIRADKOVA - DODAVKA KUS 2,000

b) Zaddme zadavatele o sdéleni, zda maji byt informacni tabule opatfeny ochrannym sklem.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 75
Ad a) Podchodové tabule budou umistény na zdi.

Ad b) Informacni tabule budou opatfeny ochrannym sklem.

Prilohy:

D 2 2 5 SO _05_78 01_02_01 Padorys

D 2 2 5 S0 05 78 01_02_02 Rezy
PS050111_2.0803_TabKabelu
PS040121_2.0801_ScheKabelu
PS030111_2.B0802_ScheKabelu_SP0O+SP1+SP1A
XLS Chomutov_Kanad_Prunerov_2025 03 06 _zm3
XDC_Chomutov_Kadan_Prunerov_2025_03_06_zm3

V Praze

I petr Hofhanzl
06.03.2025 14:43
Podepsano elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl

feditel Stavebni spravy zapad

na zakladé Povéreni ¢. 18-NM ze dne 30.09.2024
Sprava Zeleznic, statni organizace

(elektronicky podepséano)
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