

FORMULÁŘ 9 b

CÚ 2013

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------------------------------|---------------|--|
| Soubor : | | PS 01-05-04 | | JKSO : | | 828 7 | |
| Název objektu : | | Žst.Křižanov , NTS6kV, 75Hz - DŘT | | | | | |
| Stavba : | | | | | | SKP : | |
| Název stavby : | | Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou | | | | | |
| Projektant : | | SUDOP BRNO spol. s r.o. | | Počet měrných jednotek : | | 1 | |
| Objednatel : | | SŽDC, s.o., Stavební správa východ | | Náklady na MJ : | | | |
| Počet listů : | | 4+2 | | Zakázkové číslo : | | 13039-01-0913 | |
| Zpracovatel projektu : | | EŽ Praha a.s. | | Zhotovitel : | | | |
| PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI | | | | | | | |
| Základní rozpočtové náklady B.2.1.1 | | | | Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 | | | |
| Z R N | B.2.1.1.1 Dodávka celkem | | | B.2.1.2.1 zařízení staveniště | | | |
| | | Montážní práce celkem | | B.2.1.2.2 ztížené podmínky výstavby | | | |
| | | HSV práce celkem | | Vedlejší rozpočtové náklady B.2.1.2 celkem | | | |
| | | PSV práce celkem | | Ostatní rozpočtové náklady | | | |
| | | B.2.1.1.2 PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM | ----- | B.2.1.3 geodetická činnost zhotovitele | | | |
| | B.2.1.1.3 Náklady na nakládání s odpadem | ----- | B.2.1.4 koordinační činnost zhotovitele | | | | |
| | B.2.1.1.4 HZS | | B.2.1.5 zkoušky a revize | | | | |
| Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.2.1.1 celkem | | | | B.2.1.6 poplatek za uložení na skládku a ostatní | | | |
| | | | | A.5.3.1.2 poplatek za uložení na skládku | | | |
| | | | | Ostatní rozpočtové náklady celkem | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | PROVOZNÍ SOUBORY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI | | | |
| Vypracoval | | | Za zhotovitele | | Za objednatele | | |
| Lukašik Jindřich 08.2013 | | | Jméno : Datum : Podpis: | | Jméno : Datum : Podpis : | | |
| Základ pro DPH | | | 15 % činí : | | | | |
| DPH | | | 15 % činí : | | | | |
| Základ pro DPH | | | 21 % činí : | | | | |
| DPH | | | 21 % činí : | | | | |
| CENA ZA SOUBOR CELKEM | | | | | | | |

Poplatek za uložení na skládku

Datum zpracování : srpen 2013

Žst.Křižanov , NTS6kV, 75Hz - DŘT

PS 01-05-04

Datum aktualizace:

| | |
|--|-------------|
| | Cena celkem |
|--|-------------|

FORMULÁŘ 7 b

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou

Číslo stavby :

Datum zpracování : srpen 2013

Název PS : Žst.Křižanov , NTS6kV, 75Hz - DŘT

Číslo PS : PS 01-05-04

Datum aktualizace:

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro PS

| Přirážka | | CENA(Kč) | | | |
|---------------|--|------------------------|---------|----------|-------------|
| | | individuální kalkulace | sazba % | základna | celkem (Kč) |
| B.2.1.2.1 | zařízení staveniště | | | | |
| B.2.1.2.2 | ztížené podmínky výstavby | | | | |
| B.2.1.3 | geodetická činnost zhotovitele | | | | |
| B.2.1.4 | koordinační činnost zhotovitele | | | | |
| B.2.1.5 | zkoušky a revize | | | | |
| B.2.1.6 | poplatek za uložení na skládku a ostatní | | | | |
| A.5.3.1.2 | poplatek za uložení na skládku | | | | |
| Celkem | | | | | |

FORMULÁŘ 6 b

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou

Číslo stavby :

Název PS : Žst.Křižanov , NTS6kV, 75Hz - DŘT

Číslo PS : PS 01-05-04

Datum zpracování :

srpen 2013

Datum aktualizace:

REKAPITULACE DÍLŮ

| Díl | HSV | PSV | Montáž | Dodávka | Náklady na manipulaci s odpadem | HZS |
|--|-----|-----|--------|---------|---------------------------------|-----|
| 702B Odvoz železného šrotu a ostatního odpadu | | | | | | |
| m741 Elektroinstal.materiál, ocelové konstruk., uzemnění | | | | | | |
| m742 Kabele, vodiče, šňůry CU - nn | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 b

CÚ 2013

Položkový rozpočet PSNázev stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou**Název PS : **Žst.Křižanov , NTS6kV, 75Hz - DŘT**Datum zpracování : **srpen 2013**

Číslo stavby

Číslo PS **PS 01-05-04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 702B | Odvoz železného šrotu a ostatního odpadu | | | | | | | | |
| 1 | 702BA0 | Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km | t | 0,100 | | | | | | |
| 2 | 702BC0 | Odvoz nspecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t | 0,200 | | | | | | |
| S | Celkem za 702B | Odvoz železného šrotu a ostatního odpadu | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | | | | | |

FORMULÁŘ OSTATNÍ

CÚ 2013

Položkový rozpočet PS - ostatní

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou**
Název PS : **Žst.Křižanov , NTS6kV, 75Hz - DŘT**
Datum zpracování : srpen 2013

Číslo stavby
Číslo SO **PS 01-05-04**
Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |