

Naše zn. 9548/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 3/0

E-ZAK

Vyřizuje Markéta Podhradská
Telefon +420 972 341 297
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 12. března 2025

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce – Prostá rekonstrukce trati Chrastava – Hrádek nad Nisou

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

Prostá rekonstrukce trati Chrastava - Hrádek nad Nisou

Dotaz dodavatele č. 1:

Dle přílohy PD D.2.1.2.1_SO 01-12-01_01_Technická zpráva

4.5 Mobiliář

Objednávky a návrhy mobiliáře budou čerpány primárně z aktuálně platné centrální rámcové dohody.

V prostoru nástupiště budou osazeny 3ks nových odpadkových košů na směsný odpad Typ B.2.

- 1ks za nenástupní hranou u šikmého přístupového chodníku v začátku nástupiště*
- 1ks za nenástupní hranou u šikmého přístupového chodníku k parkovišti*
- 1ks u stávajícího přístřešku (zde bude demontován stávající odpadkový koš – předán investorovi)*

V prostoru nástupiště budou osazeny nové nádoby na posypový materiál Typ O.1 (objem min. 220l).

- 1ks za nenástupní hranou u šikmého přístupového chodníku v začátku nástupiště*
- 1ks u stávajícího přístřešku (stávající nádoba u přístřešku demontována – předána investorovi)*

Dle přílohy ZD 64025002 Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr_VDZ 1 – rozpočet_SO 01-12-01_01

49	K	R3	Mobiliář - kovové koše na odpadky	kus	3,000
	PP		Mobiliář - kovové koše na odpadky		
	VV		"dodávka vč. montáže a zřízení betonového základu" 3		3,000
50	K	R4	Mobiliář - nádoba na posypový materiál	kus	1,000
	PP		Mobiliář - nádoba na posypový materiál		

Mezi technickou zprávou a soutěžním rozpočtem dochází k rozporu, jak je to tedy s dodávkou a montáží uvedeného mobiliáře?

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel sděluje, že dodávku mobiliáře zajistí zadavatel. Položky č. 49 a 50 obsahují pouze montáž mobiliáře. Položky také obsahují demontáž jednoho kusu odpadkového koše a jedné nádoby na posypový materiál. Namísto demontovaného odpadkového koše a posypové nádoby bude namontován jeden kus odpadkového koše a posypové nádoby (kus za kus). Nádoba na posypový materiál bude pouze jedna. Zadavatel v návaznosti na změnu popisu položek č. 49 a 50 upravil Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 část 2 a 3 zadávací dokumentace). Také byla opravena část projektové dokumentace, a to D.2.1.2.1_SO 01-12-01_01_Technická zpráva, D.2.1.2.1_SO 01-12-01_02 Situace, D.2.1.2.1_SO 01-12-01_03 Půdorys, D.2.1.2.1_SO 01-12-01_06 Vytyčovací výkres.

Dotaz dodavatele č. 2:

Dle přílohy D.2.1.2.2_SO 01-12-02_01_Technická zpráva

4.5 Mobiliář

Objednávky a návrhy mobiliáře budou čerpány primárně z aktuálně platné centrální rámcové dohody.

V prostoru nástupiště bude osazen nový odpadkový koš na směsný odpad Typ B.2.

- 1ks za nenástupní hranou u šikmého přístupového chodníku

V prostoru nástupiště bude osazena nová nádoba na posypový materiál Typ O.1 (objem min. 220l).

- 1ks za nenástupní hranou u šikmého přístupového chodníku

Dle přílohy ZD 64025002 Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr_VDZ 1 – rozpočet_SO 01-12-02_01

34	K	R3	Mobiliář - kovové koše na odpadky	kus	1,000
	PP		Mobiliář - kovové koše na odpadky		
	VV		"dodávka vč. montáže a zřízení betonového základu" 1		1,000
35	K	R4	Mobiliář - nádoba na posypový materiál	kus	1,000
	PP		Mobiliář - nádoba na posypový materiál		

Mezi technickou zprávou a soutěžním rozpočtem dochází k rozporu, jak je to tedy s dodávkou a montáží uvedeného mobiliáře?

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel sděluje, že dodávku mobiliáře zajistí zadavatel. Položky č. 34 a 35 obsahují pouze montáž mobiliáře. Zadavatel v návaznosti na změnu popisu položek č. 34 a 35 upravil Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 část 2 a 3 zadávací dokumentace).

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) opravené následující části zadávací dokumentce:

- Díl 3 Projektová dokumentace stavby - D.2.1.2.1_SO 01-12-01_01_Technická zpráva, D.2.1.2.1_SO 01-12-01_02_Situace, D.2.1.2.1_SO 01-12-01_03_Půdorys, D.2.1.2.1_SO 01-12-01_06_Vytyčovací výkres (64025002 Díl 3 Projektová dokumentace stavby oprava_VDZ 3.zip)
- Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr (64025002 Díl 4_2-3 Soupis prací s výkazem výměr_VDZ 3.xlsx)

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 26. 3. 2025 v 8:00 hod. na den 27. 3. 2025 v 8:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího

řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2025-009779). Změny se týkají těchto ustanovení:

LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK (GR-Lot-Deadlines1):

rušíme datum 26. 3. 2025 v 8:00 hod. a nahrazujeme datem 27. 3. 2025 v 8:00 hod.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové