
 

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU MĚLNÍK (VČETNĚ) – LITOMĚŘICE DOLNÍ NÁDRAŽÍ (MIMO) 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje 

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží 
(mimo) 

Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace, dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 

Charakter stavby: Liniová stavba, optimalizace železniční trati, změna již dokončené stavby 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: Železniční trať č. 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ, úsek Mělník 
(včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo) (žkm 371,048 – 405,912) 

Kategorie trati:  TEN-T 

Číslo SoD objednatele: E618-S-632/2017/Pal 

Číslo SoD zhotovitele: 16XP24008 

ISPROFOND: 327 321 4901 

Začátek stavby: žkm 371,048 v ŽST Mělník (včetně) 

Konec stavby: žkm 405,912 v ŽST Litoměřice dolní nádraží (mimo) 

Stavební úřad: Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Praha 

(pověřen vydáním SP) Wilsonova 80, 121 06 Praha 2 

Krajský úřad: Krajský úřad Středočeského kraje 

 Krajský úřad Ústeckého kraje 

Městský úřad: Mělník, Liběchov, Štětí, Hoštka, Litoměřice 

Obecní úřad: Vrbice, Vrutice, Polepy, Křešice 

Region: Středočeský kraj, Ústecký kraj 

Obce s rozšířenou působnosti: 

 Mělník, Litoměřice 

Obce s pověřeným obecním úřadem: 

 Štětí 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 - Nové Město 

 IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234 
Zastoupený: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Stavební správa západ 
 Sokolovská 278/1955 
 190 00 Praha 9 
Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy 
 Nábřeží L. Svobody 12 
 110 00 Praha 1 
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Katastrální území: 

Katastrální území Číslo K.Ú. Obec Kraj 

Mělník 692816 
Mělník 

Středočeský Vehlovice 692999 

Liběchov 681920 Liběchov 

Počeplice 763675 

Štětí 

Ústecký 

Stračí 763683 

Štětí  763691 

Hoštka 646261 Hoštka 

Mastířovice 785920 Vrbice 

Svařenice 786641 
Vrutice 

Vrutice 786659 

Polepy 725200 
Polepy 

Encovany 634379 

Křešice u Litoměřic 676080 
Křešice 

Třeboutice 770442 

Litoměrice 685429 Litoměřice 

 

Zhotovitel dokumentace: „Společnost PRODEX-VALBEK“ 

Prodex spol. s r.o. 

Rusovská cesta 16 

851 01 Bratislava 

IČO: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166 

odštěpný závod 

Prodex spol. s r.o., organizační složka 

Perucká 2481/5  

120 00  Praha 2 Vinohrady 

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704 
  
 Valbek spol. s r.o. 
 Vaňurova 505 
 460 01 Liberec 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Peter Lastovecký 
 Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ID00 
 číslo autorizace 0010419 
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A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo) 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Železniční trať č. 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ, úsek Mělník (včetně) - 
Litoměřice dolní nádraží (mimo) (žkm 371,048 – 405,912). Stavba se nachází ve Středočeském 
a Ústeckém kraji v k.ú.: Mělník (692816), Vehlovice (692999), Liběchov (681920), Počeplice 
(763675), Stračí (763683), Štětí (763691), Hoštka (646261), Mastířovice (785920), Svařenice 
(786641), Vrutice (786659), Polepy (725200), Encovany (634379), Křešice u Litoměřic 
(676080), Třeboutice (770442) a Litoměrice (685429). 

c) předmět dokumentace 

Komplexní rekonstrukce železniční trati. 

A.1.2. Údaje o žadateli 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 - Nové Město 

 IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234 

Zastoupený: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Stavební správa západ 
 Sokolovská 278/1955 
 190 00 Praha 9 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy 
 Nábřeží L. Svobody 12 
 110 00 Praha 1 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba) 

Zhotovitel dokumentace: „Společnost PRODEX-VALBEK“ 

Prodex spol. s r.o. 

Rusovská cesta 16 

851 01 Bratislava 

IČO: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166 

odštěpný závod 

Prodex spol. s r.o., organizační složka 

Perucká 2481/5  

120 00  Praha 2 Vinohrady 

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704 
  
 Valbek spol. s r.o. 
 Vaňurova 505 
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 460 01 Liberec 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Peter Lastovecký 
 Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ID00 
 číslo autorizace 0010419 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Železniční svršek a spodek: Ing. Pavel Novák 
 Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ID00 
 číslo autorizace 0011931 

Mosty a inž. konstrukce: Ing. Jiří Jachan 
 Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce IM00 
 číslo autorizace 0501068 

Zabezpečovací zařízení: Ing. Marcel Caltík 
 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb IT00 
 číslo autorizace 1005218 

Sdělovací zařízení: Ing. Petr Steiner 
 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb IT00 
 číslo autorizace 0001344 

Trakční vedení: Ing. Pavol Beňo 
 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb IT00 
 číslo autorizace 1005219 

Elektrotechnická zařízení: Ing. Vladimír Čulen 
 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb IT00 
 a v oboru technika prostředí staveb, elektrotechn. zařízení staveb TE03 
 číslo autorizace 1005215 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

Pro zpracování přípravné dokumentace stavby (dokumentace pro územní rozhodnutí) byly 
použity následující vstupní podklady: 

1. Studie proveditelnosti „Optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín, SUDOP PRAHA a.s., 
2015 

2. Zadávací dokumentace stavby, SŽDC, 2016 
3. Zaměření stávajícího stavu SŽDC SŽG, 2017 
4. Průzkum stávajících sítí a inženýrské infrastruktury, PRODEX spol. s r.o., 2017 
5. Inženýrsko-geotechnický průzkum, GEOTEC-GS a.s., 2017 
6. Územně analytické podklady a územní plány dotčených měst, obcí a vyšších celků 
7. Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 2017 
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8. Biologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 2017 
9. Akustická studie a měření vibrací, REVITA ENGINEERING, 2017 

A.3. Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Řešená traťový úsek Mělník (včetně) – Litoměřice dolní nádraží (mimo) je součástí železniční 
tratě č. 072 Lysá nad Labem - Ústí nad Labem-Střekov, označené dle TTP 503A. Délka žešeného 
úseku je cca 34,736 km. Stávající železniční trať je v tomto úseku dvoukolejná s pravostranným 
provozem, elektrifikovaná stejnosměrnou napájecí soustavou 3 kV. Maximální traťová 
rychlost je 120 km/h, zábrzdná vzdálenost je 1 000 m. Traťová třída zatížení je D4 
pro přidruženou traťovou rychlost. 

Záměr se nachází v intravilánu měst a obcí Mělník a Svařenice, ale jednostranně se dotýká 
intravilánu měst a obcí Liběchov, Štětí, Stračí, Hoštka, Vrutice, Polepy, Křešice u Litoměřic 
a Třeboutice. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba se nachází na pozemcích dráhy (vlastník ČR zastoupená SŽDC nebo ČD). 

Začátek stavebních úprav je v km 371,048 715 v ŽST Mělník a konec stavebních úprav 
v km 405,784 392. 

Jedná se o dráhu celostátní. Traťový úsek je zařazen do sítě AGC a AGTC jako koridor E-61. 
Podle zákona č. 266/1994 Sb. (zákon o drahách), §3a je trať zařazena do evropského 
železničního systému. 

Traťový úsek je zařazen do sítě TEN-T a podle nařízení EP a Rady (EU) č. 1315/2013 náleží 
do hlavní sítě nákladní dopravy (Core network) a do globální sítě osobní dopravy 
(Comprehensive network). Dle sdělení MD ČR č. 111/2004 je součástí železničních drah, 
zařazených do Tranevropské železniční sítě nákladní dopravy (TERFN). 

Provozovatelem dráhy je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), správcem 
je SŽDC Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Seznam památek 

V bezprostřední blízkosti trati se nachází tyto chráněné objekty: 

Mělník 

objekt 
1000145020 

Viniční dům s 
kaplí 

Nad Tůní 3096/8 10 m 601/1 
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Liběchov 

areál 
1000148186 

Zámek - areál 
zahrady vedle 
koleje 

Litoměřická 143 
10 m 

(u koleje) 

1247/12, 1244/3, 40, 38/1, 38/2, 41/1, 1244/1 - část pozemku, 
1244/2, 1247/4, 1247/9, 1247/11, 34/2, 1247/13, 1345, 1346, 
1353/1, 31/1, 30, 28, 1247/10, 34/3, 33/3, 34, 33/2, 32, 33/4, 
33/11, 104, 380, 529, 34/1, 31/2 

areál 
1000136060 

Venkovská 
usedlost - areál 
zahrady vedle 
koleje 

Pražská 9 
10 m 

(u koleje) 
15, 171 

objekt 
1000141368 

Boží muka Liběchov 
10 m 

(u koleje) 
1304 

Litoměřice 

objekt 
1000149138 

Dům - bývalý 
kostel sv. 
Vavřince - přes 
silnici 

Vavřinecká 253/13 10 m 
278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5,  
278/6, 278/7, 278/8, 278/13, 278/14 

Stavba nenaruší ani nijak neovlivní výšeuvedené chráněné objekty. 

Chráněná území z hlediska ochrany přírody 

Za zvláště chráněná území se podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, vyhlašují území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná. 
Zvláště chráněná území jsou: národní parky, chráněné krajinné oblasti (velkoplošná ZCHÚ) 
a národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky 
(maloplošná ZCHÚ). 

Železniční trať nezasahuje do národního parku. 

Předmětná trať nezasahuje do chráněné krajinné oblasti. V km cca 380,0-385,0 se přibližuje 
hranici CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, trať zde prochází cca 1500 m JZ od hranice této CHKO. 
Na konci řešeného úseku trať vchází do CHKO České středohoří, rekonstruovaný úsek končí 
cca 1 km před hranicí CHKO. 

Z maloplošných zvláště chráněných území tvoří předmětná železnice západní hranici PP Bílé 
stráně u Štětí, další maloplošné ZCHÚ se nacházejí v okolí trati nejblíže však ve vzdálenosti 
500 m. Z nejbližších se jedná o PR Holý vrch a PP Vehlovické opuky. 

PP Bílé stráně u Štětí 

Předmětem ochrany je přírodní stanoviště Polopřirozené suché trávníky a facie křovin 
na vápnitých podložích, pro které byla vyhlášena evropsky významná lokalita Bílé stráně 
u Štětí. Cílem ochrany je udržení přírodovědné hodnoty xerotermní stráně, redukce zarůstání 
expanzivními druhy a zachování mezernatosti (rozvolněných ploch) lučních porostů. 
Dlouhodobým cílem péče je dále podpora výskytu bezobratlých živočichů vhodně 
načasovaným managementem (kosení s časovým posunem seče atp.). 

Přírodní parky 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 14 odst. 1 definuje 
pojem krajinného rázu. Na základě § 12 odst. 3 tohoto zákona může orgán ochrany přírody 
k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, 
který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, zřídit obecně závazným právním 
předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo 
zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. 
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U Liběchova se trať přibližuje přírodnímu parku Rymáň, hranici Parku zde tvoří silnice I/9, 
železnice prochází cca 100 m od hranice parku. Přírodní park Rymáň Je tvořen harmonickou 
kulturní krajinou, jeho území tvoří pahorkatina až plochá vrchovina. Pro park jsou typická 
skalní města na zdvižené pískovcové tabuli, přímo navazuje na CHKO Kokořínsko. Zasahuje 
do jižní části Polomených hor. Značná část území je zemědělsky obhospodařovaná, jen menší 
část je zalesněna, a to především v horní třetině parku podél dolů. Lesy jsou tvořeny převážně 
borovými porosty. 

Památné stromy 

V zájmovém území nebyl zjištěn výskyt památných stromů. 

Natura 2000 

Natura 2000 je soustava lokalit chránící nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní 
stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi či horské smrčiny aj.) na území EU. Nejdůležitějšími 
právními předpisy EU v rámci systému Natura 2000 jsou: 

• Směrnice Rady 2009/147/EHS, o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích), 
• Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. 5. 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích). 

Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti (PO) a podle směrnice 
o stanovištích evropsky významné lokality (EVL). Dohromady tvoří soustavu chráněných území 
Natura 2000. 

V zájmovém území se nacházejí následující lokality soustavy Natura 2000: 

EVL Labe – Liběchov CZ0213039 

Tato evropsky významná lokalita prochází podél trati tokem Labe v km cca 376,8-379,0. 
Lokalita je vymezena v úseku řeky Labe mezi Mělníkem a Liběchovem. Jedná se o pomalý velký 
říční tok s množstvím pobřežních tišin a ramen, část území se nachází v intravilánu Mělníka. 
Tok je obýván charakteristickou faunou cejnového pásma, výskyt hostitelských vodních mlžů 
umožňuje existenci populace hořavky duhové. Hlavním nebezpečím pro vodní organismy je 
stupeň znečištění vody, povodně a následné úpravy toku. Problémem je přerušení migračního 
kontinua výstavbou příčných bariér. 

EVL Bílé stráně u Štětí CZ0424135 

Lokalita se nachází na svazích terasy Labe východně od Štětí na Litoměřicku, v úseku trati km 
386,6-388,4 prochází podél předmětného úseku železniční trati. Jedná se o členitou, málo 
zalesněnou pahorkatinu při úpatí Českého středohoří s venkovským charakterem osídlení a se 
značným podílem orné půdy, ale i ploch dříve využívaných k pastvě dobytka nebo jako ovocné 
sady či vinice. Lokalita je tvořena bylinnou xerotermní vegetací s rozsáhlými faciemi křovin 
a porosty uměle vysazených lesíků na křídových slínovcích tvořících fenomén tzv. bílých strání. 
Hlavním předmětem ochrany jsou výjimečně druhově bohaté širokolisté xerotermní trávníky 
s výskytem řady ohrožených druhů včetně druhů z čeledi vstavačovitých. V lokalitě se 
projevuje absence obhospodařování a dochází zde k více či méně nežádoucí sukcesi 
a zarůstání. Některé partie byly v minulosti i zalesněny. 
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EVL Porta Bohemica CZ0424141 

Jedná se o údolí řeky Labe v celkové délce 60 km od Třeboutic po Prostřední Žleb. Podél 
železniční trasy v rekonstruovaném úseku prochází cca v km 403,9-405,8. Území tvoří řeka 
Labe se svým mimořádně hodnotným údolím, místy až 400 m hlubokým, vzniklým 
zařezáváním velkého toku do pozvolna se zvedajícího terénu. Údolí je tvořeno prudkými svahy, 
které přecházejí v plošiny nebo vrchy a hřbety s hluboce zaříznutými přítoky Labe. Prudké 
svahy jsou holé skalnaté nebo lesnaté, vrchy a plošiny jsou lesnaté. Na lesní enklávy navazují 
luční porosty. Labe, především v úseku severně od Ústí nad Labem, je v současné době 
posledním relativně přirozeným zbytkem velkého toku na území ČR. Řeka si zde zachovala 
původní charakter toku a vytvořila jedinečné údolí. 

d) údaje o odtokových poměrech 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací dotčených měst, obcí i vyšších územních 
celků. Stavba se nachází na pozemcích určených pro dráhu. Ojediněle v lokálních místech 
v traťových úsecích dojde k záborů pozemků. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 
s vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, dále v souladu 
se zákonem o drahách č. 266/1994 Sb. 

Stavba se nachází na pozemcích určených pro dráhu 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V rámci zpracování projektové dokumentace proběhly jednání se zástupci dotčených měst 
a obcí. Požadavky, které bylo možné zapracovat do projektové dokumentace, byly 
zapracovány. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

V projektové dokumentace nejsou známy žádné výjimky ani úlevová opatření pro předmětnou 
stavbu. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba je koordinována s vyvazujícími stavbami: 

 Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo) 

 Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústi n.L.-Střekov 
(mimo) 

 Technologická nadstavba trati Kolín – Nymburk – Mělník – Děčín východ 

 ETCS Kolín – Nymburk – Mělník – Děčín východ 

 Rekonstrukce TNS Mělník 

 Rekonstrukce TNS Hoštka 

 I/9, I/16 Mělník obchvat 2. stavba (ŘSD) 

 Křižovatka ul. Kokořínská (ŘSD) 
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 Rekonstrukce ul. Nádražní (ŘSD) 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu železniční tratě, je seznam dotčených 
pozemků uveden v samostatné části projektové dokumentace „I. Geodetická dokumentace“ 
– část „I.2 Majetkoprávní část“. 

A.4. Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stavba je liniovou stavbou dopravní infrastruktury. Jedná se o rekonstrukci stávající 
dvoukolejné elektrifikované trati, na které je provozována železniční osobní a nákladní 
doprava. Součástí stavby je i rekonstrukce železničních stanic (ŽST) Mělník, Štětí a Polepy 
a redukce železničních stanic Liběchov a Hoštka. ŽST Liběchov bude nahrazena zastávkou 
Liběchov a odbočkou (Odb.) Liběchov-zámek, ŽST Hoštka bude nahrazena neplnohodnotnou 
ŽST (pouze kolejové spojky mezi hlavními kolejemi č. 1 a 2) a zastávkou Hoštka město. Dále 
jsou součástí stavby výstavba nové železniční zastávky Liběchov-město, rekonstrukce 
železničních zastávek Mělník-Mlazice a Křešice u Litoměřic, rekonstrukce železničních 
přejezdů, mostních a inženýrských objektů, které leží v dotčeném traťovém úseku,  

Jedná se o trvalou stavbu umístěnou na drážních pozemcích, stavba má charakter změny již 
dokončené stavby. 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude spolužit pro provozování drážní dopravy. Účel stavby se oproti stávajícímu 
nemění. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba po celé své délce kříží inženýrské sítě různého charakteru a tím dochází i k zásahu 
do jejich ochranných pásem. Z důvodu rozsáhlých stavebních prací je nutné stávající sítě 
ochránit nebo přeložit. Stavba si vyžádá zábory pozemků půdního a lesního fondu. Stavba 
nezasáhne do kulturních památek. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických požadavcích na stavby 
ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, TNŽ a zejména s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

Všechny přístupy na nástupiště, podchody i přechody na trati jsou řešené jako bezbariérové. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 
dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných právních 
předpisů. 

V rámci zpracování projektové dokumentace proběhly jednání se zástupci dotčených měst 
a obcí a požadavky, které bylo možné zapracovat do projektové dokumentace, byly 
zapracovány. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

V projektové dokumentaci nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Tab. 1: Základní údaje o kapacitě stavby 

Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) – Litoměřice dolní nádraží (mimo) 

Délka řešeného úseku 34,7 km 

Počet rekonstruovaných dopraven (ŽST): 
3x 

Mělník, Štětí, Polepy 

Počet redukovaných dopraven (ŽST) 

ŽST Liběchov – nahrazen Odb. Liběchov 
ŽST Hoštka – nahrazena ŽST Hoštka bez 

staničních kolejí (výhybky pouze mezi hlavními 
kolejemi) 

Počet rekonstruovaných zastávek: 
3x 

Mělník-Mlazice zastávka 
Křešice u Litoměřic zastávka 

Počet nově navržených zastávek: Liběchov zastávka, Hoštka-město zastávka 

Délka nových nástupišť v celém traťovém úseku: 170 m 

Maximální traťová rychlost: 120 km/h 

Počet nových podchodů: 3 

Počet rekonstruovaných mostů: 19 

Počet rekonstruovaných propustků: 68 

Počet rekonstruovaných opěrných a zárubních zdí: 13 

Ochrana proti dotyku na stávajících mostních objektech: 2 

Demolice silničního nadjezdu: 1 

Rekonstrukce železničních přejezdů: 15 

Nové návěstní lávky: 2 

ŽST Mělník 

Počet dopravních kolejí: 15 

Počet manipulačních kolejí: 5 

Počet nástupištních hran: 5 

Délka nástupištních hran: 50/3x 200/265 m 

Přístup na nástupiště: Bezbariérový, podchodem 

ŽST Štětí 

Počet dopravních kolejí: 5 

Počet manipulačních kolejí: 2 

Počet nástupištních hran: 3 

Délka nástupištních hran: 2x 140/110 m 

Přístup na nástupiště: Bezbariérový, podchodem 

ŽST Polepy 

Počet dopravních kolejí: 4 

Počet manipulačních kolejí: 2 

Počet nástupištních hran: 2 

Délka nástupištních hran: 110 m 

Přístup na nástupiště: Bezbariérový, podchodem 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Tab. 2: Základní energetická bilance a celková spotřeba 

  Stávající přípojka ČEZ Transformovna TS1 

Zastávka / Stanice Pi (kVA) Pp (kW) Pi (kVA) Pp (kW) 

TM Mělník     18 8 

ŽST Mělník Jih 90 62 382,3 301,2 

ŽST Mělník Sever     219,9 179,9 

zastávka Mělník-Mlazice 36 25 6 3,7 

zastávka Liběchov + Odb. Liběchov zámek 36 25 114,8 88,8 

ŽST Štětí 60 37 277,3 235,3 

zastávka Hoštka město + ŽST Hoštka 56 37 95,8 79,8 

TM Hošťka     18 8 

ŽST Polepy 60 37 205,6 184,4 

zastávka Křešice u Litoměřic 20 14 26 17,7 

Součet 358 237 1363,7 1106,8 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 

Zahájení stavby ........................................................................................................................... 1. 9. 2023 

Ukončení stavby ..................................................................................................................... 16. 12. 2027 

Délka trvání ................................................................................................................................. 1568 dní 

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU MĚLNÍK (VČETNĚ) - LITOMĚŘICE DOLNÍ 

NÁDRAŽÍ (MIMO) 
1568 dny 1.9. 23 16.12. 27 

   Zahájení stavby 0 dny 1.9. 23 1.9. 23 

   Přípravné práce 182 dny 1.9. 23 29.2. 24 

   Etapa č. 1A-G 90 dny 1.3. 24 29.5. 24 

   Etapa č. 2A-B 90 dny 30.5. 24 27.8. 24 

   Etapa č. 3 10 dny 28.8. 24 6.9. 24 

   Etapa č. 4A-B 90 dny 7.9. 24 5.12. 24 

   Etapa č. 5A-B 10 dny 6.12. 24 15.12. 24 

   Technologická přestávka 75 dny 16.12. 24 28.2. 25 

   Etapa č. 6A-B 90 dny 2.3. 25 30.5. 25 

   Etapa č. 7 5 dny 31.5. 25 4.6. 25 

   Etapa č. 8A-D 180 dny 5.6. 25 1.12. 25 

   Technologická přestávka 89 dny 2.12. 25 28.2. 26 

   Etapa č. 9A-B 90 dny 1.3. 26 29.5. 26 
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   Etapa č. 10A-B 90 dny 30.5. 26 27.8. 26 

   Etapa č. 11A-B 100 dny 28.8. 26 5.12. 26 

   Technologická přestávka 85 dny 6.12. 26 28.2. 27 

   Etapa č. 11C 80 dny 1.3. 27 19.5. 27 

   Etapa č. 12A-D 130 dny 20.5. 27 26.9. 27 

   Dokončovací práce 80 dny 27.9. 27 15.12. 27 

   Ukončení výstavby 1 den 16.12. 27 16.12. 27 

 

k) orientační náklady stavby 

Budou doplněny. 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

D. Technologická část (PS) 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení 
PS 50-01-11 ŽST Mělník, SZZ 
PS 52-01-11 Odb. Liběchov zámek, SZZ 
PS 54-01-11 ŽST Štětí, SZZ 
PS 56-01-11 ŽST Hoštka, SZZ 
PS 58-01-11 ŽST Polepy, SZZ 

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
PS 51-01-21 Mělník - Liběchov zámek, TZZ 
PS 53-01-21 Liběchov zámek - Štětí, TZZ 
PS 55-01-21 Štětí - Hoštka, TZZ 
PS 57-01-21 Hoštka - Polepy, TZZ 
PS 59-01-21 Polepy - Litoměřice d.n., TZZ 
PS 59-01-22 Litoměřice d.n., úvazka TZZ 

D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) - neobsazeno 

D.1.4 Spádovištní zabezpečovací zařízení - neobsazeno 

D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) - neobsazeno 

D.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol – neobsazeno 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 
PS 50-02-11 Mělník - Litoměřice d.n., přenosový systém 
PS 50-02-12 Mělník - Litoměřice d.n., úprava systému SDH 
PS 50-02-13 ŽST Mělník, místní kabelizace 
PS 52-02-11 Odb. Liběchov zámek, místní kabelizace 
PS 54-02-11 ŽST Štětí, místní kabelizace 
PS 56-02-11 ŽST Hoštka, místní kabelizace 
PS 58-02-11 ŽST Polepy, místní kabelizace 

D.2.2 Rozhlasové zařízení a kamerový systém 
PS 50-02-21 ŽST Mělník, rozhlas 
PS 50-02-22 ŽST Mělník, kamerový systém 
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PS 51-02-21 Zast. Mělník-Mlazice, rozhlas 
PS 51-02-22 Zast. Liběchov, rozhlas 
PS 52-02-21 Odb. Liběchov zámek, kamerový systém 
PS 54-02-21 ŽST Štětí, rozhlas 
PS 54-02-22 ŽST Štětí, kamerový systém 
PS 55-02-21 Zast. Hoštka město, rozhlas 
PS 56-02-22 ŽST Hoštka, kamerový systém 
PS 58-02-21 ŽST Polepy, rozhlas 
PS 58-02-22 ŽST Polepy, kamerový systém 
PS 59-02-21 Zast. Křešice u Litoměřic, rozhlas 

D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 
PS 50-02-31 Mělník - Litoměřice d.n., vybavení dispečerského pracoviště 
PS 50-02-32 ŽST Mělník, ATÚ 
PS 50-02-33 ŽST Mělník, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 
PS 52-02-31 Odb. Liběchov zámek, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 
PS 54-02-31 ŽST Štětí, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 
PS 56-02-31  ŽST Hoštka, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 
PS 58-02-31 ŽST Polepy, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení 

D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS, ASHS) 
PS 50-02-41 ŽST Mělník, EZS 
PS 51-02-41 Mělník - Liběchov zámek, signalizace vstupů do domků RZZ 
PS 52-02-41 Odb. Liběchov zámek, EZS 
PS 53-02-41 Liběchov zámek - Štětí, signalizace vstupu do domků RZZ 
PS 54-02-41 ŽST Štětí, EZS 
PS 56-02-41 ŽST Hoštka, EZS 
PS 57-02-41 Hoštka - Polepy, signalizace vstupů do domku RZZ 
PS 58-02-41 ŽST Polepy, EZS 
PS 59-02-41 Polepy - Litoměřice d,n., signalizace vstupů do domku RZZ 

D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 
PS 51-02-51 Mělník - Liběchov zámek, DOK a TK 
PS 53-02-51 Liběchov zámek - Štětí, DOK a TK 
PS 55-02-51 Štětí - Hoštka, DOK a TK 
PS 57-02-51 Hoštka - Polepy, DOK a TK 
PS 59-02-51 Polepy - Litoměřice d.n., DOK a TK 

D.2.6 Zapojení dálkového kabelu, dálkového optického kabelu a závěsného optického kabelu do provozu 
PS 51-02-61 Mělník - Liběchov zámek, úprava stávající kabelizace SŽDC 
PS 51-02-62 Mělník - Liběchov zámek, úprava stávající kabelizace ČD-T 
PS 53-02-61 Liběchov zámek - Štětí, úprava stávající kabelizace SŽDC 
PS 53-02-62 Liběchov zámek - Štětí, úprava stávající kabelizace ČD-T 
PS 55-02-61 Štětí - Hoštka, úprava stávající kabelizace SŽDC 
PS 55-02-62 Štětí - Hoštka, úprava stávající kabelizace ČD-T 
PS 57-02-61 Hoštka - Polepy, úprava stávající kabelizace SŽDC 
PS 57-02-62 Hoštka - Polepy, úprava stávající kabelizace ČD-T 
PS 59-02-61 Polepy - Litoměřice d.n., úprava stávající kabelizace SŽDC 
PS 59-02-62 Polepy - Litoměřice d.n., úprava stávající kabelizace ČD-T 

D.2.7 Informační zařízení pro cestující 
PS 50-02-71 ŽST Mělník, informační systém 
PS 54-02-71 ŽST Štětí, informační systém 
PS 58-02-71 ŽST Polepy, informační systém 

D.2.8 Rádiové spojení 
PS 50-02-81 ŽST Mělník, MRS 
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PS 54-02-81 ŽST Štětí, MRS 
PS 58-02-81 ŽST Polepy, MRS 

D.2.9 Jiná sdělovací zařízení 
PS 05-02-91 Mělník - Litoměřice d.n., doplnění centrálních částí DDTS 
PS 50-02-91 ŽST Mělník, DDTS 
PS 54-02-91 ŽST Štětí, DDTS 
PS 58-02-91 ŽST Polepy, DDTS 

D.3 Silnoproudá technologie 

D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DŘT) 
PS 50-03-11 TM Mělník, úprava DŘT 
PS 50-03-12 TM Mělník, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT 
PS 50-03-13 ŽST Mělník, Jih, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT 
PS 50-03-14 ŽST Mělník, Sever, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT 
PS 51-03-11 Zast. Mělník-Mlazice, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT 
PS 52-03-11 Odb. Liběchov zámek, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT 
PS 54-03-11 ŽST Štětí, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT 
PS 56-03-11 TM Hoštka, úprava DŘT 
PS 56-03-12 TM Hoštka, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT 
PS 56-03-13 ŽST Hoštka, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT 
PS 58-03-11 ŽST Polepy, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT 
PS 59-03-11 Zast. Křešice u Litoměřic, trafostanice 22/0,4 kV, DŘT 
PS 59-03-12 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT a řídícího systému 

D.3.1 Technologie rozvoden VVN/VN (energetika) - neobsazeno 

D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních a napájecích stanic 
PS 50-03-31 TM Mělník, úprava technologie 
PS 56-03-31 TM Hoštka, úprava technologie 

D.3.4 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic - neobsazeno 

D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN 
PS 50-03-51 TM Mělník, trafostanice 22/0,4 kV, technologie 
PS 50-03-52 ŽST Mělník, Jih, trafostanice 22/0,4 kV, technologie 
PS 50-03-53 ŽST Mělník, Sever, trafostanice 22/0,4 kV, technologie 
PS 51-03-51 Trafostanice 22/0,4 kV v km 373,8, technologie 
PS 51-03-52 Zast. Mělník-Mlazice, trafostanice 22/0,4 kV, technologie 
PS 51-03-52 Trafostanice 22/0,4 kV v km 376,3, technologie 
PS 52-03-51 Odb. Liběchov zámek, trafostanice 22/0,4 kV, technologie 
PS 53-03-51 Trafostanice 22/0,4 kV v km 383,1, technologie 
PS 54-03-52 ŽST Štětí, trafostanice 22/0,4 kV, technologie 
PS 56-03-51 ŽST Hoštka, trafostanice 22/0,4 kV, technologie 
PS 56-03-52 TM Hoštka, trafostanice 22/0,4 kV, technologie 
PS 57-03-51 Trafostanice 22/0,4 kV v km 394,5, technologie 
PS 58-03-51 ŽST Polepy, trafostanice 22/0,4 kV, technologie 
PS 59-03-51 Trafostanice 22/0,4 kV v km 400,9, technologie 
PS 59-03-52 Zast. Křešice u Litoměřic, trafostanice 22/0,4 kV, technologie 
PS 59-03-53 Trafostanice 22/0,4 kV v km 403,0, technologie 
PS 59-03-54 Trafostanice 22/0,4 kV v km 404,1, technologie 
PS 59-03-55 Trafostanice 22/0,4 kV v km 405,6, technologie 

D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení - 
neobsazeno 

D.3.7 Provozní rozvod silnoproudu - neobsazeno 
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D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení – neobsazeno 

D.4 Ostatní technologická zařízení 

D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy 
PS 50-04-11 ŽST Mělník, osobní výtahy 

D.4.2 Eskalátory - neobsazeno 

D.4.3 Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace – neobsazeno 

E. Stavební část (SO) 

E.1 Inženýrské objekty 

E.1.1 Železniční svršek a spodek 
SO 50-10-01 ŽST Mělník, železniční svršek 
SO 50-11-01 ŽST Mělník, železniční spodek 
SO 51-10-01 Mělník - Liběchov zámek, železniční svršek 
SO 51-11-01 Mělník - Liběchov zámek, železniční spodek 
SO 52-10-01 Odb. Liběchov zámek, železniční svršek 
SO 52-11-01 Odb. Liběchov zámek, železniční spodek 
SO 53-10-01 Liběchov zámek - Štětí, železniční svršek 
SO 53-11-01 Liběchov zámek - Štětí, železniční spodek 
SO 54-10-01 ŽST Štětí, železniční svršek 
SO 54-11-01 ŽST Štětí, železniční spodek 
SO 55-10-01 Štětí - Hoštka, železniční svršek 
SO 55-11-01 Štětí - Hoštka, železniční spodek 
SO 56-10-01 ŽST Hoštka, železniční svršek 
SO 56-11-01 ŽST Hoštka, železniční spodek 
SO 57-10-01 Hoštka - Polepy, železniční svršek 
SO 57-11-01 Hoštka - Polepy, železniční spodek 
SO 58-10-01 ŽST Polepy, železniční svršek 
SO 58-11-01 ŽST Polepy, železniční spodek 
SO 59-10-01 Polepy - Litoměřice d.n., železniční svršek 
SO 59-11-01 Polepy - Litoměřice d.n., železniční spodek 

E.1.2 Nástupiště 
SO 50-12-01 ŽST Mělník, nástupiště 
SO 51-12-01 Zast. Mělník-Mlazice, nástupiště 
SO 51-12-02 Zast. Liběchov, nástupiště 
SO 54-12-01 ŽST Štětí, nástupiště 
SO 55-12-01 Zast. Hoštka město, nástupiště 
SO 58-12-01 ŽST Polepy, nástupiště 
SO 59-12-01 Zast. Křešice u Litoměřic, nástupiště 

E.1.3 Železniční přejezdy 
SO 50-13-01 Železniční přejezd P2935 v ev. km 371,102 
SO 50-13-02 Železniční přejezd P2936 v ev. km 371,428 
SO 50-13-03 Železniční přechod P2937 v ev. km 372,410 
SO 51-13-01 Železniční přejezd P2938 v ev. km 373,640 
SO 51-13-02 Železniční přejezd P2939 v ev. km 374,003 
SO 51-13-03 Železniční přejezd P2940 v ev. km 374,384 
SO 51-13-04 Železniční přejezd P2941 v ev. km 374,807 
SO 51-13-05 Železniční přejezd P2942 v ev. km 375,365 
SO 51-13-06 Železniční přejezd P2943 v ev. km 375,882 
SO 51-13-07 Železniční přejezd P2944 v ev. km 376,176 
SO 51-13-08 Železniční přejezd P2945 v ev. km 376,633 
SO 53-13-01 Železniční přejezd P2946 v ev. km 382,989 
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SO 54-13-01 Železniční přejezd P2947 v ev. km 384,937 
SO 54-13-02.1 Železniční přejezd P2948 v ev. km 386,042, část SŽDC 
SO 54-13-02.1 Železniční přejezd P2948 v ev. km 386,042, část MONDI 
SO 55-13-01 Železniční přejezd P2949 v ev. km 391,291 
SO 55-13-02 Železniční přejezd P2950 v ev. km 391,555 
SO 57-13-01 Železniční přejezd P2951 v ev. km 394,477 
SO 57-13-02 Železniční přejezd P2952 v ev. km 395,768 
SO 57-13-03 Železniční přejezd P2953 v ev. km 396,475 
SO 58-13-01 Železniční přejezd P2954 v ev. km 397,683 
SO 59-13-01 Železniční přejezd P2956 v ev. km 399,934 
SO 59-13-02 Železniční přejezd P2957 v ev. km 400,857 
SO 59-13-03 Železniční přejezd P2958 v ev. km 402,047 
SO 59-13-04 Železniční přejezd P2959 v ev. km 402,953 
SO 59-13-05 Železniční přejezd P2960 v ev. km 404,043 
SO 59-13-06 Železniční přejezd P2961 v ev. km 405,385 

E.1.4 Výstroj trati 
SO 05-14-01 Mělník - Litoměřice d.n., výstroj trati 

E.1.20 Mosty 
SO 50-20-01 Nový podchod v ŽST Mělník, km 371,788 
SO 51-20-01 Most v ev. km 377,855 
SO 51-20-02 Most v ev. km 378,250 
SO 51-20-01 Most v ev. km 378,911 
SO 51-20-02 Most v ev. km 379,250 
SO 51-20-03 Most v ev. km 379,424 
SO 54-20-01 Nový podchod v ŽST Štětí, km 385,830 
SO 55-20-01 Most v ev. km 386,574 
SO 55-20-02 Most v ev. km 387,040 
SO 55-20-03 Most v ev. km 390,803 
SO 55-20-04 Most v ev. km 391,049 
SO 57-20-01 Most v ev. km 392,444 
SO 57-20-02 Most v ev. km 394,966 
SO 57-20-03 Most v ev. km 395,125 
SO 57-20-04 Most v ev. km 395,290 
SO 58-20-01 Nový podchod v ŽST Polepy, km 398,024 
SO 58-20-02 Most v ev. km 398,478 
SO 59-20-01 Most v ev. km 403,081 
SO 59-20-02 Most v ev. km 403,457 
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E.1.21 Propustky 
SO 50-21-01 Propustek v ev. km 371,093 
SO 50-21-02 Propustek v ev. km 371,421 
SO 50-21-03 Propustek v ev. km 372,403 
SO 50-21-04 Propustek v ev. km 372,419 
SO 51-21-01 Propustek v ev. km 373,490 
SO 51-21-02 Propustek v ev. km 373,630 
SO 51-21-03 Propustek v ev. km 374,195 
SO 51-21-04 Propustek v ev. km 374,391 
SO 51-21-05 Propustek v ev. km 374,782 
SO 51-21-06 Propustek v ev. km 375,325 
SO 51-21-07 Propustek v ev. km 375,689 
SO 51-21-08 Propustek v ev. km 376,158 
SO 51-21-09 Propustek v ev. km 376,676 
SO 51-21-10 Propustek v ev. km 376,940 
SO 51-21-11 Propustek v ev. km 378,120 
SO 53-21-01 Propustek v ev. km 380,150 
SO 53-21-02 Propustek v ev. km 380,596 
SO 53-21-03 Propustek v ev. km 381,094 
SO 53-21-04 Propustek v ev. km 381,875 
SO 53-21-05 Propustek v ev. km 383,092 
SO 53-21-06 Propustek v ev. km 383,580 
SO 54-21-01 Propustek v ev. km 384,732 
SO 54-21-02 Propustek v ev. km 384,928 
SO 54-21-03 Propustek v ev. km 385,124 
SO 54-21-04 Propustek v ev. km 385,419 
SO 54-21-05 Propustek v ev. km 385,960 
SO 54-21-06 Propustek v ev. km 386,085 
SO 55-21-01 Propustek v ev. km 386,340 
SO 55-21-02 Propustek v ev. km 386,717 
SO 55-21-03 Propustek v ev. km 387,307 
SO 55-21-04 Propustek v ev. km 387,408 
SO 55-21-05 Propustek v ev. km 387,515 
SO 55-21-06 Propustek v ev. km 387,698 
SO 55-21-07 Propustek v ev. km 387,895 
SO 55-21-08 Propustek v ev. km 388,022 
SO 55-21-09 Propustek v ev. km 388,553 
SO 55-21-10 Propustek v ev. km 389,035 
SO 55-21-11 Propustek v ev. km 391,055 
SO 55-21-12 Propustek v ev. km 391,292 
SO 56-21-01 Propustek v ev. km 391,804 
SO 57-21-01 Propustek v ev. km 392,730 
SO 57-21-02 Propustek v ev. km 393,123 
SO 57-21-03 Propustek v ev. km 393,541 
SO 57-21-04 Propustek v ev. km 393,710 
SO 57-21-05 Propustek v ev. km 394,083 
SO 57-21-06 Propustek v ev. km 395,242 
SO 57-21-07 Propustek v ev. km 395,604 
SO 57-21-08 Propustek v ev. km 396,134 
SO 57-21-09 Propustek v ev. km 397,011 
SO 58-21-01 Propustek v ev. km 397,656 
SO 58-21-02 Propustek v ev. km 398,826 
SO 59-21-01 Propustek v ev. km 399,615 
SO 59-21-02 Propustek v ev. km 400,367 
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SO 59-21-03 Propustek v ev. km 400,654 
SO 59-21-04 Propustek v ev. km 401,327 
SO 59-21-05 Propustek v ev. km 401,742 
SO 59-21-06 Propustek v ev. km 402,253 
SO 59-21-07 Propustek v ev. km 402,676 
SO 59-21-08 Propustek v ev. km 403,368 
SO 59-21-09 Propustek v ev. km 403,667 
SO 59-21-10 Propustek v ev. km 403,780 
SO 59-21-11 Propustek v ev. km 404,460 
SO 59-21-12 Propustek v ev. km 404,845 
SO 59-21-13 Propustek v ev. km 404,885 
SO 59-21-14 Propustek v ev. km 405,390 

E.1.22 Silniční mosty a propustky 
SO 51-22-01 Silniční nadjezd v km 373,580, ochrana proti dotyku 
SO 53-22-01 Silniční nadjezd v km 381,538, demolice 
SO 53-22-02 Silniční nadjezd v km 382,367, ochrana proti dotyku 

E.1.23 Opěrné zdi 
SO 51-23-01 Opěrná zeď v ev. km 376,950 - 377,250 (vlevo) 
SO 51-23-02 Opěrná zeď v ev. km 377,250 - 377,700 (vlevo) 
SO 51-23-03 Opěrná zeď v ev. km 377,700 - 377,890 (vlevo) 
SO 51-23-04 Opěrná zeď v ev. km 377,810 - 377,900 (vpravo) 
SO 59-23-01 Opěrná zeď v ev. km 404,749 - 404,770 (vpravo) 

E.1.24 Zárubní a obkladní zdi 
SO 51-24-01 Zárubní zeď v ev. km 375,720 - 375,780 (vpravo) 
SO 51-24-02 Zárubní zeď v ev. km 376,385 - 376,620 (vpravo) 
SO 51-24-03 Zárubní zeď v ev. km 376,890 - 376,915 (vpravo) 
SO 51-24-04 Zárubní zeď v ev. km 376,950 - 377,810 (vpravo) 
SO 53-24-01 Zárubní zeď v ev. km 380,150 - 380,420 (vpravo) 
SO 57-24-01 Zárubní zeď v ev. km 394,520 - 394,805 (vpravo) 
SO 57-24-02 Zárubní zeď v ev. km 395,550 - 395,685 (vpravo) 

E.1.25 Tunely - neobsazeno 

E.1.26 Návěstní lávky a krakorce 
SO 54-26-01 ŽST Štětí, návěstní lávka v km 385,199 
SO 58-26-01 ŽST Polepy, návěstní lávka v km 398,656 

E.1.27 Protihlukové objekty 
SO 50-27-01 ŽST Mělník, protihluková stěna v km 371,206 – 371,383, vpravo 
SO 51-27-01 Mělník - Liběchov zámek, protihluková stěna v km 373,128 – 373,343, vlevo 
SO 51-27-02 Mělník - Liběchov zámek, protihluková stěna v km 373,744 – 374,091, vlevo 
SO 51-27-03 Mělník - Liběchov zámek, protihluková stěna v km 373,866 – 374,030, vpravo 
SO 51-27-04 Mělník - Liběchov zámek, protihluková stěna v km 374,192 – 374,337, vpravo 
SO 51-27-05 Mělník - Liběchov zámek, protihluková stěna v km 374,494 – 374,787, vlevo 
SO 51-27-06 Mělník - Liběchov zámek, protihluková stěna v km 374,704 – 374,887, vpravo 
SO 57-27-01 Hoštka - Polepy, protihluková stěna v km 395,007 – 395,074, vpravo 
SO 58-27-01 ŽST Polepy, protihluková stěna v km 397,492 – 397,711, vlevo 

E.1.30 Pozemní komunikace 
SO 50-30-01 Úprava účelové komunikace k trafostanici 
SO 51-30-01 Úprava účelové komunikace mezi P2938 a P2939 
SO 53-30-01 Úprava polní cesty, km 380,447 - km 380,488 
SO 53-30-02 Úprava polní cesty, km 381,979 - km 382,191 
SO 53-30-03 Úprava polní cesty, km 382,263 - km 383,082 
SO 53-30-04 Úprava polní cesty, km 382,946 - km 383,005 
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SO 53-30-05 Úprava polní cesty, km 383,500 - km 384,194 
SO 53-30-06 Úprava polní cesty, km 383,700 - km 384,570 
SO 53-30-07 Úprava polní cesty, km 384,260 - km 384,801 
SO 54-30-01 Úprava polní cesty, km 385,275 - km 385,413 
SO 55-30-01 Úprava polní cesty, km 386,593 - km 386,635 
SO 57-30-01 Úprava polní cesty, km 392,489 - km 392,529 
SO 57-30-02 Úprava polní cesty, km 393,741 - km 393,824 
SO 57-30-03 Úprava polní cesty, km 395,859 - km 395,958 
SO 57-30-04 Úprava polní cesty, km 396,225 - km 396,330 
SO 57-30-05 Úprava polní cesty, km 396,538 - km 397,112 
SO 57-30-06 Úprava polní cesty, km 397,048 - km 397,145 
SO 57-30-07 Úprava polní cesty, km 397,461 - km 397,721 
SO 58-30-01 Úprava silnice II/240 u přejezdu P2954 
SO 58-30-02 Napojení účelové komunikace na silnici II/240 
SO 58-30-03 Úprava silnice III/24063 pod mostem 
SO 58-30-04 Úprava polní cesty, km 398,535 - km 399,422 
SO 59-30-01 Úprava polní cesty, km 399,931 - km 399,985 
SO 59-30-02 Úprava polní cesty, km 400,081 - km 400,915 
SO 59-30-03 Úprava polní cesty, km 400,086 - km 401,657 
SO 59-30-04 Úprava polní cesty, km 402,460 - km 402,700 

E.1.31 Zpevněné plochy a prostranství 

SO 50-31-01 ŽST Mělník, zpevněné plochy 
SO 51-31-01 Zast. Mělník-Mlazice, zpevněné plochy 
SO 52-31-01 Odb. Liběchov, zpevněné plochy 
SO 54-31-01 ŽST Štětí, zpevněné plochy 
SO 56-31-01 ŽST Hoštka, zpevněné plochy 
SO 58-31-01 ŽST Polepy, zpevněné plochy 
E.1.32 Dopravní opatření 
E.1.40 Kabelovody - (neobsazeno) 

E.1.50 Kanalizace 

SO 50-50-01 Opatření na kanalizaci B DN 600 v km 371,083 
SO 50-50-02 Opatření na kanalizaci SKL DN 800 v km 371,529 
SO 50-50-03 Opatření na kanalizaci ŽB DN 400 v km 372,502 
SO 50-50-04 Opatření na kanalizaci ŽB DN 1600 v km 372,523 
SO 50-50-05 Opatření na kanalizaci v km 372,643 
SO 50-50-06 Opatření na kanalizaci v km 372,745 
SO 50-50-07 Opatření na kanalizaci v km 372,845 
SO 50-50-10 Opatření na kanalizaci ŽST Mělník 
SO 51-50-01 Opatření na kanalizaci v km 372,904 
SO 51-50-02 Opatření na kanalizaci ŽB DN 1000 v km 373,436 
SO 51-50-03 Opatření na kanalizaci v km 374,486 
SO 51-50-04 Opatření na kanalizaci ŽB DN 600 v km 374,882 
SO 51-50-05 Opatření na odpadu z VDJ DN 300 v km 375,765 
SO 51-50-06 Opatření na kanalizaci KT DN 600 v km 379,349 
SO 55-50-01 Opatření na kanalizaci KT DN 400 v km 391,361 
SO 57-50-01 Opatření na kanalizaci PVC DN 300 v km 395,063 
SO 58-50-01 Opatření na kanalizaci PVC DN 300 v km 397,720 
SO 59-50-01 Opatření na tlakové kanalizaci PVC DN 80 v km 402,064 
SO 59-50-02 Opatření na tlakové kanalizaci PVC DN 80 v km 403,112 

E.1.51 Vodovody 

SO 50-51-01 Opatření na vodovodu DN 350 v km 371,184 
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SO 50-51-02 Opatření na vodovodu DN 200 v km 371,191 
SO 50-51-03 Opatření na vodovodu LT DN 80 v km 371,203 
SO 50-51-04 Opatření na vodovodu OC DN 500 v km 372,503 
SO 50-51-05 Opatření na vodovodu OC DN 600 v km 372,504 
SO 50-51-06 Opatření na vodovodu LT DN 80 v km 372,511 
SO 50-51-07 Opatření na vodovodu LT DN 150 v km 372,512 
SO 51-51-01 Opatření na vodovodu LT DN 200 v km 373,720 
SO 51-51-02 Opatření na vodovodu PE 110 v km 374,483 
SO 51-51-03 Opatření na vodovodu OC DN 500 v km 375,764 
SO 51-51-04 Opatření na vodovodu Povodí Labe a.s. v km 378,349 
SO 52-51-01 Opatření na vodovodu odb. Liběchov zámek 
SO 54-51-01 Opatření na vodovodu DN 80 v km 385,061 
SO 54-51-02 Opatření na vodovodu LT DN 200 v km 386,054 
SO 54-51-03 Opatření na vodovodu LT DN 300 v km 386,057 
SO 54-51-10 Opatření na vodovodech ŽST Štětí 
SO 55-51-01 Opatření na vodovodu v km 387,135 
SO 55-51-02 Opatření na vodovodu LT DN 100 v km 391,355 
SO 57-51-01 Opatření na vodovodu PE 225 v km 392,558 
SO 57-51-02 Opatření na vodovodu PE 110 v km 395,049 
SO 57-51-03 Opatření na vodovodu OC DN 150 v km 395,890 
SO 57-51-04 Opatření na vodovodu OC DN 150 v km 395,891 
SO 58-51-10 Opatření na vodovodech ŽST Polepy 
SO 59-51-01 Opatření na vodovodu OC DN 400 v km 400,406 
SO 59-51-02 Opatření na vodovodu OC DN 800 v km 400,444 
SO 59-51-03 Opatření na vodovodu OC DN 300 v km 400,499 
SO 59-51-04 Opatření na vodovodu DN 350 v km 401,174 
SO 59-51-05 Opatření na vodovodu PVC DN 80 v km 402,065 
SO 59-51-06 Opatření na vodovodu LT DN 250 v km 402,984 
SO 59-51-07 Opatření na vodovodu OC DN 800 v km 403,831 
SO 59-51-08 Opatření na vodovodu LT DN 250 v km 404,510 
SO 59-51-09 Opatření na vodovodu LT DN 200 v km 404,512 

E.1.52 Plynovody 

SO 50-52-01 Opatření na stávajícím plynovodu STL v km 371,536 
SO 50-52-02 Opatření na stávajícím plynovodu STL v km 372,822 
SO 51-52-01 Opatření na stávajícím plynovodu STL v km 374,124 
SO 57-52-01 Opatření na stávajícím plynovodu STL v km 397,528 
SO 59-52-01 Opatření na stávajícím plynovodu STL v km 401,398 
SO 59-52-02 Opatření na stávajícím plynovodu STL v km 402,114 

E.1.53 Slaboproudá vedení 

SO 50-53-01 ŽST Mělník, úprava a ochrana kabelových rozvodů CETIN 
SO 50-53-02 ŽST Mělník, úprava a ochrana kabelových rozvodů T-Mobile 
SO 50-53-03 ŽST Mělník, úprava a ochrana kabelových rozvodů Trioptimum 
SO 51-53-01 Mělník - Liběchov zámek, úprava a ochrana kabelových rozvodů CETIN 
SO 54-53-01 ŽST Štětí, úprava a ochrana kabelových rozvodů CETIN 
SO 54-53-02 ŽST Štětí, úprava a ochrana kabelových rozvodů AWT 
SO 55-53-01 Štětí – Hoštka, úprava a ochrana kabelových rozvodů CETIN 
SO 57-53-01 Hoštka – Polepy, úprava a ochrana kabelových rozvodů CETIN 
SO 57-53-02 Hoštka – Polepy, úprava a ochrana kabelových rozvodů Telco Pro Services 
SO 58-53-01 ŽST Polepy, úprava a ochrana kabelových rozvodů CETIN 
SO 59-53-01 Polepy – Litoměřice d.n., úprava a ochrana kabelových rozvodů CETIN 
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E.1.54 Silnoproudá vedení 

SO 50-54-01 ŽST Mělník, úprava a ochrana rozvodů ČEZ Distribuce 
SO 51-54-01 Mělník - Liběchov zámek, úprava a ochrana rozvodů ČEZ Distribuce 
SO 51-54-02 Mělník - Liběchov zámek, úprava a ochrana rozvodů Elektrárny Mělník 
SO 51-54-03 Mělník - Liběchov zámek, úpravy venkovního osvetlění města Mělník 
SO 54-54-01 ŽST Štětí, úprava a ochrana rozvodů ČEZ Distribuce 
SO 55-54-01 Štětí – Hoštka, úprava a ochrana rozvodů ČEZ Distribuce 
SO 55-54-02 Štětí – Hoštka, úprava venkovního osvětlení Hoštka 
SO 57-54-01 Hoštka - Polepy, úprava a ochrana rozvodů ČEZ Distribuce 
SO 57-54-02 Hoštka - Polepy, úprava a ochrana rozvodů NN SČVK 
SO 59-54-01 Polepy - Litoměřice d.n., úprava a ochrana rozvodů ČEZ Distribuce 

E.1.55 Ostatní inženýrské sítě -  (neobsazeno) 

E.2 Pozemní stavební objekty 

E.2.1 Pozemní stavební objekty 

SO 50-61-01 TM Mělník, trafostanice 22/0,4 kV - stavební část 
SO 50-61-02 ŽST Mělník, novostavba technologické budovy 
SO 50-61-03 ŽST Mělník, novostavba garáže a skladů 
SO 50-61-04 ŽST Mělník, úprava stávající VB 
SO 50-61-05 ŽST Mělník, Sever, trafostanice 22/0,4 kV, stavební část 
SO 52-61-01 Odb. Liběchov zámek, novostavba technologické budovy 
SO 54-61-01 ŽST Štětí, novostavba technologické budovy 
SO 56-61-01 ŽST Hoštka, novostavba technologické budovy 
SO 56-61-03 TM Hoštka, trafostanice 22/0,4 kV, stavební část 
SO 58-61-01 ŽST Polepy, novostavba technologické budovy 

E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

SO 50-62-01 ŽST Mělník, zastřešení nástupišť 
SO 50-62-02 ŽST Mělník, úprava zastřešení u výpravní budovy 
SO 51-62-01 Zast. Mělník-Mlazice, přístřešky pro cestující 
SO 51-62-01 Zast. Liběchov, přístřešky pro cestující 
SO 54-62-01 ŽST Štětí, přístřešky pro cestující 
SO 54-62-02 ŽST Štětí, zastřešení podchodu 
SO 55-62-01 Zast. Hoštka město, přístřešky pro cestující 
SO 58-62-01 ŽST Polepy, přístřešky pro cestující 
SO 58-62-02 ŽST Polepy, zastřešení podchodu 
SO 59-62-01 Zast. Křešice u Litoměřic, přístřešky pro cestující 

E.2.3 Individuální protihluková opatření 

SO 50-63-01 ŽST Mělník, individuální protihluková opatření 
SO 51-63-01 Mělník - Liběchov zámek, individuální protihluková opatření 
SO 52-63-01 Odb. Liběchov zámek, individuální protihluková opatření 
SO 53-63-01 Liběchov zámek - Štětí, individuální protihluková opatření 
SO 54-63-01 ŽST Štětí, individuální protihluková opatření 
SO 55-63-01 Štětí - Hoštka, individuální protihluková opatření 
SO 56-63-01 ŽST Hoštka, individuální protihluková opatření 
SO 57-63-01 Hoštka - Polepy, individuální protihluková opatření 
SO 58-63-01 ŽST Polepy, individuální protihluková opatření 
SO 59-63-01 Polepy - Litoměřice, individuální protihluková opatření 

E.2.4 Orientační systém 

SO 50-64-01 ŽST Mělník, orientační systém 
SO 51-64-01 Zast. Mělník-Mlazice, orientační systém 
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SO 51-64-02 Zast. Liběchov, orientační systém 
SO 54-64-01 ŽST Štětí, orientační systém 
SO 55-64-01 Zast. Hoštka město, orientační systém 
SO 58-64-01 ŽST Polepy, orientační systém 
SO 59-64-01 Zast. Křešice u Litoměřic, orientační systém 

E.2.5 Demolice 

SO 50-65-01 ŽST Mělník, demolice St.1 
SO 50-65-02 ŽST Mělník, demolice St.2 
SO 50-65-03 ŽST Mělník, demolice skladu 
SO 50-65-04 ŽST Mělník, zrušení stávajícího přístřešku u výpravní budovy 
SO 51-65-01 Zast. Mělník-Mazice, demolice stávajícího přístřešku 
SO 52-65-01 Odb. Liběchov zámek, demolice St.1 
SO 52-65-02 Odb. Liběchov zámek, demolice St.2 
SO 54-65-01 ŽST Štětí, demolice St.1 
SO 54-65-02 ŽST Štětí, demolice St.2 
SO 54-65-03 ŽST Štětí, demolice dílny 
SO 54-65-04 ŽST Štětí, demolice skladu 
SO 54-65-05 ŽST Štětí, demolice domku RZZ 
SO 55-65-01 ŽST Hoštka, demolice St. 1 
SO 55-65-02 ŽST Hoštka, demolice St. 2 
SO 55-65-03 ŽST Hoštka, demolice skladu I 
SO 55-65-04 ŽST Hoštka, demolice skladu II 
SO 55-65-05 ŽST Hoštka, demolice dílny 
SO 55-65-06 ŽST Hoštka, demolice sociálního zařízení 
SO 58-65-01 ŽST Polepy, demolice St. 1 
SO 58-65-02 ŽST Polepy, demolice St. 2 
SO 58-65-03 ŽST Polepy, demolice dílny 

E.3 Trakční a energetická zařízení 

E.3.1 Trakční vedení 

SO 50-71-01 ŽST Mělník, trakční vedení 
SO 50-71-02 TM Mělník, úprava připojení na trakční vedení 
SO 51-71-01 Mělník - Liběchov zámek, trakční vedení 
SO 52-71-01 Odb. Liběchov zámek, trakční vedení 
SO 53-71-01 Liběchov zámek - Štětí, trakční vedení 
SO 54-71-01 ŽST Štětí, trakční vedení 
SO 55-71-01 Štětí - Hoštka, trakční vedení 
SO 56-71-01 ŽST Hoštka, trakční vedení 
SO 56-71-02 TM Hoštka, úprava připojení na trakční vedení 
SO 57-71-01 Hoštka - Polepy, trakční vedení 
SO 58-71-01 ŽST Polepy, trakční vedení 
SO 59-71-01 Polepy - Litoměřice d.n., trakční vedení 

E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) - stavební část - neobsazeno 

E.3.3 Spínací stanice - stavební část - neobsazeno 

E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 

SO 50-74-01 ŽST Mělník, EOV 
SO 52-74-01 Odb. Liběchov zámek, EOV 
SO 54-74-01 ŽST Štětí, EOV 
SO 56-74-01 ŽST Hoštka, EOV 
SO 58-74-01 ŽST Polepy, EOV 



 

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU MĚLNÍK (VČETNĚ) – LITOMĚŘICE DOLNÍ NÁDRAŽÍ (MIMO) 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení - neobsazeno 

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 50-76-01 ŽST Mělník, rozvody vn 
SO 50-76-02 ŽST Mělník, úpravy osvětlení a rozvodů nn 
SO 50-76-03 ŽST Mělník, úpravy rozvodů DOO 
SO 51-76-01 Mělník - Liběchov zámek, úpravy rozvodů vn 
SO 51-76-02 Zast. Mělník-Mlazice, osvětlení nástupišť a úprava rozvodů nn  
SO 52-76-01 Odb. Liběchov zámek, rozvody vn 
SO 52-76-02 Odb. Liběchov zámek, úpravy osvětlení a rozvodů nn 
SO 52-76-03 Odb. Liběchov zámek, úpravy rozvodů DOO 
SO 52-76-04 Zast. Liběchov, osvětlení nástupišť a rozvody nn 
SO 52-76-05 Zast. Liběchov, přípojka nn 
SO 53-76-01 Liběchov zámek - Štětí, úpravy rozvodů vn 
SO 54-76-01 ŽST Štětí, úpravy rozvodů vn 
SO 54-76-02 ŽST Štětí, úpravy osvětlení a rozvodů nn 
SO 54-76-03 ŽST Štětí, úpravy rozvodů DOO 
SO 55-76-01 Štětí - Hoštka, úpravy rozvodů vn 
SO 56-76-01 ŽST Hoštka, rozvody vn 
SO 56-76-02 ŽST Hoštka, úpravy osvětlení a rozvodů nn 
SO 56-76-03 ŽST Hoštka, úpravy rozvodů DOO 
SO 56-76-04 Zast. Hoštka město, osvětlení nástupišť a rozvody nn 
SO 57-76-01 Hoštka - Polepy, úpravy rozvodů vn 
SO 58-76-01 ŽST Polepy, úpravy rozvodů vn 
SO 58-76-02 ŽST Polepy, úpravy osvětlení a rozvodů nn 
SO 58-76-03 ŽST Polepy, úpravy rozvodů DOO 
SO 59-76-01 Polepy - Litoměřice d.n., úpravy rozvodů vn 
SO 59-76-02 Zast. Křešice u Litoměřic, osvětlení nástupišť a úprava rozvodů nn 

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 50-77-01 ŽST Mělník, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 51-77-01 Mělník - Liběchov zámek, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 52-77-01 Odb. Liběchov zámek, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 53-77-01 Liběchov zámek - Štětí, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 54-77-01 ŽST Štětí, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 55-77-01 Štětí - Hoštka, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 56-77-01 ŽST Hoštka, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 57-77-01 Hoštka - Polepy, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 58-77-01 ŽST Polepy, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 59-77-01 Polepy - Litoměřice d.n., ukolejnění kovových konstrukcí 

E.3.8 Vnější uzemnění – neobsazeno 

E.1.22 Příprava úzení - neobsazeno 

E.1.23 Úprava vodotečí - neobsazeno 

E.1.24 Rekultivace - neobsazeno 

E.1.22 Kácení a náhradní výsadba - neobsazeno 

E.1.22 Zabezpečení veřejných zájmů - neobsazeno 


