










Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt "Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)"  
je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

ČISTOPIS 05/2018

Změna:		Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:		<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b>			
 Správa železniční dopravní cesty		Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	
Účastníci Společnosti "MP+SP+SEU - Lysá - Čelákovice"					
					
<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2  generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:	
HIP: Ing. Jiří ÚLEHLA tel.: +420 296 154 304 Specialista profese: Ing. Vladimír Pátek Stupeň: <b>PROJEKT (DSP)</b>		Podpis:  Název a účel díla: <b>Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)</b>			
Zpracovatelský útvar: <b>STŘEDISKO S60 DOPRAVNÍCH STAVEB</b> tel.: +420 296 154 xxx Vedoucí útvaru: Ing. Petr Zobal Odpovědný projektant: Ing. Vladimír Pátek		Název části díla: <b>Stavební část Inženýrské objekty Železniční svršek a spodek</b>		E E.1 E.1.1	
Vypracoval: Mgr. Petr Vorel Kontroloval: Ing. Vladimír Pátek Skart. znak: <b>V20/2039</b> Počet formátů: <b>x A4</b>		Podpis:  Název přílohy: <b>SO 00-10-01.1 Výstroj a značení trati, úprava traťové části AVV</b> Datum: <b>05/2018</b> Měřítko:		Číslo desek.: <b>E.1.1.3</b> Číslo příl.: <b>000</b>	
IČD:		17	7157	05	01
				01	03