
Soupis prací

Stavba : 5213520020 Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)
číslo a název SO: PS 02-01-01 Odbočka Káraný Klasifikace SO/PS: 824 20
Majetek: SŽDC s.o. Zahájení realizace SO/PS: 8/2017
Datum: 9.11.2017 Ukončení realizace SO/PS. 11/2017

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Díl: 13 Hloubené vykopávky

1 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3    454,000

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

Díl: 14 Ražení a protlačování

2 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M    136,500

položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, 
startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

Díl: 17 Konstrukce ze zemin

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3    363,200

Počet
jednotekDoplňující popis

Poř.
č.pol

.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Cena celkem
0,00

CENA
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položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné 
úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)

4 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2    980,000

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

5 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ 
OBJÍMKY) KUS    102,000

1. Položka obsahuje:
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se plocha v metrech čtverečných.

6 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS    102,000

1. Položka obsahuje:
 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu
 – dopravu do skladu nebo na likvidaci
 – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS    10,000

1. Položka obsahuje:
 – úprava dna výkopu
 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M    650,000
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1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M    136,500

1. Položka obsahuje:
 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2
 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 – protipožární ucpávku
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

10 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M    725,000

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý 
započatý měsíc pronájmu.

11 702903 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M    725,000

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho 
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

12 703131 KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM M    5,000

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)
 – elektrické pospojování
 – pomocné mechanismy a nátěr
2. Položka neobsahuje:
 – víko a kabelové příchytky
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

13 703512 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM M    15,000
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jednotekDoplňující popis
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položky Název položky jednotka

CENA

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

14 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM 
APOD.) KUS    24,000

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

15 709310 VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV KUS    15,000

1. Položka obsahuje:
 – úprava dna výkopu, provedení podkladové a zásypové vrstvy písku
 – dodání a přemísťování cihel, uložení do rýhy
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: 74 Silnoproud

16 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M    50,000

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

17 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M    88,000

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

17 742I11 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M    16,000

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

18 742I21 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M    88,000
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1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

Díl: 75 Slaboproud

19 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR    5,150

1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

20 75A161 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR    138,930

1. Položka obsahuje:
 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

21 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR    5,150

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, 
příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění 
přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky
 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – dodávka štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku 
kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

22 75A218 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR    1,150

1. Položka obsahuje:
 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 
1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a 
kabelové formy
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a přesun hmot.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

23 75A247 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR    138,930
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položky
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položky Název položky jednotka

CENA

1. Položka obsahuje:
 – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, 
příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění 
přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky
 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření
 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku 
kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

24 75A248 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR    23,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 
1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a 
kabelové formy
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a přesun hmot.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

25 75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS    60,000

1. Položka obsahuje:
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75A312 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS    22,000

1. Položka obsahuje:
 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu
 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 75A321 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS    15,000

1. Položka obsahuje:
 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola 
správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu 
spojky
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní 
spojky, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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28 75A332 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 
PÁRŮ KUS    11,000

1. Položka obsahuje:
 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola 
správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu 
spojky
 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní 
spojky, přesun hmot
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 75A341 KONDENZÁTOR PRO UZEMNĚNÍ PLÁŠTĚ KABELŮ - DODÁVKA KUS    6,000

1. Položka obsahuje:
 – dodání kondenzátoru podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 
dopravy na místo určení
 2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 75A347 KONDENZÁTOR PRO UZEMNĚNÍ PLÁŠTĚ KABELŮ - MONTÁŽ KUS    6,000

1. Položka obsahuje:
 – montáž dodaného kondenzátoru včetně zapojení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 75A410 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS    74,000

1. Položka obsahuje:
 – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky 
na kabel
 – výrobu štítků, použití mechanizmu, dopravu k místnímu použití, mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75A420 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS    74,000

1. Položka obsahuje:
 – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na 
kabel
 – výrobu objímek, použití mechanizmů, dopravu k místu použití, mzdy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 75B111 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M    12,000
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1. Položka obsahuje:
 – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na 
místo určení
 – kabely včetně pomocného materiálu
 – dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

34 75B117 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M    12,000

1. Položka obsahuje:
 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně
 – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, 
případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

35 75B118 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ M    3,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních
 – demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

36 75B471 KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA KUS    2,000

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného 
materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do 
místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

1 75B477 KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ KUS    2,000

1. Položka obsahuje:
 – sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 75B491 SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA KUS    1,000
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1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného 
materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 75B497 SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně kabelové vnitřní na místě určení, zapojení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 75B519 SKŘÍŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - ÚPRAVA KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž a montáž prvků ve skříni technologických počítačů, odpojení, zapojení včetně dodávky 
doplňovaného materiálu
 – demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 75B521 ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ 
JEDNOTKY - DODÁVKA V. J.    4,000

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení pro zabezpečení výhybkové jednotky vč. přepěťových 
ochran,souvisejících prvků a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení, 
instalace základního SW
 – pořízení zařízení včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost 
příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.

41 75B527 ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ 
JEDNOTKY - MONTÁŽ V. J.    4,000

1. Položka obsahuje:
 – upevnění zařízení do stojanu (skříně), zapojení, instalace individuálního SW, přezkoušení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost 
příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.

42 75B531 SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - DODÁVKA KUS    4,000
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1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně přepěťových ochran, 
potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 75B537 SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - MONTÁŽ KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně elektronických vazeb s prováděcími počítači na místě určení, zapojení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 75B541 SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně přepěťových ochran, 
potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její 
dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 75B547 SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 75B569 ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ KUS    8,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž a montáž úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů, odpojení
 – demontáž a montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a potřebným 
materiálem, případné použití mechanizmů
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 75B581 KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA KUS    1,000
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1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně propojovacích trubek a 
kabelů, potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušné skříně venkovní a vniřní vystrojené včetně pomocného materiálu a její dopravu 
do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 75B587 KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně (venkovní a vnitřní) na místě určení, zapojení a propojení kabely i trubkami
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

49 75B631 KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – dodání skříní kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného 
pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 75B647 NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – osazení skříní a jejich propojení, včetně montáže a dobití baterií
 – regulace obvodů a přezkoušení funkce
 – položka obsahuje montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 75B661 SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – dodání skříně napájecí a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 75B667 SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – osazení skříně napájecí na místě určení, zapojení, regulace obvodů a přezkoušení funkce
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 75B678 ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ KUS    1,000
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1. Položka obsahuje:
 – demontáž oddělovacího transformátoru, odpojení
 – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 75B6T8 BATERIE - DEMONTÁŽ KUS    6,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž baterie, odpojení
 – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

55 75B711 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA KUS    8,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 
skladu
 – dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 75B717 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ KUS    8,000

1. Položka obsahuje:
 – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

57 75B772 OCHRANNÁ OPATŘENÍ  PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRAŤ S TRAKCÍ KM    1,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž ochrany (dle předpisu dodavatele) včetně potřebných skupinových pospojení, 
mezikolejnicových propojení a uzemnění - ochrana přepěťová, tlumivka, rozvodnice, ocelová 
konstrukce, silové vodiče, svorka, bočnice, koncovka, lano ocelové, tyč zemnící; montáž pasivní 
ochrany pro omezení atmosférických vlivů
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se délka v km chráněné trati.

58 75B861 SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA KUS    2,000
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1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletní skříně elektronického automatického bloku pro dvě traťové koleje a jeden směr 
podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo 
určení
 – pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

59 75B867 SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ KUS    2,000

1. Položka obsahuje:
 – usazení skříně elektronického automatického bloku na místě určení, zapojení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

60 75B871 ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERIÍ) - 
DODÁVKA KUS    2,000

(Položku se doporučuje používat jen při rekonstrukcích.)
1. Položka obsahuje:
 – dodání kompletního zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními podle typu 
určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení
 – pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

61 75B877 ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERIÍ) - 
MONTÁŽ KUS    2,000

1. Položka obsahuje:
 – usazení zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními na místě určení, zapojení
 – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

62 75B878 ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERIÍ) - 
DEMONTÁŽ KUS    2,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními, odpojení
 – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

63 75B939 INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S RELÉOVÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA V. J.    4,000
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1. Položka obsahuje:
 – úprava a instalace individuálního SW elektronického stavědla podle specifikace místa použití
 –úprava a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost 
příslušenství vztažená na jednu výhybkovou jednotku.

64 75B961 SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA KUS    2,000

1. Položka obsahuje:
 – dodání SW pro elektronický automatický blok podle typu určeného položkou
 – pořízení příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

65 75B967 SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ KUS    2,000

1. Položka obsahuje:
 – tvorba a instalace SW pro elektronický automatický blok podle specifikace místa použití
 – tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

66 75B9A7 DOPRACOVÁNÍ SW DLE DALŠÍCH POŽADAVKŮ PRO JEDEN VENKOVNÍ PRVEK - MONTÁŽ KUS    16,000

1. Položka obsahuje:
 – dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek (výhybková jednotka, návěstidlo, 
kolejový obvod a pod.) podle specifikace místa použití
 – tvorbu a instalaci příslušného programového vybavení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

67 75C111 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – dodání elektromotorického přestavníku podle typu výhybky včetně potřebného pomocného 
materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu
 – dodání elektromotorického přestavníku podle typu výhybky včetně pomocného materiálu, na 
dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

68 75C117 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku 
na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně 
měření a zapojení po měření)
 – přezkoušení a regulace přestavníku
 – montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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69 75C161 SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – dodání snímače polohy jazyků podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy 
do staveništního skladu
 – dodání snímače polohy jazyků podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do 
staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

70 75C167 SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa montáže snímače polohy jazyků a kabelového závěru, připevnění snímače, montáž 
kabelového závěru, zapojení 2 kusů kabelové formy (včetně měření a zapojení po měření), 
přezkoušení
 – montáž snímače polohy jazyků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

71 75C411 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA KUS    8,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka zámku výměnového nebo odtlačného podle typu včetně potřebného pomocného materiálu 
a jeho dopravy do staveništního skladu
 – pořízení dodávky zámku výměnového  nebo odtlačného podle typu včetně pomocného materiálu, na 
dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

72 75C417 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ KUS    8,000

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa pro montáž zámku výměnového nebo odtlačného, připevnění, natypování
 – montáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

73 75C418 ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ KUS    8,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž zámku výměnového nebo odtlačného podle typu daného položkou
 – demontáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

74 75C517 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS    4,000
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1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 
kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž stožárového návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na základ
 – montáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

75 75C518 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světel, zasypání jámy po 
základu návěstidla
 – demontáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu. 
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

76 75C527 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 
kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž stožárového návěstidla třísvětlového včetně transformátorové skříně na základ
 – montáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

77 75C528 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla třísvětlového, zasypání jámy po 
základu návěstidla
 – demontáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

78 75C531 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA KUS    4,000
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1. Položka obsahuje:
 – dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel podle jeho typu a potřebného pomocného 
materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně pomocného materiálu, dopravu do 
místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

79 75C537 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla
 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení 
kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně transformátorové skříně na základ
 – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi 
a součástmi a ukolejnění, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

80 75C711 OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - DODÁVKA KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka označovacího pásu návěstidla podle specifikace a potřebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku označovacího pásu návěstidla včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

81 75C717 OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - MONTÁŽ KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa umístění, montáž označovacího pásu návěstidla
 – montáž označovacího pásu návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

82 75C721 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA KUS    12,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka vzdálenostního upozorňovadla včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku vzdálenostního upozorňovadla včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

83 75C727 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS    12,000
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1. Položka obsahuje:
 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozorňovadla do jámy, úprava 
zeminou, oprava nátěru
 – montáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

84 75C848 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJňOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů
 – demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

85 75C856 SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ 
TLUMIVKY KE KOLEJNICI - PRONÁJEM kus/měsíc

1. Položka obsahuje:
 – pronájem sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnicím 
podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 
skladu a zpět
2. Položka neobsahuje:
 – montáž a po skončení pronájmu i demontáž zařízení
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

86 75C858 SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ 
TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž sady propojek (do 3 lan) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnicím
 – demontáž sady propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnicím se všemi pomocnými 
a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže 
do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

87 75C8A8 VENKOVNÍ VÝSTROJ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU A KO BEZ STYKOVÉHO 
TRANSFORMÁTORU - DEMONTÁŽ KUS    2,000
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1. Položka obsahuje:
 – demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu včetně odpojení kabelových 
přívodů a lanových propojení
 – demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže 
do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

88 75C911 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS    10,000

1. Položka obsahuje:
 – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do 
staveništního skladu
 – dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

89 75C917 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS    10,000

1. Položka obsahuje:
 – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po 
měření), přezkoušení
 – montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

90 75C921 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle 
určení a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

91 75C927 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků, zapojení, přezkoušení
 – montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

92 75C931 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA KUS    1,000
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1. Položka obsahuje:
 – dodávka skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle 
určení a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

93 75C937 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – montáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků, zapojení, přezkoušení
 – montáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

94 75C941 DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO BODU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného 
materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku dořešení dalšího jednoho bodu ve skříni s počítači náprav na místo určení a pomocného 
materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

95 75C951 DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO ÚSEKU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného 
materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku dořešení dalšího jednoho úseku ve skříni s počítači náprav na místo určení a pomocného 
materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

96 75D111 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení, potřebného pomocného 
materiálu a dopravy do staveništního skladu
 – dodávku skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně pomocného 
materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

97 75D117 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS    1,000
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1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení 
včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, 
přezkoušení
 – montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

98 75D141 KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS    2,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka kabelové skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 
skladu
 – dodávku kabelové skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

99 75D147 KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS    2,000

1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, montáž kabelové skříně venkovní dle typu dané položkou
 – montáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

100 75D168 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně 
odpojení od kabelových rozvodů
 – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací se 
všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z 
místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

101 75D171 SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - DODÁVKA KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory, doprava do 
staveništního skladu
 – dodávku skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory včetně pomocného 
materiálu, dopravu do staveništního skladu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

102 75D177 SKŘÍN PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S TRANSFORMÁTORY - MONTÁŽ KUS    1,000
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1. Položka obsahuje:
 – určení místa umístění, usazení na základy a montáž skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení 
s transformátory, připojení na kabelové rozvody
 – montáž skříně přejezdového zabezpečovacího zařízení s transformátory se všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

103 75D211 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS    2,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávka výstražníku se závorou 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a 
dopravy do staveništního skladu
 – dodávku výstražníku se závorou 1 skříň včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

104 75D217 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku
 – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skříň, zapojení kabelových forem 
(včetně měření a zapojení po měření)
 – montáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

105 75D218 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž výstražníku se závorou 1 skříň 
včetně odpojení kabelových přívodů
 – demontáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

106 75D228 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS    2,000

1. Položka obsahuje:
 – demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž výstražníku bez závory 1 skříň 
včetně odpojení kabelových přívodů
 – demontáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 
případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

107 75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD    80,000
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1. Položka obsahuje:
 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a 
jak je možné potřebný zásah provést
 – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

108 75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD    24,000

1. Položka obsahuje:
 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a 
vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem
 – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

109 75E137 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS    20,000

1. Položka obsahuje:
 – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z 
povolujícího na zakazující a poruchy žárovek
 – simulace jízdy vlaku
 – přezkoušení nouzového vybavení
 – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení
 – kompletní zkoušky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

110 75E147 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU KUS    2,000

1. Položka obsahuje:
 – přezkoušení a regulace napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich 
funkce
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

111 75E157 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – přezkoušení správné činnosti relé, přezkoušení všech návěstních znaků
 – přeměření a regulace napětí na žárovkách
 – případné odstranění zaclonění žárovek
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

112 75E177 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU A KOLEJOVÝCH OBVODŮ PRO JEDNU 
TRATOVOU KOLEJ V JEDNOM SMĚRU KUS    8,000
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1. Položka obsahuje:
 – regulování kolejových izolovaných obvodů
 – zkoušení a regulace kódování za 1 kolejový obvod
 – příprava a provedení celkových zkoušek návěstních bodů, přejezdů a závislosti mezi autoblokem a 
standartním zab.zař.
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

113 75E187 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU 
CESTU KUS    20,000

1. Položka obsahuje:
 – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

114 75E197 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU 
KOLEJ KUS    4,000

1. Položka obsahuje:
 – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení
 – příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení
 – kompletní přezkoušení a regulaci
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

115 75E1A7 ZAPOJENÍ ZKUŠEBNÍHO KOLEJOVÉHO RELIEFU (KABEL 6 PÁRŮ) KUS    12,000

1. Položka obsahuje:
 – provedení zapojení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 
mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

116 75E1B7 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD    40,000

1. Položka obsahuje:
 – zajištění a provedení čiností určenných položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu 
a dopravy na místo určení
 – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 
použití mechanizmů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

117 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS    1,000

1. Položka obsahuje:
 – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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