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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice 
(mimo) 

 

Stupeň dokumentace :  Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby  

(ve smyslu Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, příloha č. 5, pro stavby drah a staveb 
na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném 
stavebním řízení) 

 

Datum zpracování:  12/2017 

Charakter stavby :  Rekonstrukce - liniová stavba 

Druh stavby : Stavba dopravní infrastruktury – železnice 

 

Místo stavby 

Kraj:    Středočeský 

Okres:    Praha – východ, Nymburk 

Obce s rozšířenou působností: Lysá nad Labem 

Obce:     Lysá nad Labem, Káraný, Čelákovice 

Kat. území :   Lysá nad Labem, Káraný, Čelákovice, Sedlčánky, Záluží u Čelákovic 

 

Zadavatel dokumentace :  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234 

Kontaktní adresa:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), 

Stavební správa západ se sídlem v Praze, 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby: Ing. M. Týlová 

 

Zpracovatel dokumentace: 

Společnost „MP+SP +SEU  - Lysá -  Čelákovice 

METROPROJEKT Praha a.s., 
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 

 

Hlavní inženýr projektu: Úlehla Jiří, Ing., AI pro dopravní stavby 0008148 

Zpracovávaný SO, PS :  PS 02-03-01 Lysá nad Labem - Káraný, traťové zabezpečovací zařízení 

Vypracoval :   Ivo Jabůrek 
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2. VŠEOBECNÁ ČÁST 

2.1 Údaje o dráze 
Trať:     Praha – Lysá nad Labem – Kolín 

Traťový úsek:    Lysá nad Labem (mimo)– Čelákovice (mimo) 

Číslo dle TTP:    524a 

Číslo dle knižního jízdního řádu: 231 

Kategorie dráhy:   celostátní, zařazena do sítě TEN-T 

Trakční soustava:    stejnosměrná 3 kV 

 

Traťová rychlost:  stávající  100 km/h 

    navrhovaná  100 km/h  

140 km/h po zřízení vlakového zabezpečovače 

Zábrzdná vzdálenost:  stávající  700 m 

    navrhovaná  700 m 

2.2 Výchozí stav 
Traťový úsek Lysá n. L. - Čelákovice je zabezpečen TZZ 3. kategorie typu obousměrné automatické 
hradlo s hradlem Káraný na trati. 

V mezistaničním úseku se nachází tři úrovňové přejezdy 

P3610/B v km 1,524 kategorie PZS 3SBI typu AŽD70 z roku 1996, křížení dráhy s účelovou komunikací 

P3611/C v km 2,832 kategorie PZS 3ZBI typu K z roku 2011, křížení dráhy se silnicí III/2454. Zařízení 
přejezdu je umístěno v původním RD z roku 1996. 

P3612/D v km 5,097 kategorie PZS 3SBI typu AŽD70 z roku 1996, křížení dráhy s účelovou 
komunikací.  

Činnost všech přejezdů je automatická pomocí kolejových obvodů 75 Hz. 

Zřízením dopravny Odbočka Káraný dojde k rozdělení mezistaničního úseku. 

2.3 Výchozí podklady 
Pro zpracování Dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady: 

 Zadávací dokumentace objednatele 

 Dokumentace pro územní rozhodnutí    

 Provozní dokumentace stávajícího zabezpečovacího zařízení 

 Katastrální mapy 

 Koordinační situace stavby 

 Místní šetření 

 Porady a výrobní výbory 

 Legislativa v aktuálním znění 

 Technické normy a předpisy 
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2.4 Související provozní soubory a stavební objekty 
Pro zpracování Dokumentace pro stavební povolení byly použity následující podklady: 

 

PS 01-01-01 Úprava SSZ Lysá n. Labem

PS 02-01-01 Odbočka Káraný 

PS 03-01-01 Úprava SSZ Čelákovice 

PS 02-03-02 Káraný - Čelákovice, traťové zabezpečovací zařízení

PS 00-02-01 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK

PS 02-02-01 Lysá n.L. - Čelákovice, úpravy stávajících kabelů

2.5 Související stavby 
„Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem“ – zpracovává se dokumentace pro stavební povolení 

„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ – stavba je 
ve fázi realizace 

2.6 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Koncepce zabezpečovacího zařízení z přípravné dokumentace a ze zadávacích podmínek projektu 
stavby se mění.  

Národní vlakový zabezpečovač v současnosti v předmětném úseku trati není. To znamená, že není 
možné národní vlakový zabezpečovač budovat. Evropský vlakový zabezpečovač ETCS L2 bude řešen 
samostatnou stavbou. 

Původně navrhované kolejové obvody se nebudou zřizovat, pro kontrolu volnosti kolejí se zřídí počítače 
náprav, které zároveň budou sloužit pro ovládání přejezdových zabezpečovacích zařízení. 

Návěstidla budou světelná s rychlostní návěstní soustavou. Změna řešení světelných návěstidel 
související s nasazením systému ETCS bude řešena až v rámci stavby ETCS. Rozmístění návěstidel 
bude na zábrzdnou vzdálenost 700 m. Poloha návěstidel je upravená na zábrzdnou vzdálenost 700 m. 

Do aktivace ETCS bude traťová rychlost omezena na 100 km/hod. 

2.7 Odchylky od platných norem a předpisů 
V rámci tohoto provozního souboru nejsou uplatňovány žádné výjimky z platných norem a předpisů. 

2.8 Vlastník a správce zařízení 
Správcem zařízení je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, 
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Nymburk 
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3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Obecně 
V mezistaničním úseku Lysá nad Labem - Káraný bude zřízeno TZZ 3. kategorie s oddílovými 
návěstidly. Mezistaniční úsek bude rozdělený na 5 prostorových oddílů.  

Oddílová návěstidla jsou navržena na zábrzdnou vzdálenost 700 m a splňují podmínky viditelnosti dle 
TNŽ 34 2620 a §7 Vyhl. 173/1995 Sb. Poloha oddílových návěstidel zohledňuje předpokládané 
umístění vjezdových návěstidel do Lysé nad Labem po rekonstrukci stanice.  

Pro kontrolu volnosti kolejí budou instalovány počítače náprav. Zřízení národního vlakového 
zabezpečovače se nebude realizovat. Ve funkci vlakového zabezpečovače bude zřízen systém 
ERTMS/ETCS L2, který bude vybudován v samostatné stavbě. 

Vnitřní výstroj TZZ bude soustředěna v sousedních dopravnách. V Odb. Káraný bude zařízení 
umístěno v nové technologické budově ve stavědlové ústředně. V Lysé nad Labem bude zařízení 
umístěné v reléové místnosti 0P36 ve stávající technologické budově. 

Napájení TZZ bude v Odb. Káraný řešeno ze staničního zdroje. V ŽST Lysá nad Labem bude napájení 
ze stávajícího staničního zdroje.  

Zabezpečovací zařízení budou vybavena diagnostikou dle TS 2/2007. Diagnostika TZZ a PZZ bude 
začleněna do SZZ ŽST Čelákovice. 

Závislosti TZZ budou přenášeny po optickém kabelu, který je řešen v rámci PS 00-02-01. V DOK 
boudou také rezervována vlákna pro přenos informací zabezpečovacího zařízení do centrálního 
dispečerského pracoviště CDP Praha a vlákna pro provoz zařízení ETCS. 

Přejezd P3610 „B“ v km 1,524 bude v rámci stavby zrušen. 

Přejezd P3611 „C“ v km 2,832 kategorie PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed 2 s celými závorami. Na 
přejezdu jsou navrženy 4 výstražníky se závorami. Z důvodu jednotnosti v daném mezistaničním úseku 
a umístění stávajícího PZZ typu K v RD z roku 1996, je uvažováno s náhradou za nové PZZ umístěné 
v novém RD. Stávající přejezdovou technologii typu K může správce zařízení využít k opravě jiného 
technicky zastaralého a nevyhovujícího zařízení. 

PZS bude reléového typu s elektronickými doplňky. Závislosti PZZ budou do sousedních dopraven 
přenášeny po metalickém vedení. Pro automatické ovládání PZS budou zřízeny počítače náprav. 
Zařízení PZS bude umístěno v reléovém domku v blízkosti přejezdu. Napájení PZS bude z veřejné 
distribuční sítě, zálohu napájení budou tvořit bezúdržbové baterie umístěné v RD na přejezdu. Záloha 
bude zajišťovat provoz po dobu 8 hodin.  

V mezistaničním úseku bude položena nová kabelizace, hlavní kabelová trasa bude společná pro 
kabely zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Výkopy v hlavní/společné kabelové trase jsou 
zahrnuty v rámci PS 00-02-01. Odbočné trasy k jednotlivým prvkům zabezpečovacího zařízení jsou 
řešeny v rámci tohoto PS. Dělící bod kabelizace je v úrovní vjezdových návěstidel obou dopraven. 
Kabelizace z místnosti RZZ k vjezdovým návěstidlům 1PS, 2PS žst Lysá nad Labem řeší PS 01-01-
01. Kabelizaci ze stavědlové ústředny po vjezdová návěstidla 1L, 2L Odb. Káraný řeší PS 02-01-01.  

Kabely budou navrženy typu ZE (stíněné) s ohledem na výpočty energetických vlivů a souběhu vedení 
VN a ZVN v části mezistaničního úseku. 

Provizorní zabezpečovací zařízení se v mezistaničním úseku zřizovat nebude, pro zabezpečení 
stavebních postupů se využije stávající TZZ včetně kolejových obvodů. V případě, že nebude možné 
pro kontrolu volnosti využít stávající kolejové obvody, použijí se počítače náprav, které budou 
v definitivním stavu sloužit pro automatické ovládání PZS. Provizorní kabelizace bude zřizována jen 
v případě, kdy nebude možné využít kabelů stávajících případně definitivních. 
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3.2 Návěstidla 
Oddílová návěstidla jsou navržena na zábrzdnou vzdálenost 700 m a splňují podmínky viditelnosti dle 
TNŽ 34 2620 a §7 Vyhl. 173/1995 Sb. Viditelnost návěstidel je posuzována pro max. traťovou rychlost 
100 km/h. Vyšší traťová rychlost bude až po aktivaci systému ETCS (řeší samostatná stavba). Pro jízdy 
pod dohledem ETCS se návěstidla využívat nebudou. 

Umístění návěstidel zohledňuje požadavky provozní a dopravní technologie na propustnost trati a 
zároveň je navrženo v souladu s prostorovým uspořádáním železničního svršku. Všechna oddílová 
návěstidla jsou navržena jako stožárová třísvětlová. 

Oddílová návěstidla TZZ budou stožárová, umístěná vždy vně příslušné koleje. Jak ovládací, tak i 
kontrolní obvody návěstidel jsou umístěny ve stavědlové ústředně Odb. Káraný. 

Mezistaniční úsek Lysá nad Labem - Káraný bude rozdělen takto: 

v 1. traťové koleji - v lichém (nesprávném) směru na 5 traťových oddílů 

-  v sudém (správném) směru na 5 traťových oddílů 

v 2. traťové koleji - v lichém (správném) směru na 5 traťových oddílů 

-  v sudém (nesprávném) směru na 5 traťových oddílů 

3.3 Vlakový zabezpečovač. 
Národní vlakový zabezpečovač v současnosti v předmětném úseku trati není. To znamená, že není 
možné národní vlakový zabezpečovač budovat. Evropský vlakový zabezpečovač ETCS L2 bude řešen 
samostatnou stavbou. 

Do doby aktivace ETCS bude traťová rychlost technologicky omezena na 100 km/h. 

3.4 Kolejové obvody 
Kolejové obvody nebudou zřizovány. 

3.5 Počítače náprav 
Pro kontrolu volnosti kolejí budou zřízeny počítače náprav. Počítače náprav budou zároveň sloužit pro 
automatické ovládání přejezdového zabezpečovacího zařízení. Na trati bude osazeno celkem 16 čidel 
počítačů náprav. Výstroj počítačů náprav bude umístěna ve stavědlové ústředně Odb. Káraný. Návrh 
umístění čidel počítačů náprav na kolejnicové pásy je na výkrese č. 0400.  

Počítače náprav musí splňovat TSI CCS, ČSN EN 5028 a ČSN CLS/TS 50238-3. 

3.6 Přejezdy 
Přejezd P3610 „B“ v km 1,524 bude v rámci stavby zrušen. 

V mezistaničním úseku se nachází přejezd P 3611 „C“ v km 2,832. Přejezd bude zabezpečen PZZ 3. 
kategorie PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed 2 s celými závorami. Na přejezdu jsou navrženy 4 výstražníky 
se závorami.  

PZZ bude reléového typu s elektronickými doplňky. Vnitřní výstroj přejezdu bude umístěna v reléovém 
domku v blízkosti přejezdu. Uzemnění RD je řešeno v rámci SO 02-62-03. 

V souladu s požadavkem „Požadavek na aplikaci sekvenčního sklápění závor na přejezdech v rámci 
investičních a opravných akcí“ (č.j. 7926/2016-SŽDC-O14). bude na přejezdu zřízeno sekvenční 
sklápění závor. 

Přejezdové zařízení bude prostřednictvím světel výstražníků dávat varovný signál (žádné ze světel 
nesvítí), výstražný signál (přerušovaná červená světla) a pozitivní signál (přerušované bílé světlo).  
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Dodavatel stavby provede měření hluku pozadí a v souladu s čl. 5.1.3.4 ČSN 34 2650 ed. 2 nastaví 
hlasitost zvukové signalizace (o 15dB než je hluk pozadí). 

PZS bude ovládáno: 

• automaticky jízdou kolejových vozidel. V souladu s obsazením a uvolněním příslušných 
kolejových úseků tvořených počítači náprav, bude přejezdové zařízení dávat příslušné signály  

• obsluhou ovládacího panelu v DK ŽST Čelákovice 

• ze skříňky místní obsluhy (SMO) umístěné u přejezdu. 

Napájení přejezdu bude z veřejné distribuční sítě. Náhradní napájení po dobu 8 hodin bude zajištěno 
z baterie umístění v RD. 

V rámci zpracování předchozího stupně projektové dokumentaci bylo s Drážním úřadem projednáno 
zrušení přejezdu P3610 a změna způsobu zabezpečení přejezdu P3611. 

3.7 Kabelizace 
Kabelizace na trati bude nová.  Trasa kabelů je na polohopisných výkresech. V mezistaničním úseku 
budou kabely uloženy ve výkopu v loži z písku nebo prosáté zeminy kryté fólií. V případě zvláštních 
požadavků vyplývajících z místního šetření jsou kabely navrženy do kabelových žlabů, nebo chrániček. 
Výše uvedená místa jsou vyznačena v polohopisných výkresech. 

Součástí dokumentace je Kabelové schéma, které je zpracováno na základě míry znalosti zařízení a s 
úrovní danou stupněm dokumentace bez možnosti prověření, ke kterému dochází při zpracování 
elektrických schémat vlastního technologického zařízení. Tento výkres je nutno při zpracování dalšího 
stupně (dPSŘ) aktualizovat a zapracovat změny, které při zpracování tohoto stupně dokumentace 
vyplynou. 

Kabely pro zabezpečovací (SZZ, TZZ, PZS), sdělovací a silová zařízení do 1kV budou ve společné 
kabelové trase v jedné kabelové kynetě. Navrhované zabezpečovací kabely budou párované s 
průměrem žil 1mm v provedení TCEKPFLEY, nebo TCEKPFLEZE u kabelů, u nichž je nutno uplatnit 
redukční činitel kovového obalu plastového kabelu v souladu s ČSN 34 2040 ed. 2 a ČSN 33 2160. 
Kabely pro zabezpečovací zařízení budou ukončeny tak, aby k nim byl znemožněn přístup 
neoprávněných osob. 

Kabely jsou navrženy typu ZE (stíněné) z důvodu omezení rušivých vlivů střídavé trakce 25kV. 
V současnosti je v provozu trakční soustava 3kV DC. Kabelizace je připravena na konverzi na 25kV 
AC. Kabely delší 200 m vedoucích v souběhu s trakčním vedením budou ZE, kabely vedené při 
rozvětvení z jednotlivých kabelových rozvaděčů budou ZE v případě, že budou delší než 500m. 
Uzemnění vnějších plášťů kabelů zabezpečovacího zařízení bude řešeno v kabelových objektech. 
Uzemnění bude provedeno dle následujících zásad. Uzemnění ani uzemňovací vodiče se nesmí 
ukládat do společného výkopu se zabezpečovacími, sdělovacími a napájecími kabely, tzn., že pro 
uzemnění bude zhotoven samostatný výkop na pozemku dráhy, do kterého se uloží přívodní 
uzemňovací vodič a k němu se připojí zemnící desky, nebo do země zatlučené zemnící tyče. Povolená 
vzdálenost souběhu s kabely je L > 2m. 

Kabelové trasy jsou navrženy dle následujících zásad. V souběhu s osou koleje (v dopravně min. 2,20m 
od osy koleje po krajní výhybku, na trati min. 2,35m od osy koleje) budou kabely uloženy v hloubce 
min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou žlabem, chráničkou) pod úrovní 
pláně tělesa železničního spodku. Při křížení dráhy bude krytí kabelové chráničky nejméně 1,5m od 
pláně tělesa železničního spodku, provedení protlakem. Křížení silničních komunikací bude provedeno 
kabelovými chráničkami uloženými 1,2m pod niveletou vozovky protlakem (překopem). V prostoru 
propustků a mostů bude kabelová trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku dráhy, 
nebo po objektu ve žlabu. U uvedených staveb budou zřízeny kabelové rezervy pro případné vyvěšení 
kabelu. V místech předpokládaného mechanického ohrožení kabelů budou kabely kryty ve výkopu 
chráničkami nebo jiným úložným prvkem. Terén narušený výkopem kabelové trasy bude po pokládce 
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kabelů uveden do původního, nebo náležitého stavu. Optickou ochranu bude ve výkopu zajišťovat 
modrá výstražná fólie.  

Kabelové trasy budou označeny RFID markery. RFID markery budou umístěny v místech spojek, 
ohybů, změn hloubky, kabelových rezerv, lomových bodů trasy. Pro zabezpečovací kabely se použijí 
fialové markery, silové kabely (napájecí kabel k přejezdu) červené markery. Označníky je nutné ke 
kabelům a jiným podzemním vedením pevně upevnit. 

Stavebními pracemi, venkovními prvky zabezpečovacího zařízení a navrhovanou kabelovou trasou 
dojde k narušení ochranných pásem. Před zahájením zemních prací budou všechna zařízení v terénu 
vytýčena svými správci. Na základě toho bude kabelová trasa umístěna tak, aby byla v souladu s 
předpisem SŽDC S4, SŽDC (ČSD) TNŽ 34 2609, SŽDC (ČD) TNŽ 37 5715, ČSN 73 6005 a v souladu 
s podmínkami příslušných složek SŽDC, OŘ (SEE, SSZT, ST, SMT) a správců podzemních řádů.  

V blízkosti stávajících podzemních řádů budou provedeny ručně kopané sondy. Pro umístění 
venkovních prvků zabezpečovacího zařízení v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutný souhlas 
jejich správce. 

Před započetím zemních prací je nutné žádat o vytýčení sítí ve správě SSZT Nymburk a to v 
dostatečném časovém předstihu, alespoň 14 dnů. 

3.8 Napájení 
Napájení TZZ bude ze staničních zdrojů v sousedních dopravnách. 

3.9 Přenosové a diagnostické zařízení 
Technologie traťového zabezpečovacího zařízení bude osazena diagnostickým zařízením, které splní 
požadavky povinné, označené (M) v TS číslo 2/2007-Z. Dle čl. 1.4.1 bude diagnostické zařízení 
kategorie 5H. Diagnostické informace budou přenášeny na diagnostický server v ŽST Čelákovice, který 
je připojen do technologické datové sítě. V ŽST Čelákovice je přístupový terminál. 

Technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení bude osazena diagnostickým zařízením, které 
bude vytvářet archiv dat, ve kterém budou zaznamenávány změny sledovaných vstupů, ke kterým 
budou přiřazeny časové údaje. Z měřícího modulu bude zařízení periodicky načítat jím naměřené 
hodnoty analogových veličin a na základě vyhodnocení jejich změny budou zapsány do archivu.  

Protože diagnostické zařízení přejezdu není systém s vlastní bezpečností, musí být použita bezpečná 
vazba na zabezpečovací zařízení.  

Z bloku diagnostiky prostřednictvím translátoru po páru metalického vedení a prostřednictvím dalších 
prvků přenosové cesty bude zajištěn přenos dat do diagnostického serveru a na přístupový 
diagnostický počítač pracoviště soustředěné údržby (PSÚ) 

3.10 Umístění zařízení 
Výstroj TZZ se umístí do stavědlové ústředny Odb. Káraný a místnosti OP36 ŽST Lysá nad Labem. 

3.11 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
Prostředí 

Vnitřní prvky zabezpečovacího zařízení jsou umístěny: 

• v technologických objektech (reléové domky, dopravní kanceláře, stavědlové ústředny 

Zabezpečovací zařízení, umístěná mimo uvedené prostory – návěstidla, výstražníky, kolejové obvody, 
jsou umístěna  

• v přístrojových skříních (i zařízení pouze s krytem, poskytujícím úplnou požadovanou ochranu 
proti vlivům prostředí - čl. 3.2) dle ČSN EN 50125-3.  
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Dle článku 4.1 této normy se předpokládá třída označená číslem 1. Umístěné zabezpečovací zařízení 
musí vyhovět příslušným podmínkám prostředí. 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Ochrana živých částí ve vnitřních prostorách 

Je provedena zábranou - t.j. uzamykatelnými dveřmi, doplněnými výstražnými tabulkami. Tyto vnitřní 
prostory jsou podle ČSN 34 2600 ed.2 považovány za uzavřené provozovny, do kterých mají přístup 
pouze osoby s předepsanou elektrotechnickou kvalifikací. 

Ochrana živých částí u venkovního zařízení v kolejišti 

Je provedena izolací nebo kryty podle čl. 411.2 příl. A ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 ed. 2 
a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících 
způsobů ochran: 

    a) Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN 3x400/230V,50Hz  

    b) Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti IT 3x400/230V, 50 Hz s trvalou kontrolou 
izolačního stavu 

    c) Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 40V, 48V, 
60V, 110V) tím, že se propojí tyto neživé části s ochrannou soustavou sítě IT (tzn. s ochranným 
uzemněním neživých částí sítě IT). Pokud by dodavatel doložil, že zdroje malého napětí i ostatní prvky 
v těchto obvodech (jako relé, stykače apod.) a uspořádání obvodů splňují požadavky, které jsou 
kladeny na obvody SELV podle čl. 414.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, pak by se tyto obvody považovaly 
za obvody SELV a uskutečňovaly by ochranu jak neživých, tak i živých částí. 

3.12 Postup výstavby 
Aktivace SZZ, TZZ a PZS bude koordinována se stavební připraveností souvisejících provozních 
souborů a stavebních objektů. Podrobnosti při vypnutí a aktivaci zařízení bude řešit ROVZZ. 

SZZ Odbočka Káraný bude zřízeno a aktivováno před vlastní výstavbou železničního mostu přes řeku 
Labe, tak aby bylo možné zajistit co největší kapacitu v traťovém úseku během výstavby. SZZ bude 
dálkově ovládáno z ŽST Čelákovice i během stavebních postupů.  

Po aktivaci SZZ odb. Káraný bude v úseku Lýsa nad Labem – Kárany v činnosti stávající TZZ typu 
automatické hradlo.  TZZ projde nezbytnými úpravami a bude uvázáno do nového SZZ odb. Kárany. 
Stávající kolejové obvody zůstanou v činnosti do doby aktivace definitivního TZZ Přejezdy P3610 a 
P3611 budou v této době v činnosti. 

3.13 Provoz, servisní služby 

3.13.1 Zkoušky a revize 

Před předáním zařízení zhotovitel stavby zajistí provedení předepsaných zkoušek a revizí. Před 
uvedením zařízení do provozu je nezbytné ověřit, že jsou všechny výsledky zkoušek úspěšné. 

3.13.2 Ověřovací provoz 

Nově instalovaná zabezpečovací zařízení na síť SŽDC musí být zavedeného typu a musí splňovat 
požadavky TNŽ 34 2620. Navrhne-li zhotovitel PS v soutěži zařízení, které není na síti SŽDC zavedeno, 
pak u tohoto zařízení musí provést nutné atesty řízení jakosti, včetně procesu certifikace a schválení 
pro nasazení do provozu na SŽDC v souladu se směrnicí SŽDC č. 34 pro uvádění výrobků do provozu, 
které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky.  
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3.13.3 Požadavky na provoz a údržbu 

Před předáním zařízení provozovateli zhotovitel provozního souboru zajistí dokumentaci skutečného 
provedení PS pro údržbu i návody k obsluze zařízení. S uvedením nového traťového a staničního 
zabezpečovacího zařízení do provozu je třeba zajistit zhotovitelem zabezpečovacího zařízení 
zaškolení pro provoz a obsluhu, údržbu, zajištění základních náhradních dílů včetně potřebné měřící 
techniky a servisní zajištění. Provozovatel zařízení zajistí pravidelnou údržbu a revize podle ČSN 33 
1500 Z4, podle ČSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastních provozních předpisů. 

Použité zařízení musí splňovat podmínky platných norem, zejména TNŽ 34 2620, ČSN 34 2650 ed.2, 
ČSN 34 2613 ed.3, ČSN 34 2614 ed.3, ČSN EN 50126-1, ČSN EN 50128, ČSN EN 50129, ČSN EN 
50159–1, ČSN EN 50159-2, ČSN EN 50125-3, ČSN EN 50238, ČSN EN 50121-1 až 5 ed.2., ČSN 
50121-4 ed.3.  

3.14 Demontáže zařízení 
Všechno stávající zabezpečovací zařízení bude demontováno. Zařízení, které překáží výstavbě, bude 
demontováno v závislosti na postupu výstavby, ostatní zařízení bude demontováno po aktivaci 
definitivního zabezpečovacího zařízení.  

Veškeré zařízení bude demontováno na výzisk pro OŘ Praha SSZT Nymburk. Správce zařízení určí 
místo skládky, kam se bude demontované zařízení ukládat. 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti práce dodržovat Zákon č. 309/2006 
Sb. z 23. května 2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Nařízení vlády 
ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení, zvláště v případech, kdy není 
možno zjistit před zahájením prací jejich zcela přesnou polohu. Veškeré inženýrské sítě musí být před 
zahájením stavby vytýčeny a poloha předána stavebníkovi. Vytýčení prokazatelně provedou na 
vyžádání zástupci správců a majitelů inženýrských sítí. Před zahájením prací bude přizván správce 
(uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s 
prováděním prací na svém zařízení, nebo v jeho blízkosti. Současně zajistí, v případě potřeby, vypnutí 
zařízení z provozu v místě staveniště. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno 
dodržovat platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy. Při provádění zemních nebo jiných prací v 
blízkosti inženýrských sítí je stavebník povinen učinit patřičná opatření, která by zabránila poškození 
sítí a jejich zařízení. Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“ 
a zajistit trvalý dozor nad prováděním prací. Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se 
přizpůsobí technologie provádění prací charakteru ohrožení. Přeložky a úpravy sítí se provedou podle 
instrukcí správců. Odkryté sítě je třeba zabezpečit proti poškození. Při obsluze a pracích na elektrických 
zařízeních je nutné postupovat podle ČSN EN 50110-1 ed. 3. 

U sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení je třeba pro bezpečnost osob provést následující 
opatření. Kovové konstrukce nebo skříně, na kterých jsou upevněny kabelové závěry, oddělovací 
transformátory, musí být uzemněny na společný uzemňovací systém uzemňovacím páskem. Tyto 
konstrukce a skříně musí být opatřeny výstražnou tabulkou. Před ocelovou konstrukcí a v místech 
dosahu osob obsluhujících zařízení nutno dát na podlahu izolační koberec. Všechny osoby, které 
mohou s těmito kabely přijít do styku, je nutno instruovat a vybavit je ochrannými prostředky a 
pomůckami. Indukuje-li se ve sdělovacím kabelovém vedení při zkratovém stavu trojfázového vedení 
větší napětí než hodnoty uvedené v tabulce č. 1 ČSN 33 2160, je nutné označit veškeré doklady o 
takovém kabelu nápisem „POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU INDUKOVANÝM NAPĚTÍM“.  
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Dále je třeba dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších technických norem 
jednotlivých profesí, podílejících se na realizaci stavby. 

Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat Bezpečnostní předpisy ve stavebnictví 
B1 – B6, základní předpis SŽDC Bp1 platný od 1. 10. 2013 (rušící předpis SŽDC (ČD) Op16) a dále 
elektrizační zákon, silniční zákon, zákon o drahách a zákon o telekomunikacích. Současně jsou 
pracovníci dodavatelských organizací povinni dodržovat veškeré instrukce a nařízení související s 
bezpečností práce. 

Při stavbě musí být dodrženy všechny platné předpisy a směrnice, týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na elektrických zařízeních.  

Zhotovitel musí dodržovat při práci a pobytu na stavbě ustanovení normy ČSN ISO 8421-1 až 8 o 
požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasicích přístrojů.  

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 23/2008 Sb., ve znění pozdějších 
přepisů a vyhlášky č. 87/2000 Sb. 

Dále je třeba respektovat zákon 309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007 Sb. s účinností od 1. ledna 
2008. 

Před zahájením stavby musí být riziková místa, která určují předpisy a normy označena zábranami a 
viditelnými bezpečnostními tabulkami. 

Zhotovitel zajistí školení BOZP všem zaměstnancům, kteří se budou pohybovat po staveništi. 

Během výstavby je nutné zabránit znečistění vod, zejména nesmí dojít ke znečistění ropnými látkami. 
Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém stavu a musí být dodržována preventivní 
opatření k zabránění případných úkapů či úniku ropných látek. 

V době výstavby je nutné provádět údržbu příjezdových komunikací. V letním a podzimním období 
bude věnována pozornost omezení sekundární prašnosti formou čištění a případně kropení 
komunikace. 

Budou dodrženy veškeré podmínky vydané dotčenými orgány státní správy nebo dotčenými 
organizacemi, případně dotčenými osobami. 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem a 
technickokvalitativních podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění 
předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 

Pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních platí ČSN EN 50110-1 ed. 3. Před uvedením 
elektrického zařízení do provozu musí být prověřena správnost ukolejnění, uzemnění a dimenzování 
vodičů. O výsledcích příslušných zkoušek a komisionálního řízení pro uvádění jednotlivých zařízení do 
zkušebního a trvalého provozu musí být proveden protokolární záznam. 

Při provozu na železničních tratích a při používání železničních zařízení v definitivním i provizorním 
stavu je nutné dodržet TNŽ spolu s dopravními a návěstními předpisy.  

V souladu s předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy dodavatel musí zajistit, aby činnosti uvedené v tomto předpise prováděli osoby odborně 
způsobilé a znalé podle uvedeného předpisu. 

Úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém a provozovaném zařízení pod trvalým 
napětím 230V  resp. 400V. Je proto bezpodmínečně nutné důsledně dodržovat zásady ochrany proti 
nebezpečnému dotykovému napětí. 

Stavební činnost bude probíhat i při nutném zachování drážního provozu. Z tohoto důvodu je třeba 
zajistit poučení a vybavení všech pracovníků ochrannými pomůckami. Dále je nutno zajistit trvalé 
spojení mezi jednotlivými pracovišti a pověřeným pracovníkem provozu drah. 
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V místech, kde lze očekávat přístup veřejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu 
staveniště, je třeba zajistit bezpečné provádění prací současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti, a 
to jak organizačně, tak i technicky (např. oplocením, vymezením území pro průchod staveništěm a 
podobně). 

Při provádění práce strojními mechanismy a jeřáby v prostorách dráhy a v ochranném pásmu dráhy je 
nutno přizvat na dozor oprávněné provozní pracovníky SŽDC. 

Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky. 

 


