Optimalizace tratového Gseku Lysa nad Labem (mimo) — Celakovice (mimo)

D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova) vé. prenosovych systémi
PS 00-02-01 Lysa nad Labem - Praha Vysocany, DOK a TK
PS 02-02-01 Lysa n.L. - Celakovice, upravy stavajicich kabel(

D.2.2 Vnitini sdélovaci zafizeni (vnitini instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)
PS 02-02-02 Odbocka Karany, sdélovaci zafizeni

D.2.3 Informacni zafizeni (rozhlas pro cest., informaéni a kamerovy systém)
PS 02-02-21 Zast. Celakovice Jifina, rozhlasove zafizeni
PS 02-02-22 Zast. Celakovice Jifina, informacni systém



