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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – 

Čelákovice (mimo) 
 

Stupeň dokumentace :  Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby  
(ve smyslu Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, příloha č. 5, pro stavby drah a staveb 
na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení 
ve zkráceném stavebním řízení) 

 
Datum zpracování:  12/2017 
Charakter stavby :  Rekonstrukce - liniová stavba 
Druh stavby : Stavba dopravní infrastruktury – železnice 
 
Místo stavby 
Kraj:    Středočeský 
Okres:    Praha – východ, Nymburk 
Obce s rozšířenou působností: Lysá nad Labem 
Obce:     Lysá nad Labem, Káraný, Čelákovice 
Kat. území :   Lysá nad Labem, Káraný, Čelákovice, Sedlčánky, Záluží u Čelákovic 
 
Zadavatel dokumentace :  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234 
Kontaktní adresa:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), 

Stavební správa západ se sídlem v Praze, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby: Ing. M. Týlová 
 
Zpracovatel dokumentace: 
Společnost „MP+SP +SEU  - Lysá -  Čelákovice 

METROPROJEKT Praha a.s., 
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 

 
Hlavní inženýr projektu: Úlehla Jiří, Ing., AI pro dopravní stavby 0008148 
Zpracovávaný SO, PS :  PS 02-02-01 Lysá n.L. - Čelákovice, úpravy stávajících kabelů 
Vypracoval : Ing. Pavel Gajdečka 
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2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Výchozí podklady 
Pro zpracování projektu (dokumentace ke stavebnímu povolení) byly použity následující podklady: 

• Schválená přípravná dokumentace stavby 

• Schvalovací a posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby 

• Zadávací dokumentace 

• Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  

• Podklady z místního šetření 

 

2.2 Související provozní soubory a stavební objekty 
Provozní soubor úpravy stávajících kabelů je vázán na ostatní stavební objekty a provozní soubory 
stavby, zejména na: 

PS 02-01-01 Odbočka Káraný 

PS 02-03-01 Lysá nad Labem - Káraný, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 02-03-02 Káraný - Čelákovice, traťové zabezpečovací zařízení 

SO 02-10-01 Lysá nad Labem - Káraný, železniční svršek 

SO 02-10-02 odb. Káraný, železniční svršek 

SO 02-10-03 Káraný - Čelákovice, železniční svršek 

SO 02-11-01 Lysá nad Labem - Káraný, železniční spodek 

SO 02-11-02 odb. Káraný, železniční spodek 

SO 02-11-03 Káraný - Čelákovice, železniční spodek 

SO 02-40-01 odb. Káraný, rekonstrukce technologické budovy 

SO 02-60-01 Trakční vedení 

SO 02-60-02 Trakční vedení - provizorní stav 

SO 02-60-03 Převěšení ZOK 

 

2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 
Dokumentace je zpracována v souladu s předchozím stupněm, došlo k upřesnění technického 
řešení.   

2.4 Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové 
dokumentace 

Podmínky dané schvalovacím řízením předchozího stupně dokumentace jsou splněny. Technické 
řešení je v souladu se schvalovacím a posuzovacím protokolem. 

2.5 Odchylky od platných norem a předpisů 
Nejsou. 
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2.6 Vlastník a správce investice 
Jedná se o provizorní stavy (řešení), které bude odstraněno, v době jeho existence bude vlastníkem 
investice Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, správcem TÚDC. 

Překládaný a ochráněný dálkový kabel ŽDK1 je ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, správcem je TÚDC. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Stručný popis současného technického stavu 
V řešeném úseku trati je položen traťový kabel ŽDK 1 (9XV1,2+33DM0,9). V probíhající stavbě 
„GSM-R Uzel Praha byl instalován optický kabel DOK/ZOK 36 vláken v úseku Lysá – Čelákovice, 
v žst Čelákovice po km 6,020 (u trakčního stožáru č. 169) v zemní trase, od trakčního stožáru č.169 
až po TS 36  závěsný kabel. V rámci stavby „Optimalizace trati Lysá n.L. – Praha Vysočany, 2. 
stavba – I. část žst. Čelákovice“ bude položen traťový kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a dvě trubky 
HDPE40/33 barvy modré a černé z nové sdělovací místnosti Čelákovice do km 6,020, do HDPE 
trubky modré bude zafouknut optický kabel 36 vláken, který bude v km 6,020 v kabelové zemní 
komoře napojen na ZOK směr Lysá nad Labem. 

3.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 
Tento PS řeší úpravy kabelu ŽDK1 (nové provizorní výpichy z něj, rušení stávajících výpichů) a jeho 
ochranu, provizorní výpichy z kabelu ZOK a ochranu stávajícího kabelu DOK ze žst. Čelákovice 
do km 6,020. 

 

3.2.1 Dálkový kabel ŽDK1 
Dálkový kabel ŽDK1 zůstane v provozu i po aktivaci nového traťového a optického kabelu. V rámci 
stavby „Optimalizace trati Lysá n.L. – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ bude v žst. 
Čelákovice přesměrované ukončení kabelu do nové sdělovací místnosti, v žst. Lysá n./L. se ukončení 
nemění.  

 

3.2.1.1 Ochrana dálkového kabelu ŽDK1 
Stávající dálkový kabel bude v kolizi při výstavbě gabionové zdi v úseku km 6,767 – 6,790. V tomto 
úseku bude kabel opatrně odkryt a přemístěn do nové trasy. V nové trase bude kabel uložen 
v kabelových žlabech, min. 30cm nad žlaby bude položena výstražná fólie modré barvy. 
Pokud by přemístění do nové trasy nebylo možné z hlediska technického stavu kabelu nebo by byla 
nedostatečná délka kabelu pro uložení do nové trasy, bude do kabelu vložena potřebná kabelová 
délka. Pro kabelovou vložku bude použit kabel TCEPKPFLEZE 50XN0,8. 

Stávající dálkový kabel bude v kolizi při výstavbě nového přejezdu v km 5,096 a při sanaci kolejového 
spodku přibližně v km 5,093, kde kříží železniční trať. Dálkový kabel bude nově 2x křížit budovanou 
silnici u přejezdu. Ve všech místech křížení bude dálkový kabel opatrně odkryt a uložen do příslušné 
hloubky (1,2m pod vozovkou, 1,5m pod plání železničního spodku), kabel bude v těchto místech 
uložen do kabelových žlabů, min. 30cm nad žlaby bude položena výstražná fólie modré barvy. Dále 
bude vedle žlabů (pod komunikací a kolejemi) položena rezervní chránička Ø 160mm, chránička 
bude na koncích utěsněna proti vniknutí nečistot a její konce budou označeny nezapisovatelnými 
ballmarkery. Pokud by uložení do příslušné hloubky pod kolejemi nebo silnicí nebylo možné 
z hlediska technického stavu kabelu nebo by byla nedostatečná délka kabelu, bude v celé délce 
ochrany kabel nahrazen novým kabelem konstrukce TCEPKPFLEZE 50XN0,8. 
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3.2.1.2 Úprava dálkového kabelu ŽDK1 
Z dálkového kabelu budou provedeny nové výpichy pro provizorní napojení (do doby vybudování 
a uvedení do provozu nového TK) technologické budovy odbočky Káraný (km 4,874) a VTO 
u vjezdových návěstidel, která jí budou krýt (km 4,604 a 5,561). Dělící spojka bude umístěna 
u stávajícího přejezdu ev. km 5,100 (cca km 5,094). Z dělící spojky bude veden kabel 
TCEPKPFLEZE 5XN0,8 k VTO v km 5,561 do dělící spojky, ze které bude veden kabel 
TCEPKPFLEZE 3XN0,8 k VTO a dále kabel TCEPKPFLEZE 3XN0,8 k VTO u PSt. u provizorní 
výhybky v km cca 6,000. Kabely budou spíše pohozové – vzhledem k pracím na železničním spodku 
nelze navrhnout rozumnou zemní trasu. Z dělící spojky bude dále veden kabel TCEPKPFLEZE 
10XN0,8 k technologickému objektu odbočky Káraný, kde bude ukončen. Z technologické budovy 
bude veden kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 k VTO v km 4,604. Kabely budou ukončeny na odbočce 
Káraný ve sdělovací místnosti v 19“ skříni KS1 600x600, výšky  47U dodané v rámci PS 00-02-01. 
Ukončení bude provedeno na zářezových rozpojovacích svorkovnicích, svorkovnice budou vždy 
opatřeny bleskojistkami pro celý profil kabelu.  

Navrhuje se uložení kabelů výpichů do kabelové kynety 35 x 50cm nebo bude kabel uložen 
jako pohozový. V trase budou uloženy rezervy pro případné přeložení kabelu v případě kolize 
s pracemi na železničním spodku, při výstavbě trakčních stožárů atd. 

Po zprovoznění nového traťového kabelu budou provizorní výpichy zrušeny, dělící spojka 
na dálkovém kabelu nahrazena spojkou rovnou, bude zrušeno ukončení kabelů výpichu a kabelu 
do VTO v km 4,604 ve sdělovací místnosti odbočky Káraný. Dále budou zrušeny všechny stávající 
výpichy z dálkového kabelu k VTO na trati a u přejezdů, odbočné spojky budou nahrazeny rovnými. 

 

3.2.2 Optické kabely DOK/ZOK 
Optický kabel 36 vláken Lysá nad Labem – Čelákovice ZOK/DOK musí zůstat v provozu do doby 
zprovoznění nového DOK 72 vláken.  

Závěsný optický kabel se ochrání ze žst. Lysá nad Labem do km 6,020 – převěsí v rámci SO 02-60-
03. Z převěšeného ZOK se v rámci tohoto PS provedou provizorní výpichy pro napojení BTS č. 117 
a 118. Nově bude nutno napojit technologický objekt na odbočce Káraný – provizorní napojení 
(přenos zab. zař. po dvou vláknech a technologická datová síť). Výpichy budou provedeny optickými 
kabely s 12 vlákny.  

Optický kabel 36 vláken v zemní trase od km 6,020 do žst. Čelákovice bude ochráněn vybudováním 
provizorní trasy do km 7,600. 

 

3.2.2.1 Provizorní výpichy z kabelu ZOK 
ZOK v úseku ze žst. Lysá nad Labem do km 6,020 bude v rámci SO 02-60-03 převěšován 
ze stávajících na nové trakční stožáry. To vyvolává nutnost nového připojení BTS č. 117 a 118 
provizorním výpichem ze ZOK do doby vybudování DOK a připojení BTS z tohoto. 

BTS č. 118 v km 3,475 je dnes připojena optickým kabelem z TS č. 81 v km 3,445. Nově bude 
připojena z TS 73N v km 3,427, kde bude v rámci SO 02-60-03 přesunuta stávající spojka 
na optickém kabelu (podrobněji viz příslušný SO 02-60-03). Ze spojky na novém TS 73N bude 
proveden výpich ze ZOK. U TS 73N bude umístěna zemní kabelová komora, ve které bude umístěna 
rezerva kabelu výpichu jdoucího ze spojky pro případné přeložky při realizaci stavebních prací. 
Kabelová komora s rezervou bude označena nezapisovatelným ballmarkerem. Další rezerva bude 
umístěna v technologickém domku BTS na stávající konstrukci kabelové rezervy. Od místa výpichu 
bude položena HDPE trubka modrá. Navrhuje se uložení kabelů výpichů do kabelové kynety 35 x 
50cm.  

BTS č. 117 v km 4,849 je dnes připojena optickým kabelem z TS č. 115 v km 4,513. Nově bude 
připojena z TS 125N v km 4,856, kde bude nově umístěna spojka S02 v rámci SO 02-60-03 
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(podrobněji viz příslušný SO 02-60-03). Ze spojky na novém TS 125N bude proveden výpich ze ZOK 
společný pro napojení BTS a pro technologickou budovu odbočky Káraný (přenos zab. zař. po dvou 
vláknech a technologická datová síť). Od místa výpichu bude položena HDPE trubka modrá 
do technologické budovy odbočky, odtud bude veden optický kabel 12 vláken v HDPE trubce modré 
do objektu BTS. V místě výpichu u TS 125N bude umístěna kabelová komora pro umístění rezervy 
optického kabelu pro případné přeložky při realizaci stavebních prací. Kabelová komora s rezervou 
bude označena nezapisovatelným ballmarkerem. Další rezervy optických kabelů budou umístěny 
ve sdělovací místnosti technologické budovy odbočky na nových konstrukcích kabelových rezerv 
dodaných v rámci PS 00-02-01 a v technologickém domku BTS na stávající konstrukci kabelové 
rezervy. Navrhuje se uložení kabelů výpichů do kabelové kynety 35 x 50cm.  

Pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy dle ČSN 73 
60 60. Přechody (pod tratí nebo silnicí atp.) budou označeny betonovými označníky.  

Po pokládce HDPE trubek bude do nich zafouknut (zatažen) DOK 12 vláken s charakteristikou 
dle G.652.D nebo G.657.A (dle specifikace SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14). 

V BTS č. 117 a 118 budou ukončeny kabely výpichů z dálkového optického kabelu (12 vláken), 
instalované v HDPE trubkách modrých, celým profilem na nových 19“ optických rozváděčích 
ve stávajících 19“ skříních v technologických domcích pro BTS.  

Na odbočce Káraný bude kabel výpichu z dálkového optického kabelu (12 vláken), instalovaný 
v HDPE trubce modré, ukončen celým profilem ve sdělovací místnosti technologické budovy na 19“ 
optickém rozváděči v uzamykatelné 19“ skříni výšky 47U, která je součástí dodávky PS 00-02-01. 

Po zprovoznění nového DOK bude ukončení provizorních výpichů ze ZOK 36 demontováno, budou 
zrušeny spojky výpichů ze ZOK. ZOK bude demontován v rámci SO 02-60-03. 

 

3.2.2.2 Ochrana kabelu DOK 
V úseku 6,020 (u stávajícího TS č. 169) do km 7,600 bude stávající DOK v kolizi s pracemi 
na železničním spodku, při výstavbě PHS, při výstavbě mostu přes Labe atd. Bude nutné provést 
ochranu kabelu tak, aby zůstal v provozu během stavby. Vzhledem k rozsahu prací nelze provést 
ochranu přeložkami kabelu. Proto je navrženo v tomto úseku vybudování provizorní trasy optického 
kabelu. 

Od km 6,020 do km 6,836 a od km 7,347 do km 7,600 bude položena provizorní HDPE trubka modrá. 
Navrhuje se uložení kabelů HDPE trubky do kabelové kynety 35 x 50cm. V km 6,020 bude provizorní 
HPDE trubka modrá ukončena ve stávající kabelové komoře u TS č. 169, v km 6,825 v nové 
kabelové komoře a z této bude provizorní HDPE trubka modrá vedena do km 6,836, kde bude 
pomocí vzduchotěsné spojky napojena na stávající HDPE trubku černou směr Čelákovice, HDPE 
černá zde bude přerušena. Zbytek trubky černé směr Lysá bude ponechán (trubka bude zlikvidována 
v rámci prací na železničním spodku). V km 7,347 bude provizorní HPDE trubka modrá ukončena 
v nové kabelové komoře. Do této komory bude zavedena stávající HDPE trubka černá směr Lysá, 
která zde bude přerušena, zbytek trubky černé směr Čelákovice bude ponechán (trubka bude 
zlikvidována v rámci prací na železničním spodku). Provizorní HDPE trubka modrá bude od kabelové 
komory vedena podél hranice pozemku dráhy k mostu v km 7,415, kde bude osazena další zemní 
kabelová komora, ve které bude provizorní HDPE trubka modrá ukončena, dále bude pokračovat 
z komory do km 7,600, kde bude osazena další kabelová komora, ve které bude modrá provizorní 
HDPE trubka ukončena. V této komoře bude rovněž ukončena stávající HDPE trubka černá směr 
Čelákovice, která zde bude přerušena. Zbytek trubky černé směr Lysá bude ponechán (trubka bude 
zlikvidována v rámci prací na železničním spodku). V kabelových komorách budou HDPE trubky 
ukončeny zátkami, na jedné straně vždy s ventilkem, do doby zafouknutí optického kabelu, pak 
budou konce HDPE trubek osazeny průchodkami. Kabelové komory s rezervou a spojky HDPE 
trubek budou označeny nezapisovatelnými ballmarkery. 
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Do takto vytvořené trasy (položené HDPE trubky černá a provizorní modrá) bude od km 6,020 
do sdělovací místnosti žst. Čelákovice zafouknut provizorní optický kabel 36 vláken s charakteristikou 
dle G.652.D nebo G.657.A (dle specifikace SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14). V km 6,020 bude 
napojen na stávající ZOK, ve sdělovací místnosti žst. Čelákovice bude ukončen na optickém 
rozváděči. Přepojení provozu bude provedeno postupným provařováním vláken zemního DOK 
a vláken ZOK ve spojce v km 6,020 a postupným přepojováním okruhů. Optická spojka bude 
označena zapisovatelným ballmarkerem. 

Po zprovoznění provizorního optického kabelu bude demontováno ukončení stávajícího DOK 36 
vláken v žst. Čelákovice, kabel bude vyfouknut z HDPE trubky modré a předán včetně optického 
rozváděče správci. V km 6,020, 6,836, 7,347 a 7,600 bude HDPE trubka modrá přerušena 
a uzavřena zátkou (zátkou s ventilkem) ve směrech, kde bude následně využitá pro DOK 72 vláken – 
v km 6,020 a km 7,600 ve směru Čelákovice, v km 6,836 a 7,347 ve směru Lysá. 

Po zprovoznění nového dálkového optického kabelu 72 vláken bude zrušena provizorní trasa 
optického kabelu, zrušeny optické spojky v km 6,020 a 7,600. Provizorní optický kabel 36 vláken 
od km 6,020 do žst. Čelákovice bude vytažen z HDPE trubky černé a  provizorní modré, bude 
demontováno jeho ukončení a kabel včetně optického rozváděče bude předán správci. Uvolněná 
HDPE trubka černá bude v km 6,020, 6,836, 7,347 a 7,600 napojena na novou HDPE trubku černou 
položenou v rámci PS 00-02-01, možno ponechat zavedenou HDPE trubku v kabelových komorách. 

Po zafouknutí OK do trubky a jeho ukončení na OR bude provedeno měření optického kabelu přímou 
metodou na třech vlnových délkách v obou směrech, OTDR měření na třech vlnových délkách v obou 
směrech.  

Pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy dle ČSN 73 
60 60. Přechody (pod tratí nebo silnicí atp.) budou označeny betonovými označníky.  

Místa výpichů ze ZOK jsou zřejmé z přílohy č. 7 – Schéma – provizorní stav, úpravy stávajících 
kabelů. 

 

3.2.3 Metalické kabely 
Budou použity celoplastové čtyřkové kabely s vrstvenými plášti a s ochranou proti podélnému 
pronikání vody (duše plněná gelem) s izolací žil typu foam-skin, stíněním Al páskou a armováním Al 
dráty (TCEPKPFLEZE). 

Pro spojkování kabelů a pro odbočování kabelů výpichů bude použito spojek XAGA dle požadavků 
ČD-Telematika. Vodiče ve spojkách budou spojovány zátorkami. Kabely výpichů budou ukončovány 
na zářezových svorkovnicích rozpojovacích. 

 

3.2.4 HDPE trubky 
HDPE trubky (provizorní) budou rozměru 40/33 mm, barva modrá. Trubky budou označeny – popis 
kontrastním písmem výšky min. 6mm podélně, opakovaně po 1m (označení: SŽDC, typ trubky 
(HDPE 40/33), vzdálenost od počátku, identifikace výrobce). Trubka musí splňovat parametry 
dle výnosu SŽDC č.j. 27150/2017 – SŽDC – O14. 

Materiál HDPE trubky - vysokohustotní polyethylen HDPE, nerecyklovaný - požadované parametry: 

• hustota       0,94 - 0,96g/cm3 

• mez pevnosti      >25 MPa 

• elektrická pevnost     >20 kV/mm 

• absorpce vody      <0,02% (ČSN 64 0112) 

Mechanické vlastnosti: 
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• tolerance vnějšího průměru    +1%, -0% 

• tolerance tloušťky stěny    +5%, -0% 

• ovalita       <2% 

• prodloužení při tahové síle 6kN   <2% 

• vzpěrová tuhost      1800 kPa pro def.15% 

• odolnost proti přetlaku     >2 MPa (ČSN 64 0625) 

• rázová odolnost (nárazník 4kg, dráha 1,5m)  bez prasklin (ČSN 64 0624) 

Trubky budou spojovány pomocí vzduchotěsných plastových spojek, spojky budou označeny 
nezapisovatelnými ballmarkery. Po položení a spojení trubek bude provedena zkouška tlakutěsnosti 
a jejich kalibrace. 

Vzhledem k tomu, že koncové stanice jsou na více železničních tratích, je nutné zajistit, aby nebyly 
v kabelové kynetě HDPE trubky stejné barvy. Konce trubek HDPE a veškeré kabeláže budou 
popsány. 

 

3.2.5 Optický kabel 
Bude použit 36 vláknový kabel jako provizorní DOK a 12 vláknový kabel pro výpichy, oba profily 
kabelů budou s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A s jednovidovými optickými vlákny SM 
9/125 μm s vodotěsným pláštěm a ochranou proti podélnému šíření vlhkosti, plně dielektrický. 
Kabelový plášť musí umožnit označení metráže a stanoveného označení kabelu (logo). Preferuje 
se použití kabelů se „suchou“ kabelovou duší. Dále se pro kabel požaduje: 

• dvojitá primární ochrana vláken, 

• sekundární ochrana vláken provedením „loose tube“, 

• barevné rozlišení vláken „loose tube“ a jednotlivých trubiček, 

 

3.2.5.1 Mechanické vlastnosti úložného OK do HDPE trubky: 
Konstrukce kabelu musí umožnit zatažení nebo zafouknutí do HDPE trubky v rovných úsecích 
v délce min. 6000m. Sledované parametry: 

• hmotnost kabelu (<85 kg pro 48 vláken) 

• průměr kabelu (<10 mm pro OK do 48 vláken, 11 mm pro OK do 72 vláken) 

• mezní dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x průměr OK) 

• přípustné mezní namáhání v tahu při montáži (>2200 N) 

 

3.2.5.2 Provozní podmínky úložného OK 

• rozsah provozních teplot:     -30°C až +70°C 

• rozsah montážních teplot kabelu     -5°C až +35°C 

• rozsah montážních teplot - montáž nového kabelu    +5°C až +40°C 
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3.2.5.3 Přenosové vlastnosti optických vláken: 
Požaduje se výhradně použití vláken vyhovujících standardu ITU-T G.652.D nebo ITU-T G.657.A se 
sledovanými parametry: 

• měrný útlum vlákna pro 1310 nm:    max. 0,35 dB/km 

• měrný útlum vlákna pro 1383 nm:    max. 0,40 dB/km 

• měrný útlum vlákna pro 1550 nm:    max. 0,22 dB/km 

• měrný útlum vlákna pro 1625 nm:    max. 0,24 dB/km 

• změny útlumu vlivem teploty v provozních podmínkách (-40o až +70oC) 
o pro 1310nm:      max. 0,05 dB/km 
o pro 1550nm:      max. 0,1 dB/km 

• koef. chromatické disperze 
o pro 1285-1330 nm:     max. 3,5 ps/nm*km 
o pro 1550 nm:      max. 18 ps/nm*km 

• vlnová délka nulové disperze     1300 – 1324 nm 

• sklon nulové chromatické disperze    0,093 ps/nm2*km 

• koeficient PMD:       0,2 ps/*km 

• mezní vlnové délky zakabelovaného vlákna:   max. 1260nm 

 

3.2.5.4 Mechanické vlastnosti optických vláken - požadavky na přesnost geometrie: 

• jádra 
o prům. vidového pole na 1310nm    jmenovitý 8,8-9,3μm ± 0,5μm 
o nekruhovost jádra     max. 1% 
o chyba koncentricity vidového pole   max. 1μm 

• pláště 
o průměr pláště      125μm ± 1μm 
o nekruhovost pláště     max. 2% 

• primární ochrany 
o průměr primární ochrany    245μm ± 10μm 
o chyba koncentricity pláště primární ochrany  max. ±12,5μm 
o nekruhovost primární ochrany    max. 6% 
o stahovací síla prim. ochr. opt. vláken   1 - 5N 

 

3.2.6 Spojování OK 
Optický kabel bude spojován v optických spojkách dle  výnosu SŽDC č.j. 27150/2017–SŽDC-O14 
„Základní technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství 
v telekomunikační síti SŽDC“ ze dne 27.6.2017. Základní požadavky na optické spojky jsou: 

• modulární konstrukce umožňující provaření potřebného počtu vláken (např. 12, 24, 48, 72), 

• konstrukce kazet musí zajistit nepřekročení dovoleného poloměru ohybu vláken, 

• zemní spojky se zásadně umísťují do kabelových komor (např. ROMOLD, OKOS, Sitel komory 
apod.) (citace z výnosu SŽDC č.j. 22942/2015-SŽDC-O14), 
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• spojka musí být rozebíratelné konstrukce s možností zavedení nepřerušeného kabelu. 

 

Typ spojek musí být schválen budoucím správcem OK s tím, že je preferován typ shodný 
s předchozími stavbami (citace z výnosu SŽDC č.j. 27150/2017–SŽDC-O14). 

 

3.2.7 Ukončení OK 
Optický kabel bude ukončen na optických rozváděčích. Optické konektory budou E2000/APC 
se spojovacími adaptéry k E2000/APC. Požadované parametry dle výnosu SŽDC č.j. 27150/2017–
SŽDC-O14 „Základní technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství 
v telekomunikační síti SŽDC“ ze dne 27.6.2017: 

• vložný útlum při náhodném spojení – max. hodnota <0,5 dB, 

• útlum odrazu - >65 dB (100%), metoda OTDR (APC), 

• opakovatelnost spojení – přídavný útlum max. 0,1 dB, cyklus 500 spojení – rozpojení, 

• teplotní stabilita – přídavný útlum <0,1 dB v rozsahu teplot -15o až 60oC. 

V optické trase budou použity konektory, pigtaily a patchcordy jen jednoho výrobce!! 

Typ optických rozváděčů musí být schválen budoucím správcem OK s tím, že je preferován typ 
shodný s předchozími stavbami (citace z výnosu SŽDC č.j. č.j. 27150/2017–SŽDC-O14). 

 

3.2.8 Dispoziční řešení  
3.2.8.1 Kabelové trasy 
Kabelové trasy jsou zřejmé z příloh č. 2 až 6. Trasy jsou znázorněny modře - situace 1:500 a 1:1000.  

Přechody komunikací budou řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem, 
ve výjimečných případech překopem. Kabely budou pod komunikací uloženy v chráničkách PEHD 
160. Křížení bude označeno na obou stranách sloupky s označením. 

Přechody vodotečí, pokud nebudou realizovány po objektu mostu nebo propustku ve žlabu, budou 
řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem (především u větších vodotečí), u ostatních 
drobných vodotečí překopem. V obou případech budou kabely uloženy pode dnem v chráničkách, 
které budou uloženy tak, aby konce chrániček byly min. 2m za břehovou hranou. Křížení bude 
označeno na břehové hraně sloupky s označením. 

V situaci 1:1000 jsou zakresleny stávající inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážních 
správců, jejich poloha je však pouze informativní. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí 
koordinační situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musí mít při realizaci obě uvedené situace. 
Hlavním důvodem je nejaktuálnější stav inženýrských sítí v koordinační situaci, dále je to z důvodu, 
že v přílohách 2 až 12 tohoto PS nejsou z důvodu přehlednosti tištěny kabelové trasy ostatních 
profesí. 

 

3.2.8.2 Rezervy DOK, spojky DOK 
Kabelové spojky a rezervy DOK budou ukládány do zemních kabelových komor. Kabelové komory 
a rezervy DOK budou označeny nezapisovatelnými ballmarkery, optické spojky DOK zapisovatelnými 
ballmarkery. Rezervy jsou umístěny u tunelů, významných mostů, silnic, ....  
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3.2.8.3 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů a HDPE trubek 
Kabely volně kladené budou do výkopu uloženy do lože z prosáté zeminy nebo kopaného písku, min. 
30cm nad nimi bude uložena ochranná fólie modré barvy. V některých místech na drážním tělese 
je navržena podpovrchová kabelová trasa, kde budou kabely vedeny v kabelových žlabech 
s minimálním krytím 15-20cm (nemožnost vedení jinde a komplikované terénní podmínky). Kabely 
budou uloženy v souběhu s osou koleje (na širé trati min. 2,35m od osy koleje, v dopravně min. 
2,20m od osy koleje) v hloubce min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou 
žlabem, chráničkou) pod úrovní pláně tělesa železničního spodku, 0,4m v chodníku. Při křížení dráhy 
bude krytí kabelové chráničky nejméně 1,5m od pláně tělesa železničního spodku, provedení 
protlakem nebo překopem. Křížení silničních komunikací bude provedeno kabelovými chráničkami 
uloženými 1,2m pod niveletou vozovky protlakem (překopem). V prostoru propustků a mostů bude 
kabelová trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku dráhy nebo po objektu ve žlabu. 
V místech předpokládaného mechanického ohrožení kabelů budou kabely kryty ve výkopu 
chráničkami nebo jiným úložným prvkem. Terén narušený výkopem kabelové trasy bude po pokládce 
kabelů uveden do původního, nebo náležitého stavu. Pro zajištění identifikace podzemního vedení 
bude použita výstražná fólie modré barvy dle ČSN 73 60 60. Přechody (pod tratí nebo silnicí atp.) 
budou označeny betonovými označníky.  

Provizorní HDPE trubky a provizorní kabely výpichů z DK budou uloženy do výkopu hloubky 50cm, 
pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy dle ČSN 73 
60 60. HDPE trubky pro optický kabel musí být uloženy tak, aby kladly co nejmenší odpor 
při zafukování (zatahování) optického kabelu. Poloměr ohybu HDPE trubky nesmí být menší než 2m.  

Při přechodu kabelů a HDPE trubek pod komunikacemi, kolejemi a vodními toky bude vedle hlavní 
chráničky uložena ještě rezervní chránička Ø 160mm, chránička bude na koncích utěsněna 
proti vniknutí nečistot a její konce budou označeny nezapisovatelnými ballmarkery. 

 

3.2.8.4 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 
Křížení a souběhy se stávajícími podzemními řády jsou řešeny dle ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Dále budou respektovány požadavky správců jednotlivých sítí. 

Při provádění zemních prací je potřeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. 
Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny stávající inženýrské sítě v dané oblasti. 
Bez vytýčení nesmí být výkopové práce zahájeny. 
 
3.2.8.5 Vyvedení a ukončení kabelů, HDPE trubek 
Na odbočce Káraný bude výpich ze ZOK ukončen ve sdělovací místnosti technologické budovy. 
Ukončení bude provedeno na novém 19“ optickém rozváděči pro 12 vláken v uzamykatelné 19“ skříni 
výšky 47U, 600x600, která je součástí dodávky PS 00-02-01. Optický kabel výpichu v HDPE trubce 
oranžové vstupuje do budovy od kolejiště z kabelové šachty před ní, šachta a vstup jsou společné 
pro kabely sdělovací a zabezpečovací. HDPE trubka bude ukončena v kabelovém kanále v podlaze 
v místnosti stavědlové ústředny hned za vstupem a bude uzavřena zátkou do doby zafouknutí 
optického kabelu, poté bude osazena průchodkou. Optický kabel bude od ukončení HDPE trubky 
veden v trubce HFX32 kabelovým kanálem v podlaze přes místnosti stavědlové ústředny 
do sdělovací místnosti do 19“ skříně KS1, přes ní na kabelový rošt nad ní a po tomto roštu 
ke konstrukci kabelové rezervy, která bude umístěna vlevo od skříně (při pohledu na ní) na zdi 
pod stropem. Od konstrukce kabelové rezervy bude optický kabel veden v trubce HFX32 po roštu 
stejnou cestou zpět do 19“ skříně, kde bude ukončen na ODF. 

V objektech technologických domků BTS budou optické kabely výpichů ze ZOK ukončeny na nových 
19“ optických rozváděčích pro 12 vláken ve stávající 19“ skříni. U obou objektů optický kabel v HDPE 
trubce oranžové vstupuje do technologického domku stávajícím kabelovým vstupem se stávajícím 
optickým kabelem. HDPE trubka bude ukončena hned za vstupem do objektu a bude uzavřena 
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zátkou do doby zafouknutí optického kabelu, poté bude osazena průchodkou. Optický kabel bude 
od ukončení HDPE trubky veden v trubce HFX32 do 19“ skříně, kde bude ukončen na ODF. 

Kabelové vstupy budou po protažení HDPE trubek utěsněn proti tlakové vodě. 

 

3.2.8.6 Ochrana proti vlivům VVN 
Jsou navrženy kabely  TCEPKPFLEZE. Al dráty armování musí být uzemněny ve všech místech, 
kde bude kabel vyveden! Uzemnění koncových objektů bude provedeno na hodnotu max. 15Ω, 
páskem FeZn 30x4, uloženým do zvláštní kabelové rýhy. Pokud je uzemnění dostupné a splňuje 
předepsané parametry, bude armování připojeno na toto uzemnění. Uzemnění bude provedeno 
uzemnění skříní, kde bude kabel ukončen. Na všech koncích kabelu budou umístěny informační 
tabulky s upozorněním na možnost vzniku indukovaného napětí. 

 

3.2.8.7 Uzemnění 
Ve všech objektech, kde jsou metalické kabely vyvedeny, musí být kovové kabelové obaly 
uzemněny. Uzemnění musí být provedeno tak, aby bylo odpojitelné. Hodnota odporu těchto 
uzemnění musí být v koncových objektech max. 2Ω, v mezilehlých objektech max. 5Ω  - uzemnění 
bude provedeno páskem FeZn 30x4 uloženým do zvláštní kabelové rýhy nebo bude využito stávající 
uzemnění splňující předepsané parametry (např. uzemnění stávající 19“ skříně, kde bude kabel 
ukončen, reléový domek, stavědlová ústředna,...).  

 

3.2.8.8 Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům 
Proti korozi a agresivním zeminám jsou kabely konstrukčně chráněny souvislou vrstvou pláště 
PE/PVC. Optický kabel je navíc zafouknut do HDPE trubky. 

Základní ochrana metalických sdělovacích kabelů proti bludným proudům spočívá ve vlastní 
konstrukci. Ochrana kabelového vedení je dána předepsanou montáží spojek a kabelových rozvodů. 
Optický kabel je plně dielektrické konstrukce - není nutno uvažovat s bludnými proudy.  

Základní ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti rušivým vlivům spočívá v jeho konstrukci. 
Stínění nebude z důvodu vyšší elektrické pevnosti trvale připojeno na uzemnění , připojovat se bude 
pouze v případě měření. Al dráty armování musí být uzemněny ve všech místech, kde bude kabel 
vyveden! Uzemnění koncových objektů bude provedeno na hodnotu max. 15Ω, páskem FeZn 30x4, 
uloženým do kabelové rýhy. Pokud je uzemnění dostupné a splňuje předepsané parametry, bude 
armování připojeno na toto uzemnění (19“ skříň, reléový domek, ...). Optický kabel je plně dielektrické 
konstrukce - není nutno uvažovat s vlivy energetických vedení.   

 

3.3 Statické posouzení  
Není vyžadováno. 

 

3.4 Kapacitní výpočty 
Kabelová trasa - zemní práce   2,931 km 

Žlabová kabelová trasa    80 m 

HDPE trubka 40/33     1,370 km 

Délka ochrany dálkového kabelu   26 m 
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Počet výpichů z dálkového kabelu dočasných 1 ks 

Délka kabelů výpichů z dálkového kabelu  1,800 km 

Počet výpichů z dálkového kabelu rušených 10 ks 

Délka ochrany dálkového optického kabelu  2,623 km 

Optický kabel dočasný (36 vláken)   121,5 kmvlákno 

Počet výpichů z dálkového opt.kabelu dočasných 2 ks 

Délka kabelů výpichů z dálk. opt. kabelu  414 m 

Počet výpichů z dálkového opt. kabelu rušených 4 ks 

Počet kilometr párů vodičů 0,8mm   17,94 kmpárů 

VTO - dočasné     1 ks  

Kabelová komora     6 ks 

 

3.5 Pokyny pro montáž 

3.5.1 Měření metalických kabelů 
Na kabelech výpichů budou změřeny následující parametry: 

• kontinuita žil, 

• smyčkový odpor, 

• izolační odpor žil, 

• odpor stínící fólie, 

• izolační odpor stínící fólie, 

• odpor uzemnění u kabelových rozváděčů-objektů. 

Tyto parametry budou změřeny po provedení pokládky kabelu a spojení jednotlivých kabelových 
úseků ve spojkách. Před předáním kabelu provozovateli bude provedeno závěrečné měření v obou 
směrech. 

U dálkového kabelu bude provedeno zkrácené závěrečné měření v obou směrech za provozu 
před a po provedení ochrany a přeložky kabelu, výsledky měření budou předány správci. 

 

3.5.2 HDPE trubky - kalibrace 
Po pokládce HDPE trubek je nutno provést zkoušku tlakutěsnosti a kalibraci položených trubek. 

 

3.5.3 Měření optického kabelu 
Po zafouknutí OK do trubky a jeho ukončení na OR bude provedeno měření optického kabelu přímou 
metodou na třech vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech podle metody ČSN EN 
61280-4-2, metoda 1a (v odůvodněných případech metoda 1b), OTDR měření na vlnových délkách 
1310/1550/1625 nm v obou směrech. Přenosové parametry musí splňovat následující hodnoty: 

• max. útlum sváru 0,15 dB pro <5% svárů 

• střední útlum sváru <0,07 dB (prům. hodnota pro každé vlákno v úseku mezi 2 ODF 
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• útlum sváru na 1550 nm může být o maximálně 0,03 dB větší než na 1310 nm 

• útlum konektorového spojení na 1550 nm může být o maximálně 0,05 dB větší než na 1310 nm 

 

Vyhodnocení a předání naměřených výsledků: 

• vyhodnocení výsledků metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů, 

• vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky, 

• vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, 

• předání výsledků měření a jejich interpretace písemnou formou a na CD-R včetně SW pro 
zpracování výsledků. 

 

3.5.4 Přepojování okruhů na provizorní výpichy ze ZOK 
Převedení provozů jednotlivých okruhů z původních kabelů výpichů na provizorní musí probíhat 
s max. vteřinovými výpadky. To bude vyžadovat postupné provařování vláken a převádění okruhů. 

 

3.6 Postup výstavby 
Stavební postupy budou vázány na související PS a SO stavby a jsou předmětem POV stavby. 
U provizorních výpichů z kabelu ZOK je nutno práce pečlivě koordinovat s pracemi na převěšování 
ZOK ze stávajících na nové trakční stožáry. Dopředu musí být nachystána trasa optického kabelu 
výpichu. 

 

3.7 Podmínky a nároky na výstavbu 
3.7.1 Výluky 
Realizace tohoto PS nevyžaduje výluky drážního provozu. 

 

3.7.2 Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu 
Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje a dopravu. 
Doprava materiálů na místo realizace bude prováděna po místních a ostatních komunikacích. 

 

3.7.3 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 
Optický kabel je pouze přenosové medium a nevyžaduje napájení. VTO na odbočce Káraný budou 
napájeny pomocí měniče a jističe ze zdroje pro ZZ. Do sdělovací skříně bude dodán oddělovací 
měnič s elektrickou pevností 4kV, jističe pro dvoupólové jištění měniče na vstupu (B10/1) a výstupu 
(C0,5/1). 

 

3.7.4 Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu 
Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu.  

Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 
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Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

• Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 

 

3.7.5 Likvidace odpadů  
Dokončená stavba nebude zdroji odpadních surovin.  

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Zhotovitel stavby 
je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů na řízené skládce a při kolaudaci předmětné stavby musí 
předložit doklad o způsobu zneškodnění odpadů. 

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství – viz. Vyhláška MŽP 
č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen 
dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. 
Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny symbolem „*“. Jedná se převážně 
o odpady Skupiny katalogu odpadů č. 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst)“: 

Odpady vzniklé při montážních pracích a stavebních úpravách: 

• 01 05 01* – lokálně znečištěný stěrk (výhybky) 

• 17 01 01 – beton z demolic objektů, základů TV 

• 17 01 99 – stavební a demoliční suť 

• 17 02 01 – dřevo po stavebním použití, z demolic 

• 17 03 01* - asfaltové směsi obsahující dehet 

• 17 03 02 - asfalt 

• 17 05 01 – štěrk z kolejiště 

• 17 05 02 – čistá výkopová zemina 

• 17 05 03* - zemina nebo kamení obsahující nebezpečné látky 

• 17 05 07* - štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

• 20 02 01 – smýcené stromy a keře 

Nebezpečné odpady budou zlikvidovány autorizovanou firmou na základě smlouvy.  

Realizace tohoto PS neklade žádné nároky na potřebu vody. Rovněž nebudou produkovány žádné 
odpadní vody. 

 

3.7.6 Požárně bezpečnostní řešení 
Vstupy kabelů do objektů, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí, budou utěsněny požárně 
odolnou hmotou s odolností EI 60 minut, třída reakce na oheň nejméně C. Zhotovitel požárního 
těsnění zpracuje soupis všech instalovaných požárních ucpávek a těsnění a poskytne ho investorovi 
stavby a správci zařízení. Ucpávky budou označeny štítkem obsahujícím informace o: 
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požární odolnosti, 

• druhu nebo typu ucpávky, 

• datu provedení, 

• firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

• označení výrobce systému. 

 

Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy podmínky 
vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy 
stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 

Kabelové ucpávky – doklady, které je nutné předat příslušnému správci objektu/provozovateli 
technologie před zahájením provozu: 

• Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ  např. prohlášení o shodě, certifikáty apod. 
(Katalogové listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy) 

• Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p.  
Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků 
výrobce písemně. 

• Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p. 

• Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb., 
ve znění p.p.“ 

 

Při vedení sdělovacích a zabezpečovacích kabelů z volného prostoru přístupnou chráničkou 
je požadována její reakce na oheň B (s1, d0) a dále musí být kabelovod v místech, kde může hořet 
(ohrožení vnějším požárem), proveden z betonových žlabů nebo ze žlabů s prokázanou reakcí 
na oheň A1, A2, případně B.  

 

3.7.7 Požadavky na další stupně dokumentace  
PS 02-02-01 tohoto projektu byl zpracován v souladu s přílohou č. 2 a 3 ke Směrnici generálního 
ředitele č.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné řešení stavby a je nutno ho v dalším 
stupni dopracovat!! 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při realizaci 
stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a další platné 
normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ustanoveními 
Vyhlášky ČUBP a ČBU č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČUB č.213/91 o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci s 
předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN. Práce na sdělovacím 
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zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek 
telekomunikací oblast Praha.  
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