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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Optimalizace tratového useku Lysa nad Labem (mimo) -
Celakovice (mimo)

Stuperi dokumentace : Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby

(ve smyslu Vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, pfiloha &. 5, pro stavby drah a staveb
na drdze pro vydani stavebniho povoleni nebo k oznameni
ve zkraceném stavebnim Fizeni)

Datum zpracovani: 12/2017
Charakter stavby : Rekonstrukce - liniova stavba
Druh stavby : Stavba dopravni infrastruktury — Zeleznice

Misto stavby

Kraj: StredoCesky

Okres: Praha — vychod, Nymburk

Obce s rozsifenou plsobnosti: Lysa nad Labem

Obce: Lysa nad Labem, Karany, Celakovice

Kat. Uzemi : Lysa nad Labem, Karany, Celakovice, Sedl&anky, Zaluzi u Celakovic

Zadavatel dokumentace :

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC),

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC),

Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9
Hlavni inZenyr stavby: Ing. M. Tylova

Zpracovatel dokumentace:
Spoleénost ,MP+SP +SEU - Lysa - Celakovice
METROPROJEKT Praha a.s.,

|. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

Hlavni inZenyr projektu: Ulehla Jifi, Ing., Al pro dopravni stavby 0008148
Zpracovavany SO, PS : PS 02-02-01 Lysé n.L. - Celakovice, tpravy stavajicich kabeld
Vypracoval : Ing. Pavel Gajdecka
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu (dokumentace ke stavebnimu povoleni) byly pouzity nasledujici podklady:
¢ Schvalena pfipravna dokumentace stavby
¢ Schvalovaci a posuzovaci protokol pfipravné dokumentace stavby
e Zadavaci dokumentace
¢ Platné vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice

¢ Podklady z mistniho Setfeni

2.2 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor Upravy stavajicich kabell je vazan na ostatni stavebni objekty a provozni soubory
stavby, zejména na:

PS 02-01-01 Odbocka Karany

PS 02-03-01 Lysé nad Labem - Karany, tratové zabezpec€ovaci zafizeni
PS 02-03-02 Karany - Celakovice, tratové zabezped&ovaci zafizeni
SO 02-10-01 Lysa nad Labem - Karany, Zelezni¢ni svrSek

SO 02-10-02 odb. Karany, zelezniéni svrSek

SO 02-10-03 Karany - Celakovice, zelezni¢ni svréek

SO 02-11-01 Lyséa nad Labem - Karany, zelezni¢ni spodek

SO 02-11-02 odb. Karany, Zelezni¢ni spodek

SO 02-11-03 Kéarany - Celakovice, Zelezniéni spodek

SO 02-40-01 odb. Karany, rekonstrukce technologické budovy
SO 02-60-01 Trakéni vedeni

SO 02-60-02 Trakéni vedeni - provizorni stav

SO 02-60-03 Prevéseni ZOK

2.3 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace
Dokumentace je zpracovana v souladu s pfedchozim stupném, doslo k upfesnéni technického
feseni.

2.4 Splnéni podminek ulozenych v predesiém stupni projektové
dokumentace

Podminky dané schvalovacim fizenim pfedchoziho stupné dokumentace jsou spinény. Technické
fedeni je v souladu se schvalovacim a posuzovacim protokolem.

2.5 Odchylky od platnych norem a predpisti

Nejsou.
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

2.6 Vlastnik a spravce investice

Jedna se o provizorni stavy (feSeni), které bude odstranéno, v dobé jeho existence bude vlastnikem
investice Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, spravcem TUDC.

Prekladany a ochranény dalkovy kabel ZDK1 je ve vlastnictvi Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni
organizace, spravcem je TUDC.

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Struény popis souc¢asného technického stavu

V feSeném useku trati je poloZen tratovy kabel ZDK 1 (9XV1,2+33DMO0,9). V probihajici stavbé
,GSM-R Uzel Praha byl instalovan opticky kabel DOK/ZOK 36 vlaken v tseku Lysa — Celakovice,
v zst Celakovice po km 6,020 (u trakéniho stozaru &. 169) v zemni trase, od trakéniho stozaru ¢.169
az po TS 36 zavésny kabel. V radmci stavby ,Optimalizace trati Lys4 n.L. — Praha Vysocany, 2.
stavba — |. &ast zst. Celakovice" bude poloZen tratovy kabel TCEPKPFLEZE 15XNO0,8 a dvé trubky
HDPE40/33 barvy modré a €erné z nové sdélovaci mistnosti Celakovice do km 6,020, do HDPE
trubky modré bude zafouknut opticky kabel 36 vidken, ktery bude v km 6,020 v kabelové zemni
komofe napojen na ZOK smér Lysa nad Labem.

3.2 Navrzené technické feseni a jeho zdivodnéni

Tento PS Fesi Upravy kabelu ZDK1 (nové provizorni vypichy z néj, rudeni stavajicich vypichu) a jeho
ochranu, provizorni vypichy z kabelu ZOK a ochranu stavajiciho kabelu DOK ze zst. Celakovice
do km 6,020.

3.2.1 Dalkovy kabel ZDK1

Dalkovy kabel ZDK1 zlstane v provozu i po aktivaci nového tratového a optického kabelu. V ramci
stavby ,Optimalizace trati Lysa n.L. — Praha VysocCany, 2. stavba — I. Cast Zst. Celakovice® bude v Zst.
Celakovice pfesmérované ukoncéeni kabelu do nové sdélovaci mistnosti, v zst. Lysa n./L. se ukonceni
nemeni.

3.2.1.1 Ochrana dalkového kabelu ZDK1

Stavajici dalkovy kabel bude v kolizi pfi vystavbé gabionové zdi v Useku km 6,767 — 6,790. V tomto
useku bude kabel opatrné odkryt a pfemistén do nové trasy. V nové trase bude kabel uloZen
v kabelovych Zlabech, min. 30cm nad Zlaby bude poloZzena vystrazni félie modré barvy.
Pokud by pfemisténi do nové trasy nebylo mozné z hlediska technického stavu kabelu nebo by byla
nedostateCna délka kabelu pro uloZzeni do nové trasy, bude do kabelu vioZzena potfebna kabelova
délka. Pro kabelovou vioZku bude pouZit kabel TCEPKPFLEZE 50XNO,8.

Stavajici dalkovy kabel bude v kolizi pfi vystavbé nového prejezdu v km 5,096 a pfi sanaci kolejového
spodku pfiblizné v km 5,093, kde kfizi zeleznicni trat. Dalkovy kabel bude nové 2x kfizit budovanou
silnici u pfejezdu. Ve vSech mistech kfizeni bude dalkovy kabel opatrné odkryt a uloZzen do pfislusné
hloubky (1,2m pod vozovkou, 1,5m pod plani Zelezni¢niho spodku), kabel bude v téchto mistech
uloZzen do kabelovych Zlabl, min. 30cm nad Zlaby bude poloZzena vystrazna félie modré barvy. Dale
bude vedle Zlabl (pod komunikaci a kolejemi) poloZena rezervni chranicka @ 160mm, chrani¢ka
bude na koncich utésnéna proti vniknuti necistot a jeji konce budou oznaleny nezapisovatelnymi
ballmarkery. Pokud by ulozeni do pfislusné hloubky pod kolejemi nebo silnici nebylo mozné
z hlediska technického stavu kabelu nebo by byla nedostate¢na délka kabelu, bude v celé délce
ochrany kabel nahrazen novym kabelem konstrukce TCEPKPFLEZE 50XNO,8.
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3.2.1.2 Uprava dalkového kabelu ZDK1

Z dalkového kabelu budou provedeny nové vypichy pro provizorni napojeni (do doby vybudovani
a uvedeni do provozu nového TK) technologické budovy odboclky Karany (km 4,874) a VTO
u vjezdovych naveéstidel, ktera ji budou kryt (km 4,604 a 5,561). Délici spojka bude umisténa
u stavajicino prejezdu ev. km 5,100 (cca km 5,094). Zdélici spojky bude veden kabel
TCEPKPFLEZE 5XNO0,8 kVTO vkm 5561 do délici spojky, ze které bude veden kabel
TCEPKPFLEZE 3XNO0,8 k VTO a dale kabel TCEPKPFLEZE 3XNO0,8 k VTO u PSt. u provizorni
vyhybky v km cca 6,000. Kabely budou spiSe pohozové — vzhledem k pracim na Zelezni¢nim spodku
nelze navrhnout rozumnou zemni trasu. Z délici spojky bude dale veden kabel TCEPKPFLEZE
10XNO,8 k technologickému objektu odbocky Karany, kde bude ukonéen. Z technologické budovy
bude veden kabel TCEPKPFLEZE 5XNO0,8 k VTO v km 4,604. Kabely budou ukon&eny na odbocce
Kérany ve sdélovaci mistnosti v 19“ skfini KS1 600x600, vysky 47U dodané v ramci PS 00-02-01.
Ukonceni bude provedeno na zafezovych rozpojovacich svorkovnicich, svorkovnice budou vzdy
opatfeny bleskojistkami pro cely profil kabelu.

Navrhuje se uloZeni kabeld vypicht do kabelové kynety 35 x 50cm nebo bude kabel uloZen
jako pohozovy. V trase budou ulozeny rezervy pro pripadné prelozeni kabelu v pfipadé kolize
s pracemi na zelezni¢nim spodku, pfi vystavbé trakénich stozara atd.

Po zprovoznéni nového tratového kabelu budou provizorni vypichy zruSeny, délici spojka
na dalkovém kabelu nahrazena spojkou rovnou, bude zruseno ukonceni kabell vypichu a kabelu
do VTO v km 4,604 ve sdélovaci mistnosti odboCky Karany. Dale budou zrudeny vSechny stavajici
vypichy z dalkového kabelu k VTO na trati a u prejezdu, odboc&né spojky budou nahrazeny rovnymi.

3.2.2 Optické kabely DOK/ZOK

Opticky kabel 36 vlidken Lysa nad Labem — Celakovice ZOK/DOK musi zistat v provozu do doby
zprovoznéni nového DOK 72 vlaken.

Zavésny opticky kabel se ochrani ze zst. Lysa nad Labem do km 6,020 — pfevési v ramci SO 02-60-
03. Z pfevéSeného ZOK se v ramci tohoto PS provedou provizorni vypichy pro napojeni BTS ¢. 117
a 118. Nové bude nutno napojit technologicky objekt na odboCce Karany — provizorni napojeni
(pFenos zab. zaf. po dvou vilaknech a technologicka datova sit). Vypichy budou provedeny optickymi
kabely s 12 vlakny.

Opticky kabel 36 viaken v zemni trase od km 6,020 do Zst. Celékovice bude ochranén vybudovanim
provizorni trasy do km 7,600.

3.2.2.1 Provizorni vypichy z kabelu ZOK

ZOK v useku ze Zst. Lysd nad Labem dokm 6,020 bude vramci SO 02-60-03 pFevéSovan
ze stavajicich na nové trakéni stozary. To vyvolava nutnost nového pfipojeni BTS €. 117 a 118
provizornim vypichem ze ZOK do doby vybudovani DOK a pfipojeni BTS z tohoto.

BTS & 118 vkm 3,475 je dnes pfipojena optickym kabelem z TS &. 81 v km 3,445. Nové bude
pfipojena zTS 73N vkm 3,427, kde bude vramci SO 02-60-03 pfesunuta stavajici spojka
na optickém kabelu (podrobnéji viz pfislusny SO 02-60-03). Ze spojky na novém TS 73N bude
proveden vypich ze ZOK. U TS 73N bude umisténa zemni kabelova komora, ve které bude umisténa
rezerva kabelu vypichu jdouciho ze spojky pro pfipadné prelozky pfi realizaci stavebnich praci.
Kabelova komora s rezervou bude oznacena nezapisovatelnym ballmarkerem. DalSi rezerva bude
umisténa v technologickém domku BTS na stavajici konstrukci kabelové rezervy. Od mista vypichu
bude poloZzena HDPE trubka modra. Navrhuje se ulozeni kabell vypichl do kabelové kynety 35 x
50cm.

BTS €. 117 vkm 4,849 je dnes pfipojena optickym kabelem z TS &. 115 v km 4,513. Nové bude
pfipojena z TS 125N vkm 4,856, kde bude nové umisténa spojka S02 vramci SO 02-60-03
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(podrobnéji viz pfislusny SO 02-60-03). Ze spojky na novém TS 125N bude proveden vypich ze ZOK
spole¢ny pro napojeni BTS a pro technologickou budovu odbocky Karany (pfenos zab. zaf. po dvou
vlaknech a technologicka datova sit). Od mista vypichu bude poloZzena HDPE trubka modra
do technologické budovy odbocky, odtud bude veden opticky kabel 12 viaken v HDPE trubce modré
do objektu BTS. V misté vypichu u TS 125N bude umisténa kabelova komora pro umisténi rezervy
optického kabelu pro pfipadné prelozky pfi realizaci stavebnich praci. Kabelova komora s rezervou
bude oznafena nezapisovatelnym ballmarkerem. DalSi rezervy optickych kabeld budou umistény
ve sdélovaci mistnosti technologické budovy odboCky na novych konstrukcich kabelovych rezerv
dodanych vramci PS 00-02-01 a v technologickém domku BTS na stavajici konstrukci kabelové
rezervy. Navrhuje se uloZeni kabell vypichu do kabelové kynety 35 x 50cm.

Pro zaji$téni identifikace podzemniho vedeni bude pouZita vystrazna félie modré barvy dle CSN 73
60 60. Pfechody (pod trati nebo silnici atp.) budou oznageny betonovymi oznacniky.

Po pokladce HDPE trubek bude do nich zafouknut (zatazen) DOK 12 viaken s charakteristikou
dle G.652.D nebo G.657.A (dle specifikace SZDC ¢&.j. 27150/2017 — SZDC — 014).

V BTS & 117 a 118 budou ukon&eny kabely vypichu z dalkového optického kabelu (12 vidken),
instalované v HDPE trubkach modrych, celym profilem na novych 19 optickych rozvadécich
ve stavajicich 19 skfinich v technologickych domcich pro BTS.

Na odbolce Karany bude kabel vypichu z dalkového optického kabelu (12 vlaken), instalovany
v HDPE trubce modré, ukoncen celym profilem ve sdélovaci mistnosti technologické budovy na 19*
optickém rozvadéci v uzamykatelné 19“ sk¥ini vySky 47U, ktera je soucasti dodavky PS 00-02-01.

Po zprovoznéni nového DOK bude ukon&eni provizornich vypichli ze ZOK 36 demontovano, budou
zruseny spojky vypichl ze ZOK. ZOK bude demontovan v rdmci SO 02-60-03.

3.2.2.2 Ochrana kabelu DOK

V useku 6,020 (u stavajiciho TS ¢&. 169) do km 7,600 bude stavajici DOK v kolizi s pracemi
na zelezni¢nim spodku, pfi vystavbé PHS, pfi vystavbé mostu pfes Labe atd. Bude nutné provést
ochranu kabelu tak, aby zlstal v provozu béhem stavby. Vzhledem k rozsahu praci nelze provést
ochranu prelozkami kabelu. Proto je navrzeno v tomto Useku vybudovani provizorni trasy optického
kabelu.

Od km 6,020 do km 6,836 a od km 7,347 do km 7,600 bude poloZena provizorni HDPE trubka modra.
Navrhuje se ulozeni kabelll HDPE trubky do kabelové kynety 35 x 50cm. V km 6,020 bude provizorni
HPDE trubka modra ukonlena ve stavajici kabelové komofe u TS €. 169, vkm 6,825 v nové
kabelové komofe a ztéto bude provizorni HDPE trubka modra vedena do km 6,836, kde bude
pomoci vzduchoté&sné spojky napojena na stavajici HDPE trubku &ernou smér Celdkovice, HDPE
¢erna zde bude preruSena. Zbytek trubky ¢erné smér Lysa bude ponechan (trubka bude zlikvidovana
v ramci praci na zelezni¢nim spodku). V km 7,347 bude provizorni HPDE trubka modra ukonéena
v nové kabelové komore. Do této komory bude zavedena stavajici HDPE trubka &erna smér Lys3,
ktera zde bude pFerusena, zbytek trubky cerné smér Celakovice bude ponechan (trubka bude
zlikvidovana v rdmci praci na zelezni¢nim spodku). Provizorni HDPE trubka modra bude od kabelovée
komory vedena podél hranice pozemku drahy k mostu v km 7,415, kde bude osazena dalSi zemni
kabelova komora, ve které bude provizorni HDPE trubka modra ukoncena, dale bude pokraCovat
z komory do km 7,600, kde bude osazena dalSi kabelova komora, ve které bude modra provizorni
HDPE trubka ukon&ena. V této komoie bude rovnéz ukonlena stavajici HDPE trubka ¢erna smér
Celakovice, ktera zde bude prerusena. Zbytek trubky cerné smér Lysa bude ponechan (trubka bude
zlikvidovana v ramci praci na zelezni¢nim spodku). V kabelovych komorach budou HDPE trubky
ukon€eny zatkami, na jedné strané vzdy s ventilkem, do doby zafouknuti optického kabelu, pak
budou konce HDPE trubek osazeny prichodkami. Kabelové komory s rezervou a spojky HDPE
trubek budou oznaceny nezapisovatelnymi ballmarkery.
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Do takto vytvofené trasy (polozené HDPE trubky Cerna a provizorni modra) bude od km 6,020
do sdélovaci mistnosti Zst. Celakovice zafouknut provizorni opticky kabel 36 vliaken s charakteristikou
dle G.652.D nebo G.657.A (dle specifikace SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — O14). V km 6,020 bude
napojen na stavajici ZOK, ve sdélovaci mistnosti Zst. Celdkovice bude ukonéen na optickém
rozvadéci. Prepojeni provozu bude provedeno postupnym provafovanim viaken zemniho DOK
avlaken ZOK ve spojce vkm 6,020 a postupnym prepojovanim okruhl. Opticka spojka bude
oznacena zapisovatelnym ballmarkerem.

Po zprovoznéni provizorniho optického kabelu bude demontovano ukon&eni stavajiciho DOK 36
vidken v zst. Celakovice, kabel bude vyfouknut z HDPE trubky modré a predan véetn& optického
rozvadéce spravci. Vkm 6,020, 6,836, 7,347 a 7,600 bude HDPE trubka modra prerusena
a uzaviena zatkou (zatkou s ventilkem) ve smérech, kde bude nasledné vyuzita pro DOK 72 vldken —
v km 6,020 a km 7,600 ve sméru Celakovice, v km 6,836 a 7,347 ve sméru Lysa.

Po zprovoznéni nového dalkového optického kabelu 72 vidken bude zruSena provizorni trasa
optického kabelu, zruSeny optické spojky v km 6,020 a 7,600. Provizorni opticky kabel 36 vlaken
od km 6,020 do zst. Celakovice bude vytazen z HDPE trubky €erné a provizorni modré, bude
demontovano jeho ukonceni a kabel v€etné optického rozvadéte bude pfedan spravci. Uvolnéna
HDPE trubka ¢erna bude v km 6,020, 6,836, 7,347 a 7,600 napojena na novou HDPE trubku &ernou
poloZzenou v rdmci PS 00-02-01, moZno ponechat zavedenou HDPE trubku v kabelovych komorach.

Po zafouknuti OK do trubky a jeho ukon&eni na OR bude provedeno méfeni optického kabelu pfimou
metodou na tfech vinovych délkach v obou smérech, OTDR méfeni na tfech vinovych délkach v obou
smérech.

Pro zajisténi identifikace podzemniho vedeni bude pouZita vystrazna félie modré barvy dle CSN 73
60 60. Pfechody (pod trati nebo silnici atp.) budou oznageny betonovymi oznacniky.

Mista vypichu ze ZOK jsou zfejmé z pfilohy €. 7 — Schéma — provizorni stav, Upravy stavajicich
kabeld.

3.2.3 Metalické kabely

Budou pouzity celoplastové Ctyrkové kabely s vrstvenymi plasti a s ochranou proti podélnému
pronikani vody (duSe plnéna gelem) s izolaci Zil typu foam-skin, stinénim Al paskou a armovanim Al
draty (TCEPKPFLEZE).

Pro spojkovani kabelt a pro odboCovani kabelt vypichl bude pouZito spojek XAGA dle pozadavkl
CD-Telematika. Vodi¢e ve spojkach budou spojovany zatorkami. Kabely vypichG budou ukon&ovany
na zarfezovych svorkovnicich rozpojovacich.

3.2.4 HDPE trubky

HDPE trubky (provizorni) budou rozméru 40/33 mm, barva modra. Trubky budou oznaéeny — popis
kontrastnim pismem vysky min. 6mm podéIn&, opakované po 1m (oznadeni: SZDC, typ trubky
(HDPE 40/33), vzdalenost od pocatku, identifikace vyrobce). Trubka musi splfiovat parametry
dle vynosu SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — O14.

Material HDPE trubky - vysokohustotni polyethylen HDPE, nerecyklovany - poZadované parametry:

e hustota 0,94 - 0,96g/cm?®

e mez pevnosti >25 MPa

e elektricka pevnost >20 kV/mm

« absorpce vody <0,02% (CSN 64 0112)

Mechanické vlastnosti:
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e tolerance vnéjSiho priméru +1%, -0%

o tolerance tloustky stény +5%, -0%

e ovalita <2%

¢ prodlouzeni pfi tahové sile 6kN <2%

e vzpérova tuhost 1800 kPa pro def.15%

¢ odolnost proti pretlaku >2 MPa (CSN 64 0625)

e razova odolnost (naraznik 4kg, draha 1,5m) bez prasklin (CSN 64 0624)

Trubky budou spojovany pomoci vzduchotésnych plastovych spojek, spojky budou oznadeny
nezapisovatelnymi ballmarkery. Po poloZeni a spojeni trubek bude provedena zkouska tlakutésnosti
a jejich kalibrace.

Vzhledem k tomu, Ze koncové stanice jsou na vice Zelezni€nich tratich, je nutné zajistit, aby nebyly
v kabelové kyneté HDPE trubky stejné barvy. Konce trubek HDPE a veSkeré kabelaze budou

popséany.

3.2.5 Opticky kabel

Bude pouzit 36 vlaknovy kabel jako provizorni DOK a 12 vldknovy kabel pro vypichy, oba profily
kabell budou s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A s jednovidovymi optickymi vliakny SM
9/125 um s vodotésnym plastém a ochranou proti podélnému Sifeni vlhkosti, pIné dielektricky.
Kabelovy plast musi umoznit oznaCeni metraze a stanoveného oznaceni kabelu (logo). Preferuje
se pouziti kabell se ,suchou” kabelovou dusi. Dale se pro kabel pozaduje:

¢ dvojitd primarni ochrana viaken,
¢ sekundarni ochrana vldken provedenim ,loose tube“,

e barevné rozliSeni vlaken ,loose tube* a jednotlivych trubicek,

3.2.5.1 Mechanické vlastnosti tlozného OK do HDPE trubky:

Konstrukce kabelu musi umoznit zatazeni nebo zafouknuti do HDPE trubky v rovnych uUsecich
v délce min. 6000m. Sledované parametry:

e hmotnost kabelu (<85 kg pro 48 vlaken)
e prumeér kabelu (<10 mm pro OK do 48 vlaken, 11 mm pro OK do 72 vlaken)
e mezni dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x priimér OK)

e pfipustné mezni namahani v tahu pfi montazi (>2200 N)

3.2.5.2 Provozni podminky ulozného OK

¢ rozsah provoznich teplot: -30°C aZz +70°C
e rozsah montaznich teplot kabelu -5°C az +35°C
e rozsah montaznich teplot - montaz nového kabelu +5°C az +40°C
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3.2.5.3 Pfenosové vlastnosti optickych vlaken:

Pozaduje se vyhradné pouZiti vidken vyhovujicich standardu ITU-T G.652.D nebo ITU-T G.657.A se
sledovanymi parametry:

e mérny utlum vldkna pro 1310 nm: max. 0,35 dB/km
e mérny utlum viadkna pro 1383 nm: max. 0,40 dB/km
e mérny utlum viakna pro 1550 nm: max. 0,22 dB/km
e mérny utlum viakna pro 1625 nm: max. 0,24 dB/km
e zmény Utlumu vlivem teploty v provoznich podminkach (-40° aZz +70°C)
0 pro 1310nm: max. 0,05 dB/km
0 pro 1550nm: max. 0,1 dB/km
¢ koef. chromatické disperze
O pro 1285-1330 nm: max. 3,5 ps/nm*km
0 pro 1550 nm: max. 18 ps/nm*km
¢ vinova délka nulové disperze 1300 — 1324 nm
e sklon nulové chromatické disperze 0,093 ps/nm**km
¢ koeficient PMD: 0,2 ps/*km
e mezni vinové délky zakabelovaného viakna: max. 1260nm

3.2.5.4 Mechanické vlastnosti optickych vldken - pozadavky na presnost geometrie:

e jadra
0 prum. vidového pole na 1310nm jmenovity 8,8-9,3um £ 0,5um
0 nekruhovost jadra max. 1%
o chyba koncentricity vidového pole max. Tum

o plasté
0 prumeér plasté 125um £ 1uym
0 nekruhovost plasté max. 2%

e primarni ochrany
O prumeér primarni ochrany 245um = 10um
0 chyba koncentricity plasté primarni ochrany max. £12,5um
o nekruhovost primérni ochrany max. 6%
o stahovaci sila prim. ochr. opt. vidken 1-5N

3.2.6 Spojovani OK

Opticky kabel bude spojovan v optickych spojkach dle vynosu SZDC &.j. 27150/2017-SZDC-014
~Zakladni technické specifikace dalkovych optickych kabeld (DOK) a jejich pfislusenstvi
v telekomunikaéni siti SZDC* ze dne 27.6.2017. Zakladni poZadavky na optické spojky jsou:

e modularni konstrukce umozriujici provareni potfebného poctu viaken (napf. 12, 24, 48, 72),
o konstrukce kazet musi zajistit nepfekroceni dovoleného poloméru ohybu viaken,

* zemni spojky se zasadné umistuji do kabelovych komor (napi. ROMOLD, OKOS, Sitel komory
apod.) (citace z vynosu SZDC ¢.j. 22942/2015-SZDC-014),
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¢ spojka musi byt rozebiratelné konstrukce s moznosti zavedeni nepferuSeného kabelu.

Typ spojek musi byt schvalen budoucim spravcem OK stim, Ze je preferovan typ shodny
s predchozimi stavbami (citace z vynosu SZDC &.j. 27150/2017-SZDC-014).

3.2.7 Ukonceni OK

Opticky kabel bude ukonen na optickych rozvadécich. Optické konektory budou E2000/APC
se spojovacimi adaptéry k E2000/APC. PoZadované parametry dle vynosu SZDC &.j. 27150/2017—
SZDC-014 ,Zakladni technické specifikace dalkovych optickych kabeli (DOK) a jejich pfisluenstvi
v telekomunikaéni siti SZDC* ze dne 27.6.2017:

¢ vlozny Utlum pfi ndhodném spojeni — max. hodnota <0,5 dB,
e (itlum odrazu - >65 dB (100%), metoda OTDR (APC),
¢ opakovatelnost spojeni — pfidavny utlum max. 0,1 dB, cyklus 500 spojeni — rozpojeni,
e teplotni stabilita — pfidavny Gtlum <0,1 dB v rozsahu teplot -15° az 60°C.
V optické trase budou pouzity konektory, pigtaily a patchcordy jen jednoho vyrobce!!

Typ optickych rozvadéCl musi byt schvalen budoucim spravcem OK stim, Ze je preferovan typ
shodny s pfedchozimi stavbami (citace z vynosu SZDC &.j. &.j. 27150/2017-SZDC-014).

3.2.8 Dispozic¢ni reseni
3.2.8.1 Kabelové trasy
Kabelové trasy jsou ziejmé z pfiloh €. 2 az 6. Trasy jsou znazornény modre - situace 1:500 a 1:1000.

Pfechody komunikaci budou feSeny pfednostné bezvykopovou technologii - protlakem,
ve vyjimecnych pfipadech prekopem. Kabely budou pod komunikaci uloZeny v chrani¢kach PEHD
160. KFfizeni bude oznaceno na obou stranach sloupky s oznacenim.

Pfechody vodotedi, pokud nebudou realizovany po objektu mostu nebo propustku ve zlabu, budou
feSeny prednostné bezvykopovou technologii - protlakem (pfedevsim u vétSich vodoteci), u ostatnich
drobnych vodoteci prekopem. V obou pfipadech budou kabely uloZeny pode dnem v chrani¢kach,
které budou ulozeny tak, aby konce chrani¢ek byly min. 2m za bfehovou hranou. Kfizeni bude
oznaceno na bfehové hrané sloupky s oznacenim.

V situaci 1:1000 jsou zakresleny stavajici inzenyrské sité jednotlivych draznich i mimodraznich
spravcU, jejich poloha je v8ak pouze informativni. Zakres stavajicich inzenyrskych siti je soucasti
koordinacni situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musi mit pfi realizaci ob& uvedené situace.
Hlavnim divodem je nejaktualngjsi stav inZenyrskych siti v koordinaéni situaci, dale je to z davodu,
Ze v prilohach 2 az 12 tohoto PS nejsou z divodu prehlednosti tiStény kabelové trasy ostatnich
profesi.

3.2.8.2 Rezervy DOK, spojky DOK

Kabelové spojky a rezervy DOK budou ukladany do zemnich kabelovych komor. Kabelové komory
a rezervy DOK budou oznaceny nezapisovatelnymi ballmarkery, optické spojky DOK zapisovatelnymi
ballmarkery. Rezervy jsou umistény u tunell, vyznamnych mosta, silnic, ....
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3.2.8.3 Zpusob ulozeni a mechanické ochrany kabelti a HDPE trubek

Kabely volné kladené budou do vykopu uloZzeny do loZe z prosaté zeminy nebo kopaného pisku, min.
30cm nad nimi bude uloZzena ochranna félie modré barvy. V nékterych mistech na draznim télese
je navrzena podpovrchovd kabelovd trasa, kde budou kabely vedeny v kabelovych Zlabech
s minimalnim krytim 15-20cm (nemoZnost vedeni jinde a komplikované terénni podminky). Kabely
budou uloZeny v soubéhu s osou koleje (na Siré trati min. 2,35m od osy koleje, v dopravné min.
2,20m od osy koleje) v hloubce min. 0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou
bude kryti kabelové chranicky nejméné 1,5m od plané télesa Zelezni¢niho spodku, provedeni
protlakem nebo pfekopem. KFizeni silni€nich komunikaci bude provedeno kabelovymi chraniCkami
ulozenymi 1,2m pod niveletou vozovky protlakem (pfekopem). V prostoru propustkl a mosti bude
kabelova trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po pozemku drahy nebo po objektu ve Zlabu.
V mistech predpokladaného mechanického ohrozeni kabell budou kabely kryty ve vykopu
chrani¢kami nebo jinym uloznym prvkem. Terén naruSeny vykopem kabelové trasy bude po pokladce
kabell uveden do pdvodniho, nebo nalezitého stavu. Pro zajisténi identifikace podzemniho vedeni
bude pouZita vystrazna félie modré barvy dle CSN 73 60 60. Pfechody (pod trati nebo silnici atp.)
budou oznaceny betonovymi oznacniky.

Provizorni HDPE trubky a provizorni kabely vypicht z DK budou uloZeny do vykopu hloubky 50cm,
pro zajisténi identifikace podzemniho vedeni bude pouZita vystrazna félie modré barvy dle CSN 73
60 60. HDPE trubky pro opticky kabel musi byt uloZzeny tak, aby kladly co nejmenSi odpor
pfi zafukovani (zatahovani) optického kabelu. Polomér ohybu HDPE trubky nesmi byt mensi nez 2m.

PFi pfechodu kabell a HDPE trubek pod komunikacemi, kolejemi a vodnimi toky bude vedle hlavni
chranicky uloZena jeSté rezervni chranicka @ 160mm, chranicka bude na koncich utésnéna
proti vniknuti necistot a jeji konce budou oznaceny nezapisovatelnymi ballmarkery.

3.2.8.4 Soubéhy a krizeni se stavajicimi podzemnimi fady

KFizeni a soub&hy se stavajicimi podzemnimi fady jsou feSeny dle CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Dale budou respektovany pozadavky spravcu jednotlivych siti.

Pfi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla poSkozena jina podzemni zafizeni.
Pred zahajenim zemnich praci musi byt vyty€eny stavajici inzenyrské sité v dané oblasti.
Bez vyty€eni nesmi byt vykopové prace zahajeny.

3.2.8.5 Vyvedeni a ukonéeni kabelti, HDPE trubek

Na odbolce Karany bude vypich ze ZOK ukonéen ve sdélovaci mistnosti technologické budovy.
Ukonceni bude provedeno na novém 19“ optickém rozvadéci pro 12 vlaken v uzamykatelné 19“ skfini
vySky 47U, 600x600, ktera je soucasti dodavky PS 00-02-01. Opticky kabel vypichu v HDPE trubce
oranzové vstupuje do budovy od kolejisté z kabelové Sachty pfed ni, Sachta a vstup jsou spole¢né
pro kabely sdélovaci a zabezpecovaci. HDPE trubka bude ukon¢ena v kabelovém kanéle v podlaze
v mistnosti stavédlové ustfedny hned za vstupem abude uzaviena zatkou do doby zafouknuti
optického kabelu, poté bude osazena prlichodkou. Opticky kabel bude od ukon&eni HDPE trubky
veden vtrubce HFX32 kabelovym kanalem v podlaze pfes mistnosti stavédlové ustfedny
do sdélovaci mistnosti do 19“ skfiné KS1, pfes ni na kabelovy rost nad ni a po tomto roStu
ke konstrukci kabelové rezervy, ktera bude umisténa vlevo od skiiné (pfi pohledu na ni) na zdi
pod stropem. Od konstrukce kabelové rezervy bude opticky kabel veden v trubce HFX32 po rostu
stejnou cestou zpét do 19“ skfiné, kde bude ukon&en na ODF.

V objektech technologickych domkd BTS budou optické kabely vypicht ze ZOK ukonéeny na novych
19“ optickych rozvadécich pro 12 viaken ve stavajici 19“ skfini. U obou objektu opticky kabel v HDPE
trubce oranzové vstupuje do technologického domku stavajicim kabelovym vstupem se stavajicim
optickym kabelem. HDPE trubka bude ukonena hned za vstupem do objektu a bude uzaviena
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zatkou do doby zafouknuti optického kabelu, poté bude osazena prichodkou. Opticky kabel bude
od ukon&eni HDPE trubky veden v trubce HFX32 do 19“ skfiné, kde bude ukon&en na ODF.

Kabelové vstupy budou po protazeni HDPE trubek utésnén proti tlakové vodé.

3.2.8.6 Ochrana proti vlivim VVN

Jsou navrZzeny kabely TCEPKPFLEZE. Al draty armovani musi byt uzemnény ve vSech mistech,
kde bude kabel vyveden! Uzemnéni koncovych objektd bude provedeno na hodnotu max. 15Q,
paskem FezZn 30x4, uloZzenym do zvlastni kabelové ryhy. Pokud je uzemnéni dostupné a splfiuje
pfedepsané parametry, bude armovani pfipojeno na toto uzemnéni. Uzemnéni bude provedeno
uzemnéni skfini, kde bude kabel ukonen. Na v8ech koncich kabelu budou umistény informacni
tabulky s upozornénim na moznost vzniku indukovaného napéti.

3.2.8.7 Uzemnéni

Ve vSech objektech, kde jsou metalické kabely vyvedeny, musi byt kovové kabelové obaly
uzemnény. Uzemnéni musi byt provedeno tak, aby bylo odpojitelné. Hodnota odporu téchto
uzemnéni musi byt v koncovych objektech max. 2Q, v mezilehlych objektech max. 5Q - uzemnéni
bude provedeno paskem FeZn 30x4 uloZzenym do zvlastni kabelové ryhy nebo bude vyuZito stavajici
uzemneéni spliujici pfedepsané parametry (napf. uzemnéni stavajici 19 skfiné, kde bude kabel
ukoncen, reléovy domek, stavédlova ustfedna,...).

3.2.8.8 Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudim

Proti korozi a agresivnim zemindm jsou kabely konstrukéné chranény souvislou vrstvou plasté
PE/PVC. Opticky kabel je navic zafouknut do HDPE trubky.

Zakladni ochrana metalickych sdélovacich kabell proti bludnym proudim spociva ve vlastni
konstrukci. Ochrana kabelového vedeni je dana predepsanou montazi spojek a kabelovych rozvodu.
Opticky kabel je pIné dielektrické konstrukce - neni nutno uvazovat s bludnymi proudy.

Zakladni ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti ruSivym vlivim spociva v jeho konstrukci.
Stinéni nebude z davodu vysSi elektrické pevnosti trvale pfipojeno na uzemnéni , pfipojovat se bude
pouze v pfipadé méfeni. Al draty armovani musi byt uzemnény ve v3ech mistech, kde bude kabel
vyveden! Uzemnéni koncovych objektd bude provedeno na hodnotu max. 15Q, paskem FeZn 30x4,
ulozenym do kabelové ryhy. Pokud je uzemnéni dostupné a splfiuje predepsané parametry, bude
armovani pfipojeno na toto uzemnéni (19“ skfin, reléovy domek, ...). Opticky kabel je pIné dielektrické
konstrukce - neni nutno uvazovat s vlivy energetickych vedeni.

3.3 Statickeé posouzeni

Neni vyZadovano.

3.4 Kapacitni vypocty

Kabelova trasa - zemni prace 2,931 km
Zlabovéa kabelova trasa 80 m
HDPE trubka 40/33 1,370 km
Délka ochrany dalkového kabelu 26 m
Nézev akce: Optimalizace tratového tseku Lysa n.L (mimo) — Celékovice (mimo) str. 13/18
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Pocet vypichu z dalkového kabelu do¢asnych 1 ks

Délka kabell vypicht z dalkového kabelu 1,800 km
Pocet vypichu z dalkového kabelu rusenych 10 ks

Délka ochrany dalkového optického kabelu 2,623 km
Opticky kabel do¢asny (36 viaken) 121,5 kmvldkno
Pocet vypichu z dalkového opt.kabelu do¢asnych 2 ks

Délka kabelll vypichu z dalk. opt. kabelu 414 m

Pocet vypichu z dalkového opt. kabelu rusenych 4 ks

Pocet kilometr pard vodi¢i 0,8mm 17,94 kmpart
VTO - doCasné 1ks
Kabelova komora 6 ks

3.5 Pokyny pro montéaz

3.5.1 Méreni metalickych kabell
Na kabelech vypichll budou zméFeny nasledujici parametry:
e kontinuita Zil,
o smyc¢kovy odpor,
e izolaéni odpor zil,
e odpor stinici folie,
e izola¢ni odpor stinici folie,
¢ odpor uzemnéni u kabelovych rozvadécu-objektu.

Tyto parametry budou zméfeny po provedeni pokladky kabelu a spojeni jednotlivych kabelovych
Useku ve spojkach. Pred predanim kabelu provozovateli bude provedeno zavére¢né méreni v obou
smérech.

U dalkového kabelu bude provedeno zkracené zavérecné méfeni v obou smérech za provozu
pfed a po provedeni ochrany a prelozky kabelu, vysledky méfreni budou pfedany spravci.

3.5.2 HDPE trubky - kalibrace

Po pokladce HDPE trubek je nutno provést zkousku tlakutésnosti a kalibraci poloZenych trubek.

3.5.3 Méreni optického kabelu

Po zafouknuti OK do trubky a jeho ukonceni na OR bude provedeno méfeni optického kabelu pfimou
metodou na tfech vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle metody CSN EN
61280-4-2, metoda 1a (v odlvodnénych pfipadech metoda 1b), OTDR méfeni na vinovych délkach
1310/1550/1625 nm v obou smérech. Pfenosové parametry musi splfiovat nasledujici hodnoty:

e max. Utlum svaru 0,15 dB pro <5% svaru

e stfedni Utlum svaru <0,07 dB (prim. hodnota pro kazdé vlakno v Useku mezi 2 ODF
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e (tlum svaru na 1550 nm muze byt o maximalné 0,03 dB vétsi nez na 1310 nm

e Utlum konektorového spojeni na 1550 nm muize byt o maximalné 0,05 dB vétSi nez na 1310 nm

Vyhodnoceni a pfedani naméfenych vysledk:
¢ vyhodnoceni vysledkd metodou obousmérného pramérovani ve formé tabulek a grafa,
¢ vyhodnoceni vysledku pfimé metody zplisobem obousmérného primérovani ve formé tabulky,
¢ vyhodnoceni Gtlumu svard, utlumu kabelovych Usekd,

e pfedani vysledki méfeni a jejich interpretace pisemnou formou a na CD-R véetné SW pro
zpracovani vysledkd.

3.5.4 Prepojovani okruhti na provizorni vypichy ze ZOK

Pfevedeni provozu jednotlivych okruh( z pavodnich kabelG vypichU na provizorni musi probihat
s max. vtefinovymi vypadky. To bude vyZzadovat postupné provafovani viaken a pfevadéni okruha.

3.6 Postup vystavby

Stavebni postupy budou vazany na souvisejici PS a SO stavby a jsou pfedmétem POV stavby.
U provizornich vypichl z kabelu ZOK je nutno prace peclivé koordinovat s pracemi na pfevéSovani
ZOK ze stavajicich na nové trakéni stozary. Dopfedu musi byt nachystana trasa optického kabelu
vypichu.

3.7 Podminky a naroky na vystavbu
3.7.1 Vyluky

Realizace tohoto PS nevyZaduje vyluky drédZzniho provozu.

3.7.2 Bilance zdrojti, surovin, energie, vody a pozadavky na dopravu

Realizace tohoto PS nema vyrobni charakter a neklade poZadavky na uvedené zdroje a dopravu.
Doprava materiall na misto realizace bude provadéna po mistnich a ostatnich komunikacich.

3.7.3 Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii

Opticky kabel je pouze pfenosové medium a nevyzaduje napajeni. VTO na odbocce Karany budou
napajeny pomoci ménice a jistiCe ze zdroje pro ZZ. Do sdélovaci skfiné bude dodan oddélovaci
meéni¢ s elektrickou pevnosti 4kV, jistiC¢e pro dvoupodlové jisténi ménice na vstupu (B10/1) a vystupu
(C0,5/1).

3.7.4 Vliv stavby na zivotni prostiedi a osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na Zzivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu.

Charakter PS svym provozem nenarusuje a nema negativni vliv na zivotni prostfedi.
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Je potifeba dodrZovat pfedevsim tato opatieni:

¢ Ekologicky nebezpecny odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb.

¢ Po dokoncCeni praci musi byt stavenisté radné uklizeno.

3.7.5 Likvidace odpad
Dokoncena stavba nebude zdroji odpadnich surovin.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou vyuzity nebo zneSkodnény v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi. Zhotovitel stavby
je povinen zajistit likvidaci vzniklych odpadi na Fizené skladce a pfi kolaudaci pfedmétné stavby musi
predlozit doklad o zpusobu zneSkodnéni odpadu.

Likvidace odpadil je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi — viz. Vyhlaska MZP
€. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZen
dle kategorizace odpadu nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o ulozeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi stavbé jsou zatfidény dle Katalogu odpad(i - Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sh.
Nebezpecné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zakona jsou oznaCeny symbolem ,*“. Jedn& se pfevazné
0 odpady Skupiny katalogu odpadl &. 17 ,Stavebni a demoli¢ni odpady (véetné vytézené zeminy
z kontaminovanych mist)*“:

Odpady vzniklé pfi montaznich pracich a stavebnich Gpravach:
¢ 01 05 01* — lokalné znecistény stérk (vyhybky)
e 17 01 01 — beton z demolic objektl, zakladu TV
¢ 17 01 99 — stavebni a demolicni sut
e 17 02 01 — dfevo po stavebnim pouziti, z demolic
e 17 03 01* - asfaltové smési obsahujici dehet
e 17 03 02 - asfalt
e 17 05 01 — Stérk z kolejisté
e 17 05 02 — Cista vykopova zemina
¢ 17 05 03* - zemina nebo kameni obsahujici nebezpecné latky
e 17 05 07* - §térk ze zelezni¢niho svrsku obsahujici nebezpecéné latky
¢ 20 02 01 — smycené stromy a kefe
Nebezpelné odpady budou zlikvidovany autorizovanou firmou na zakladé smlouvy.

Realizace tohoto PS neklade Zadné naroky na potfebu vody. Rovnéz nebudou produkovany Zzadné
odpadni vody.

3.7.6 Pozarné bezpecnostni reseni

Vstupy kabeld do objektl, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 minut, tfida reakce na ohefi nejméné C. Zhotovitel poZarniho
tésnéni zpracuje soupis vdech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni a poskytne ho investorovi
stavby a spravci zafizeni. Ucpavky budou oznaceny Stitkem obsahujicim informace o:
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pozarni odolnosti,
e druhu nebo typu ucpéavky,
¢ datu provedeni,
¢ firmé&, adrese a jméné zhotovitele,

e oznaceni vyrobce systému.

Pfi montazi pozarné bezpecénostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat pfisluSnému spravci objektu/provozovatel
technologie pfed zahajenim provozu:

e Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napt. prohlaseni o shodé&, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecnostni listy)

eDoklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
Osoba, ktera provedla montaz pozarné bezpecénostniho zafizeni, potvrzuje splnéni pozadavki
vyrobce pisemné.

e Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sbh.,
ve znéni p.p.”

Pfi vedeni sdélovacich a zabezpecCovacich kabelll zvolného prostoru pfistupnou chrani¢kou
je pozadovana jeji reakce na oherl B (s1, d0) a dale musi byt kabelovod v mistech, kde mlze horet
(ohrozeni vnéjSim pozarem), proveden z betonovych zlabl nebo ze Zlabl s prokazanou reakci
na ohen A1, A2, pfipadné B.

3.7.7 Pozadavky na dalsi stupné dokumentace

v

PS 02-02-01 tohoto projektu byl zpracovan v souladu s pfilohou €. 2 a 3 ke Smérnici generalniho
feditele €.11/2006 ze dne 30.6.2006 jako projektové souhrnné feSeni stavby a je nutno ho v dalSim
stupni dopracovat!!

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejisté. P¥i realizaci
stavby je nutno dodrzovat Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC Bp1 a dalsi platné
normy a predpisy. Zejména je potieba se Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP ¢&.48/82 Sb., kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ustanovenimi
Vyhlagky CUBP a CBU ¢&.324/90 o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
ustanovenimi Zakoniku prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CUB ¢&.213/91 o
bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych pfedpisu odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a splfiuje
pozadavky zakona ¢&.20/66 Sb., Vyhlasky ¢.45/66 Sb. a pfisluSnych CSN. Prace na sdélovacim
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zafizeni je mozné provadét se souhlasem odpovédnych pracovnikd CD Telematika, Usek
telekomunikaci oblast Praha.

Nézev akce: Optimalizace tratového tseku Lysa n.L (mimo) — Celékovice (mimo) str. 18/18
Vypracoval: Ing. Pavel GajdeCka Identifikacni €islo dokumentu: | 17| 7157 | 004 ‘02|01|01| 003 ‘ Zmeéna: I:l




	1. Identifikační údaje stavby
	2. Seznam vstupních podkladů
	2.1 Výchozí podklady
	2.2 Související provozní soubory a stavební objekty
	2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace
	2.4 Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové dokumentace
	2.5 Odchylky od platných norem a předpisů
	2.6 Vlastník a správce investice

	3. Technické řešení
	3.1 Stručný popis současného technického stavu
	3.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění
	3.2.1 Dálkový kabel ŽDK1
	3.2.1.1 Ochrana dálkového kabelu ŽDK1
	3.2.1.2 Úprava dálkového kabelu ŽDK1

	3.2.2 Optické kabely DOK/ZOK
	3.2.2.1 Provizorní výpichy z kabelu ZOK
	3.2.2.2 Ochrana kabelu DOK

	3.2.3 Metalické kabely
	3.2.4 HDPE trubky
	3.2.5 Optický kabel
	3.2.5.1 Mechanické vlastnosti úložného OK do HDPE trubky:
	3.2.5.2 Provozní podmínky úložného OK
	3.2.5.3 Přenosové vlastnosti optických vláken:
	3.2.5.4 Mechanické vlastnosti optických vláken - požadavky na přesnost geometrie:

	3.2.6 Spojování OK
	3.2.7 Ukončení OK
	3.2.8 Dispoziční řešení
	3.2.8.1 Kabelové trasy
	3.2.8.2 Rezervy DOK, spojky DOK
	3.2.8.3 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů a HDPE trubek
	3.2.8.4 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády
	3.2.8.5 Vyvedení a ukončení kabelů, HDPE trubek
	3.2.8.6 Ochrana proti vlivům VVN
	3.2.8.7 Uzemnění
	3.2.8.8 Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům


	3.3 Statické posouzení
	3.4 Kapacitní výpočty
	3.5 Pokyny pro montáž
	3.5.1 Měření metalických kabelů
	3.5.2 HDPE trubky - kalibrace
	3.5.3 Měření optického kabelu
	3.5.4 Přepojování okruhů na provizorní výpichy ze ZOK

	3.6 Postup výstavby
	3.7 Podmínky a nároky na výstavbu
	3.7.1 Výluky
	3.7.2 Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu
	3.7.3 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií
	3.7.4 Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu
	3.7.5 Likvidace odpadů
	3.7.6 Požárně bezpečnostní řešení
	3.7.7 Požadavky na další stupně dokumentace


	4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

