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Optimalizace traťového úseku Lysá n. L. (mimo) – Čelákovice (mimo) 

PS 02‐02‐22 Zast. Čelákovice Jiřina, informační systém 

 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:  Optimalizace traťového úseku Lysá n. L. (mimo) – Čelákovice (mimo) 

Provozní soubor:  PS 02‐02‐22 Zast. Čelákovice Jiřina, informační systém  

Stupeň dokumentace:  Projekt stavby, dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Místo stavby:  Traťový úsek Čelákovice – Lysá nad Labem 

Investor:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
  Dlážděná 1003/7 
  110 00 Praha 1 ‐ Nové Město 
  IČ: 70994234 
  DIČ: CZ 70994234 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1. Výchozí podklady 

Pro  zpracování  projektu  (dokumentace  ke  stavebnímu  povolení)  byly  použity  následující 
podklady: 

 Schválená přípravná dokumentace stavby 

 Schvalovací a posuzovací protokol 
 Zadávací dokumentace 

 Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  

 Podklady z místního šetření 

2.2. Související provozní soubory a stavební objekty 

Provozní  soubor  informační  zařízení  je  vázán na ostatní  stavební objekty  a provozní  soubory 
stavby zejména na: 

PS 02‐01‐01 Odbočka Káraný 
PS 00‐02‐01 Lysá nad Labem ‐ Praha Vysočany, DOK a TK 
PS 02‐02‐01 Lysá n.L. ‐ Čelákovice, úpravy stávajících kabelů 
PS 02‐02‐21 Zast. Čelákovice Jiřina, rozhlasové zařízení 
SO 02‐14‐01 Zast. Čelákovice ‐ Jiřina, nástupiště 
SO 02‐35‐01  Lysá nad Labem – Čelákovice, Kabelovody 

2.3. Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Dokumentace  je  zpracována v souladu  s předchozím  stupněm, došlo  k upřesnění  technického 
řešení sdělovacího zařízení.   

2.4. Splnění podmínek uložených v předešlém stupni projektové dokumentace 

Podmínky dané schvalovacím řízením předchozího stupně dokumentace jsou splněny. 
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2.5. Odchylky od platných norem a předpisů 

Projektová  dokumentace  byla  zpracována  v  souladu  s  platnými  normami  ČSN  a  ostatními 
předpisy na ně navazujícími. Výjimky z norem a předpisů nejsou požadovány. 

2.6. Vlastník a správce investice 

Vlastníkem investice bude SŽDC s.o., správcem OŘ Praha. Rozhraní pro informační zařízení je na 
portech uzlů technologické datové sítě. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1. Stručný popis současného technického stavu 

Zastávka  Čelákovice  Jiřina  je  vybavena  rozhlasovým  zařízením  pro  informování  cestujících  a 
informačním  systémem  s  proměnnými  informacemi  o  jízdě  vlaku  ‐  dvěma  jednostrannými 
odjezdovými tabulemi, jedna je u příchodu ke 2. nástupišti a druhá je na 1. nástupišti, ovládání 
je z přilehlé stanice Čelákovice po metalickém kabelu.  

3.2. Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

Ve  stanici bude vybudován  rozhlasový a vizuální  informační  systém pro  cestující  s ovládáním 
z pracoviště  žst.  Čelákovice,  zařízení  bude  ovládáno  manuálně  a  automaticky.  Navrženo  je 
rozhlasové  a  informační  zařízení  s  možnosti  dálkového  ovládání  ze  stanice  Čelákovice  a 
budoucího ovládání z dispečerského pracoviště CDP Praha.  
V související  stavbě  „Optimalizace  trati  Lysá  n.L.  –  Praha  Vysočany,  2.  stavba  –  I.  část  žst. 
Čelákovice“ bude dodáno nové ovládací pracoviště.  
Bude dodáno vizuální  informační zařízení ve  formě elektronické  informační  tabule. Na 1. a 2. 
nástupišti  vedle přístřešku bude  instalována nástupištní  tabule oboustranná  kolmo  k  traťové 
koleji  a  u  příchodu  k  nástupišti  z  obou  stran  jednostranná  tabule  odjezdová,  jsou  navrženy 
tabule  s omezeným počtem  informací.  Tabule budou  instalovány na  samostatném  sloupu  se 
stříškou doplněny hlasovým modulem pro nevidomé.  
Zařízení musí být kompatibilní s informačními systémy zavedenými na SŽDC. Jsou požadovány v 
provedení transreflexní LCD displeje s maticovým rastrem s podsvícením LED diodami.  
Součásti  informačního  systému  je  i  automatické  hlášení  pomocí  rozhlasu.  Propojení  mezi 
serverem IS a IP rozhlasovou ústřednou bude provedeno pomocí datového přepínače a datové 
technologické  sítě Ovládání  tabulí  bude  prostřednictvím  řídícího  PC  na  pracovišti  Čelákovice 
(společné s rozhlasem), komunikace  jednotlivých prvků  IS  je prováděna pomocí technologické 
datové  sítě, na  zastávce  je  zřízena v PS 02‐02‐21.  Řídící počítač  je dodán v  související  stavbě 
„Optimalizace trati Lysá n.L. – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“.  
Informační systém musí umožnit budoucí řízení z CDP Praha. 
Řídící počítač informačního zařízení musí umožňovat připojení na zavedené rozhlasové zařízení 
a dálkovou aktualizaci dat pro informační systém při změnách grafikonu. Součástí dodávky bude 
software  obsahující  řídící  program  pro  ovládání  akustických  hlášení  a  řízení  přenosu  dat  do 
informačního displeje. V  rámci  softwaru bude dodána  i databáze  s  informacemi o  vlakových 
spojích v železniční stanici – na zastávce. Hlasový informační systém má automaticky generovat 
hlášení vlakových spojů v souladu s aktuálním grafikonem vlakové dopravy železniční stanice.  
Hodinové zařízení – digitální hodiny budou součásti informačních tabulí 
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Informační  systém  musí  disponovat  diagnostickými  informacemi  v  rozsahu  Technických 
specifikací  SŽDC 2/2008 – ZSE,  třetí  vydání. Diagnostické  informace musejí být přenášeny do 
integračního koncentrátoru umístěného v žst. Čelákovice. 
Informační tabule musí mít ES prohlášení o shodě – dle TSI PRM 1300/2014, bod 4.2.1.10. 
Součásti informačního systému je i automatické hlášení pomocí rozhlasu.  
Informační tabule – na ostrovní nástupiště budou dodány dvě oboustranné nástupištní tabule, 
jedná  dvojice  s hodinami  a  druhá  bez  hodin.  Budou  umístěny  na  samostatném  sloupu  se 
stříškou.  Z jedné  strany  podchodu  bude  odjezdový  monitor  a  z druhé  strany  jednostranné 
odjezdové  tabule 4‐řádkové umístěné na  konstrukci  zastřešení podchodu.  Součásti  zobrazení 
tabule budou hodiny. Zvukový hlásič pro nevidomé bude nainstalován u informační tabule jako 
součást  informačního  systému,  ovládání  je  pomocí  tlačítek  na  slepecké  holi,  komunikační 
parametry budou nastaveny dle požadavků SONS v dPSŘ.  
Informační systém musí být navržen dle směrnice SŽDC č.118,. 
 
Kabelové  rozvody  ‐  Pro  napájení  tabule  se  položí  kabel  CYKY  3C2,5,  tabule  bude  napájena 
samostatně  jištěným  přívodem  s proudovým  chráničem  z rozvaděče  sděl  zař.  Komunikace 
informačních  tabulí  je přes  LAN  síť, přenos bude po  jednom páru datového  kabelu  FTPz4x2. 
Datové kabely budou doplněny přepěťovou ochranou. 

Dispoziční řešení – Informační tabule na nástupišti budou umístěny na samostatném sloupu se 
stříškou, odjezdové tabule a monitor na konstrukci zastřešení podchodu. 

Údaje  o  zajištění  napájení  elektrickou  energií,  uzemnění  – informační  tabule  jsou  napájeny 
samostatně  jištěným přívodem  s proudovým  chráničem. Napájení  tabulí nebude  zálohováno, 
napájení řídícího počítače informačního systému je ze zálohované sítě. 

Veškeré sdělovací zařízení musí být dobře uzemněno včetně sdělovací skříně. Zařízení ve skříni 
budou  uzemněna  vodičem  CY  zž  6mm2    a  19“  skříň  bude  uzemněna  vodičem  zž  10 mm2  ke 
společné zemi sdělovacího zařízení.  

Bilance spotřeby elektrické energie:  

Druh zařízení  Špičkový odběr (VA)  Počet (ks)  Celková spotřeba (VA) 

PC‐IS  160  1  160 

Převodník Ethernet/RS485  100  2  200 

Odjezdová tabule jednostranná  140  2  280 

Nástupištní tabule oboustranná  280  2  560 

Modul hlasového výstupu  100  4  400 

Celkem spotřeba      1 600 

 

Navržené technické řešení je v souladu se závěry z pracovních porad a rozhodujících stanovisek 
majících vliv na technické řešení. 
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Příprava  pro  kamerový  systém  ‐  V  PS  02‐02‐21  je  dodána  temperovaná  skříň  výšky  22U, 
SWITCH  L3  24  portů,  rezerva  pro  budoucí  instalaci  KS  je  dostatečná.  Podél  celého  jednoho 
nástupiště a pod kolejemi bude v  této stavbě vybudován kabelovod s dostatečnou  rezervou  i 
pro KS, na druhém nástupišti bude vybudován kabelovod částečně, ve zbývající části se doplní 
chránička HDPE pro budoucí kabelizaci KS. 

3.3. Statické posouzení  

Není vyžadováno. 

3.4. Kapacitní výpočty 

Nástupištní tabule oboustranná  2 ks 
Odjezdová tabule jednostranná  2 ks 
Převodník ETH/RS485     2 ks 
Kabelizace datová      2,68 kmp 
Silový kabel        850 m 

3.5. Provizorní stav 

Sdělovací zařízení nebude provozováno v provizorním stavu. 

3.6. Postupné uvádění do provozu 

Sdělovací zařízení bude uvedeno do provozu najednou. 

3.7. Pokyny pro montáž 

Montáž  ‐ bude prováděna podle podkladů dodavatele  zařízení  v  závislosti na použitém  typu 
zařízení.  Veškeré  práce  spojené  s montáží  sdělovacího  zařízení  jsou  obvyklé  a  nevyžadují 
zvláštního  upozornění.  Doporučuje  se  úzká  koordinovanost  prací.  Je  nutné,  aby  osvětlovací 
stožáry byly již z výroby upraveny pro rozhlasové zařízení – reproduktor, kabely, svorkovnice. 

Demontáže  –  v rámci  tohoto  PS  dojde  k demontáži  rozhlasové  ústředny,  modemu  a  dvou 
reproduktorů.  Demontáž sdělovacího zařízení bude prováděna v souladu se směrnici SŽDC č.42 
„Hospodaření s vyzískaným materiálem“. 

Měření ‐ Po skončení prací bude na reproduktorových větvích provedeno předepsané měření, 
měření  hlasitosti  na  hranici  pozemku  a  vyhotoven měřící  protokol  ve  smyslu Nařízení  vlády 
272/2011  Sb. Nastavení hlasitosti nového  rozhlasového  zařízení  se provede  ve  znění  výjimek 
uplatnitelných  pro  rozhlasová  zařízení  v  areálech  dopraven.  Bude  provedena  výchozí  revize 
elektrického  zařízení.  Informační  tabule  musí  mít  ES  prohlášení  o  shodě  –  dle  TSI  PRM 
1300/2014, bod 4.2.1.10. 
Postup výstavby - Z hlediska výstavby sdělovacích objektů nejsou dopravní výluky požadovány. 
Výstavba  sdělovacího  zařízení  budou  postupovat  v souladu  s etapami  stavebních  postupů 
výstavby zastávky, především technologické budovy a stožárů osvětlení.   

3.8. Podmínky a nároky na výstavbu 

Péče o životní prostředí ‐Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí, při montáži zařízení 
nevznikají žádné odpady zatěžující životní prostředí. 
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Požárně  bezpečnostní  řešení  ‐  Při  přechodu  z jednoho  požárního  úseku  do  druhého  budou 
prostupy  těsněny běžným způsobem  (opatřeny  izolační nehořlavou přepážkou). Realizaci PS a 
provozem sdělovacího zařízení nevzniká zvýšení požárního nebezpečí. Ucpávky budou označeny 
štítkem obsahujícím informace o: 
a) požární odolnosti, 
b) druhu nebo typu ucpávky, 
c) datu provedení, 
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
e) označení výrobce systému. 

Požadavky  na  další  stupně  dokumentace  ‐  Dokumentace  provozních  souborů  sdělovacího 
zařízení je zpracována ve stupni PSŘ – projektové souhrnné řešení. V rámci technického řešení 
tohoto  provozního  zařízení  jsou  navržena  sdělovací  zařízení  na  základě  obecných  vlastností 
těchto zařízení, vycházející z obecných standardů a doporučení a ze znalostí obdobných zařízení 
provozovaných  v rámci  SŽDC  a  schválených pro provoz u  SŽDC. V tomto PSŘ  se předpokládá 
použití zavedeného zařízení.  

Tuto dokumentaci  je nezbytné v dalším průběhu přípravy  investice dopracovat do formy dPSŘ 
(dopracování projektového souhrnného řešení stavby). Projektová dokumentace je zpracována 
v rozsahu 60% a  je nezbytné  realizační dokumentaci  (zbývajících 40%) dopracovat na  základě 
výběru dodavatele konkrétního sdělovacího zařízení. 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Práce  budou  probíhat  v drážních  objektech  a  na  drážním  pozemku  v  blízkosti  kolejiště.  Při 
realizaci stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a 
další platné normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 
Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
ustanoveními Vyhlášky  ČUBP  a  ČBU  č.324/90  o  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  při 
stavebních pracích, ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP 
a  ČUB  č.213/91  o  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení  při  provozu,  údržbě  a  opravách 
vozidel. 

Práce  na  sdělovacích  zařízeních  a  vedeních  podle  této  PD  mohou  řídit  a  provádět  pouze 
pracovníci s předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky  zákona  č.20/66  Sb., Vyhlášky  č.45/66  Sb.  a  příslušných  ČSN.  Práce  na  sdělovacím 
zařízení  je  možné  provádět  se  souhlasem  odpovědných  pracovníků  ČD  Telematika,  úsek 
telekomunikací oblast Praha a OŘ Praha SSZT.  

 


