






Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesie odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9		
Účastníci Společnosti "MP+SP+SEU - Lysá - Čelákovice"				
				
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:
HIP: Ing. Jiří ÚLEHLA tel.: +420 296 154 304 Specialista profese: Ing. Petr Poupa Stupeň: PROJEKT (DSP)	Podpis: 	Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)		
Zpracovatelský útvar: Signal Projekt s.r.o. 221-Ostrava, sděl.odd. mob.tel.: 724 035 405 Vedoucí útvaru: Ing. Antonín Pieter Odpovědný projektant: Ing. Antonín Pieter	Podpis:  Podpis: 	Název části díla: Technologická část Železniční sdělovací zařízení Informační zařízení		D D.2 D.2.3
Vypracoval: Ing. Antonín Pieter Kontroloval: Ing. Pavel Gajdečka Skart. znak: V20/2039 Počet formátů: -	Podpis:  Podpis:  Datum: 05/2018 Měřitko: -	Název přílohy: PS 02-02-21 Zast. Čelákovice Jiřina, rozhlasové zařízení		Číslo desek.: D.2.3.1 Číslo příl.: 000
		IČD:	17	7157
			04	02
			03	01