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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Optimalizace  traťového  úseku  Lysá  nad  Labem  (mimo)  –  
Čelákovice (mimo)

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby (ve smyslu
Vyhlášky  č.  146/2008  Sb.  o  rozsahu  a  obsahu  projektové
dokumentace dopravních staveb,  příloha č.  5,  pro stavby drah a
staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení
ve zkráceném stavebním řízení)

Datum zpracování: 05/2018

Charakter stavby: Rekonstrukce – liniová stavba

Druh stavby : Stavba dopravní infrastruktury – železnice

Místo stavby:

Kraj: Středočeský

Okres: Praha – východ, Nymburk

Obce s rozšířenou působností: Lysá nad Labem

Obce: Lysá nad Labem, Káraný, Čelákovice

Kat. území: Lysá nad Labem, Káraný, Čelákovice, Sedlčánky, Záluží u Čelákovic

Zadavatel dokumentace: Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234

Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC),
Stavební správa západ se sídlem v Praze,
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavní inženýr stavby: Ing. M. Týlová

Zpracovatel   dokumentace:  Společnost „MP+SP +SEU  - Lysá -  Čelákovice

METROPROJEKT Praha, a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
IČ: 452 71 895, DIČ: CZ45271895

Hlavní inženýr projektu: Úlehla Jiří, Ing., AI pro dopravní stavby 0008148

Zpracovávaný SO, PS : PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT
Vypracoval : Ing. Radek Zezula, Ph.D.
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2. PŘEDMĚT PROVOZNÍHO SOUBORU
Předmětem tohoto provozního souboru je doplnění aplikačního SW serverů ASDŘ a jejich klientů

na ED Praha Křenovka o SKŘ v TB odb. Káraný.

2.1 Vstupní podklady
• Přípravná dokumentace stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá n. L (mimo) – Čelákovice

(mimo)“
• technické řešení jednotlivých projektantů technologie souvisejících profesí
• závěry z pracovních porad
• nabídkové ceny materiálů a dodávek od na trhu dostupných dodavatelů - CÚ 2017
• ČSN a související předpisy

2.2 Související PS a SO
PS 02-06-01 Lysá n.L.-Čelákovice, zařízení DŘT

2.3 Základní právní dokumenty a technické předpisy
Technické řešení tohoto PS je navrženo v souladu s platnými právními dokumenty a technickými

předpisy. Jedná se zejména o:

2.3.1 Vyhlášky

• Vyhláška  č.  100/1995  Sb.  kterou  se  stanoví  podmínky  pro  provoz,  konstrukci  a  výrobu
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve
znění vyhlášky č. 279/2000 Sb. a vyhlášky č. 210/2006 Sb.

• Vyhlášku  č.  352  ze  dne  20.5.2004  o  provozní  a  technické  propojenosti  evropského
železničního systému a nařízení.

• Nařízení vlády č. 133 ze dne 9.3.2005 o technických požadavcích na provozní a technickou
propojenost evropského železničního systému.

2.3.2 Interní předpisy

• Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 16/2005
• Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 11/2006
• Technické podmínky (TP) a zaváděcí listy sdělovací a zabezpečovací techniky schválené O14

SŽDC

2.3.3 Technické normy

ČSN 33 0050-601 Mezinárodní  elektrotechnický  slovník.  Kapitola  601:  Výroba,  přenos  a
rozvod elektrické energie. Všeobecně

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické  instalace nízkého napět -  Část  1:  Základní  hlediska,  stanovení
základních charakteristk, defnice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické  instalace  nízkého  napět -  Část  4-41:  Ochranná  opatření  pro
zajištění bezpečnost - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napět - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před
účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napět - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před
nadproudy

Název akce: Optimalizace traťového úseku Lysá n. L (mimo) – Čelákovice (mimo) str. 3/6

Vypracoval: Ing. Radek Zezula, Ph.D. Identifikační číslo dokumentu: 17 7157 004 03 01 01 000 Změna:



Technická zpráva

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické  předpisy  -  Elektrická  zařízení  -  Část  4:  Bezpečnost  -
Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola
47:  Použit ochranných  opatření  pro  zajištění  bezpečnost.  Oddíl  473:
Opatření k ochraně prot nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napět - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických
zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napět - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických
zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení -
Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napět - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických
zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2130 ED.2 Elektrické instalace nízkého napět - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy.  Elektrické  stanice  a elektrická  zařízení.  Zásady
dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnost při zkratech

ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 3505 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické
napájecí a spínací stanice

ČSN 33 3505 ED.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické
napájecí a spínací stanice

ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní  zařízení  -  Pevná  trakční  zařízení  -  Předpisy  pro  elektrická  trakční
zařízení

ČSN 34 5145 ED.2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů

ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50124-2 Drážní  zařízení  -  Koordinace  izolace  -  Část  2:  Přepět a  ochrana  před
přepětm

ČSN EN 60071-1 ed. 2 Koordinace izolace - Část 1: Defnice, principy a pravidla

ČSN EN 60071-2 Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro použit

ČSN EN 60870-5-10x Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Přenosové protokoly

ČSN EN 61131-1..5 Programovatelné řídící jednotky

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana  před  úrazem  elektrickým  proudem  -  Společná  hlediska  pro
instalaci a zařízení

ČSN EN 61508-1 ed. 2 Funkční  bezpečnost  elektrických/elektronických/programovatelných
elektronických  systémů  souvisejících  s  bezpečnost -  Část  1:  Všeobecné
požadavky

ČSN EN 61511-1 Funkční  bezpečnost  -  Bezpečnostní  přístrojové  systémy  pro  sektor
průmyslových procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a sofwaru,
struktura, defnice
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ČSN EN 61511-2 Funkční  bezpečnost  -  Bezpečnostní  přístrojové  systémy  pro  sektor
průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1

ČSN EN 61511-3 Funkční  bezpečnost  -  Bezpečnostní  přístrojové  systémy  pro  sektor
průmyslových procesů -  Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně
integrity bezpečnost

ČSN EN 62061 Bezpečnost  strojních  zařízení  -  Funkční  bezpečnost  elektrických,
elektronických  a  programovatelných  elektronických  řídicích  systémů
souvisejících s bezpečnost

ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní část ovládacích systémů - Část
1: Všeobecné zásady pro konstrukci

ČSN IEC 870-1-1 Systémy a  zařízení  pro  dálkové  ovládání.  Část  1:  Všeobecná  ustanovení.
Oddíl 1: Všeobecné zásady

ČSN IEC 870-1-2 Systémy a  zařízení  pro  dálkové  ovládání.  Část  1:  Všeobecná  ustanovení.
Oddíl 2: Návod pro specifkace

ČSN IEC 870-1-4 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení -
Oddíl  4:  Základní  aspekty  přenosu  dat  dálkového  ovládání  a  organizace
norem IEC 870-5 a IEC 870-6

ČSN IEC 870-4 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 4: Požadavky na vlastnost

TKP – kap.26 Technické  kvalitatvní  podmínky  staveb  státních  drah  –  kapitola  26  :
Osvětlení,  rozvody  nn  včetně  dálkového  ovládání,  EOV,  stožárové
transformovny vn/nn

TKP – kap.29 Technické  kvalitatvní  podmínky  staveb  státních  drah  –  kapitola  29  :
Silnoproudá technologická zařízení

TKP – kap.28 Technické  kvalitatvní  podmínky  staveb  státních  drah  –  kapitola  28  :
Sdělovací zařízení

TKP – kap.30 Technické  kvalitatvní  podmínky  staveb  státních  drah  –  kapitola  30  :
Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1 Stávající stav
Na ED Praha Křenovka je stávající  řídicí  systém DŘT firmy Supervisory systems, s.r.o.  RTis.

Tento  je  realizován  na  dvou  systémových  serverech,  dvou  terminálových  serverech,  třech
dispečerských pracovištích,  stanice  vedoucího dispečera,  stanici  kontrolního dohledu a  technické
diagnostiky.

3.2 Navrhované řešení
V rámci řešení tohoto PS budou realizovány tyto úkony:

• rozšíření aplikačního programového vybavení ASDŘ o nový SKŘ v TBodb. Káraný
• zprovoznění systému a závěrečná zkouška

Název akce: Optimalizace traťového úseku Lysá n. L (mimo) – Čelákovice (mimo) str. 5/6

Vypracoval: Ing. Radek Zezula, Ph.D. Identifikační číslo dokumentu: 17 7157 004 03 01 01 000 Změna:



Technická zpráva

3.2.1 Úpravy ASDŘ na SŽDC ED Praha Křenovka

V  technologické  budově  v  odb.  Káraný  bude  v  rámci  PS  02-06-01  instalována  skříň  s
telemechanikou pro monitoring silnoproudé technologie a dálkové ovládání úsekových odpojovačů. V
rámci tohoto PS dojde k vytvoření telemechanické cesty pro napojení tohoto objektu do sítě VLAN
ED Praha Křenovka prostřednictvím protokolu ČSN EN 60870-104 pro možnost  jejího ústředního
ovládání. Následně budou doplněny SW ovladače, provedena systémová a datová analýza, budou
definovány a deklarovány nové struktury dat  a budou rozšířeny stávající  struktury programového
vybavení  ASDŘ  (doplnění  grafických  schémat,  poruchových  hlášení,  povelových  tabulek,
komunikačních  parametrů  atd.).  Součástí  bude  i  úprava  (doplněné)  provozní  dokumentace  pro
elektrodispečera a zaškolení elektrodispečerů na nové informace a funkce.

3.2.2 Zprovoznění systému a závěrečná zkouška

Po úpravách SW komponent ASDŘ na ED Praha Křenovka a zprovoznění veškerých komunikací
bude  provedena  závěrečná  funkční  zkouška  (v  normálních  provozních  podmínkách,  za  provozu
řízeném dispečery a při využití komplexního systému ÚDŘ) v podobě verifikace signálů, povelů a
měření. Dále bude provedena revize zařízené dle platných norem a vydání průkazu způsobilosti UTZ
s následným uvedením zařízení do provozu.

4. OSTATNÍ POŽADAVKY A INFORMACE

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Práce na zařízen DŘT i na sdělovacích vedeních mohou provádět a řídit  pouze pracovníci  s

předepsanou  kvalifikací  a  zdravotní  způsobilostí.  Při  práci  je  nutné  dodržovat  stanovené
technologické postupy a technické a bezpečnostní předpisy platné v době realizace.

Pracoviště  musí  být  předepsaným  způsobem  vybaveno  a  zajištěno,  zejména  proti  úrazům
pracovníků provádějící stavební a montážní práce.

4.2 Péče o životní prostředí
Během  výstavby  je  třeba  dodržovat  z  hlediska  péče  o  životní  prostředí  všeobecně  platná

opatření.  Ekologicky  nebezpečný  odpad  musí  být  odborně  zlikvidován  podle  ekologických  a
bezpečnostních zásad.
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Stanice Obj./Rozv. Prvek Popis
odb. Káraný TB/RH P31 Hlavní přívod zapnut
odb. Káraný TB/RH P31 Hlavní přívod vypnut
odb. Káraný TB/RH P31 Působení nadproudové spouště
odb. Káraný TB/RH KF01 Napětí na přívodu v pořádku
odb. Káraný TB/RH FV1 FV Porucha
odb. Káraný TB/RH KF2 Napětí na příponici v pořádku
odb. Káraný TB/RZN FA1 Hlavní jistič
odb. Káraný TB/RZN FA2 Jistič DŘT
odb. Káraný TB/RZN FA3 Jistič RDD
odb. Káraný TB/RZN FA4 OT/POZ
odb. Káraný TB/RZN FA5 Pohon P31
odb. Káraný TB/RZN FA6 rezerva
odb. Káraný TB/RZN FA7 rezerva
odb. Káraný TB/RZN FA8 rezerva
odb. Káraný TB/RZN FA9 rezerva
odb. Káraný TB/RZN FA10 rezerva
odb. Káraný TB Rnn – dveřní kontakt
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Stanice Obj./Rozv. Typ Popis
odb. Káraný TB/UPS RS232/485 UPS pro RZN
odb. Káraný TB/POZ eth DOUO1- Ztráta olv. napětí
odb. Káraný TB/POZ eth DOUO1- Ovl. ústředně
odb. Káraný TB/POZ eth DOUO1- Ovl. místně
odb. Káraný TB/POZ eht DOUO1- Porucha iz. stavu
odb. Káraný TB/POZ eht UO3A - zap
odb. Káraný TB/POZ eht UO3A - vyp
odb. Káraný TB/POZ eht UO3B - zap
odb. Káraný TB/POZ eht UO3B - vyp
odb. Káraný TB/POZ eht UO401 - zap
odb. Káraný TB/POZ eht UO401 - vyp
odb. Káraný TB/POZ eht UO402A - zap
odb. Káraný TB/POZ eht UO402A - vyp
odb. Káraný TB/POZ eht UO402B - zap
odb. Káraný TB/POZ eht UO402B - zap
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Soupis prací

Stavba : 5213520020 Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)
číslo a název SO: PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT Klasifikace SO/PS: 812 23
Majetek: SŽDC s.o. Zahájení realizace SO/PS:
Datum: 21.5.2018 Ukončení realizace SO/PS.

Název položky Doplňující popis jednotka

1 2 3 4 5 6 7
Díl: 74 Silnoproud

1 746657 KUS 1,000

2 746686 KUS 1,000

3 746691 PŘIPOJENÍ TELEMECHANICKÉ CESTY NA ED, OŽIVENÍ, ZPROVOZNĚNÍ - 1. OBJEKT KUS 1,000

4 746694 ŠKOLENÍ DISPEČERŮ HOD 8,000

5 746695 ODZKOUŠENÍ UPRAVENÉHO ED KUS 1,000

6 7466A1 ÚPRAVA STRUKTUR A ŘÍDÍCÍCH PROGRAMOVÝCH TABULEK ED PRO OBJEKT ŽST KUS 1,000

7 7466A5 DEFINICE A DEKLARACE STRUKTUR DAT ED PRO OBJEKT ŽST KUS 1,000

8 7466A9 ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU S NOVÝMI DATY PRO OBJEKT ŽST KUS 1,000

9 7466AD VERIFIKACE SIGNÁLŮ A POVELŮ S NOVÝMI DATY PRO OBJEKT ŽST KUS 1,000

10 7466AH KONFIGURACE SOFTWARU, OVLADAČE, LICENCE, PARAMETRIZACE - 1. OBJEKT KUS 1,000

11 7466AI SYSTÉMOVÁ A DATOVÁ ANALÝZA PRO OBJEKT ŽST KUS 1,000

12 7466AM DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA SW TABULEK PRO OBJEKT ŽST KUS 1,000

Poř
.

č.p
ol.

Kód
položky

Varianta
položky

Počet
jednotek

SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE NA ED - PRO JEDEN OBJEKT (ŽST, 
NS, SPS, TS)

REALIZACE A PLNĚNÍ DATOVÝCH A PREZENTAČNÍCH STRUKTUR SVZ PRO OBJEKT 
ŽST
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