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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Optimalizace  traťového  úseku  Lysá  nad  Labem  (mimo)  –  
Čelákovice (mimo)

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby (ve smyslu
Vyhlášky  č.  146/2008  Sb.  o  rozsahu  a  obsahu  projektové
dokumentace dopravních staveb,  příloha č.  5,  pro stavby drah a
staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení
ve zkráceném stavebním řízení)

Datum zpracování: 05/2018

Charakter stavby: Rekonstrukce – liniová stavba

Druh stavby : Stavba dopravní infrastruktury – železnice

Místo stavby:

Kraj: Středočeský

Okres: Praha – východ, Nymburk

Obce s rozšířenou působností: Lysá nad Labem

Obce: Lysá nad Labem, Káraný, Čelákovice

Kat. území: Lysá nad Labem, Káraný, Čelákovice, Sedlčánky, Záluží u Čelákovic

Zadavatel dokumentace: Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234

Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC),
Stavební správa západ se sídlem v Praze,
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavní inženýr stavby: Ing. M. Týlová

Zpracovatel   dokumentace:  Společnost „MP+SP +SEU  - Lysá -  Čelákovice

METROPROJEKT Praha, a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
IČ: 452 71 895, DIČ: CZ45271895

Hlavní inženýr projektu: Úlehla Jiří, Ing., AI pro dopravní stavby 0008148

Zpracovávaný SO, PS : PS 00-06-02 Doplnění InS a K, DDTS ŽDC
Vypracoval : Ing. Radek Zezula, Ph.D.
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2. PŘEDMĚT PROVOZNÍHO SOUBORU
Předmětem  tohoto  provozního  souboru  je  doplnění  aplikačního  SW  integračních  serverů,

terminálového serveru a klientů systému DDTS ŽDC o data z technologických systémů realizovaných
v rámci stavby ke stávajícímu integračnímu koncentrátoru v žst. Čelákovice. Bude také dodáno jedno
klientské pracoviště pro pracovníky údržby OŘ Praha SEE.

2.1 Všeobecně
V souladu s  TS 2/2008 - ZSE jsou dále v dokumentaci pro jednotlivé komponenty a pracoviště

systému DDTS ŽDC použita následující označení:

InK Integrační koncentrátor

InS Integrační server

TeS Terminálový server

K dispečerský (tlustý) klient pro kompletní zobrazení všech technologických systémů

KD dopravní (tenký) klient pro pracoviště dopravního dispečera (obvykle na dotykovém
terminálu telefonního zapojovače)

KE energetický klient pro správu odečtů a odběrných míst (obvykle na pracovištích SŽE)

KM mobilní klientské pracoviště pro servisní a technicky mimořádné situace

TDS technologická datová síť – vlastní datová síť DDTS ŽDC – zajišťuje spojení mezi InS
a klienty

LTDS lokální technologická datová síť – síť pro sběr dat do InK – zajišťuje datové spojení
jednotlivých technologií a příslušného InK pomocí sítě Ethernet TCP/IP, každý InK má
svou vlastní LTDS

RDO/RDD rozvaděč dálkového ovládání/diagnostiky slouží pro umístění převodníku a PLC pro
monitorování diskrétních signálů a pro alternativní umístění InK 

TLS technologický systém železniční dopravní cesty

DTTZ dotykový terminál telefonního zapojovače

DŽDC dispečer železniční dopravní cesty

DŽIN dispečer železniční infrastruktury

ED elektrodispečink

CDP centrální dispečerské pracoviště

RDP regionální dispečerské pracoviště

PPV pracoviště pohotovostního výpravčího

Mezi technologické systémy a zařízení železniční dopravní cesty, které se připojují do DDTS ŽDC
patří zejména tyto:

EOV elektrický ohřev výměn a pohyblivých hrotů srdcovek
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OSV osvětlení železničních stanic a zastávek

PZTS poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, včetně dveřních kontaktů v domcích
PZS,  kontaktů  v  přístrojových  skříních  (např.  kamerových  systémů  nebo
vzduchotechniky)  a  na nouzových úrovňových  přechodech  pro  osoby se  sníženou
pohyblivostí

ZPDP zařízení pro detekci požáru

ASHZ autonomní stabilní hasicí zařízení

ISC informační systémy pro cestující - vizuální

ROZ informační systémy pro cestující - hlasové

KAMS kamerové systémy

VYT výtahy

PSCH pohyblivé schody

EPZ elektrická předtápěcí zařízení

ZS zásuvkové stojany

KOT kotelny  (plynové  a  elektrické),  vzduchotechnika,  klimatizace,  systémy  pro  řízení
temperace a regulace vzduchotechniky

OSE odečet spotřeby elektrické energie – elektroměry

LTDS vybrané síťové prvky lokálních technologických datových sítí

NZ napájecí zdroje s možností dálkového dohledu

EE elektrotechnika a energetika

KTPO klíčový trezor požární ochrany

VOD odečet spotřeby vody – vodoměry

CER čerpadla

TUN bezpečnostní systémy v tunelech, např. ventilátory, nouzové osvětlení nebo záplavové
ventily)

DJŽV diagnostika jedoucích železničních vozidel - indikátory horkoběžnosti a plochých kol

DSHV diagnostika sběračů hnacích vozidel

DVK dveřní kontakt

SYS monitorování systémových parametrů a ovládání servisních kanálů

3. VSTUPNÍ PODKLADY
• dokumentace stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá n. L (mimo) – Čelákovice (mimo)“

ve stupni „Přípravná dokumentace“
• ČSN a související předpisy
• technické řešení jednotlivých projektantů technologie souvisejících profesí
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• nabídkové ceny materiálů a dodávek od na trhu dostupných dodavatelů - CÚ 2017
• závěry z pracovních porad
• další související předpisy a nařízení

3.1 Související PS a SO
PS 02-06-02 Lysá n.L.-Čelákovice, DDTS ŽDC

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
V rámci tohoto PS bude zajištěno:

• SW doplnění InS
• SW doplnění TeS
• SW doplnění dotčených klientských pracovišť systému DDTS ŽDC (dispečerská, dopravní

a energetická)
• dodávka nového dispečerského klienta

Dále bude řešena konfigurace síťových prvků zajišťující připojení jednotlivých InK – InS – TeS a
klientů DDTS ŽDC. Rozsah doplňovaných dat je specifikován v databázích objektů.

4.1 Doplnění InS
Jedná se o doplnění již instalovaného SW InS na CDP Praha o data doplněná v rámci této stavby

do stávajícího InK v žst. Čelákovice a případně o data z TLS komunikujících přímo s InS protokolem
ČSN EN 60870-5-104 z odb. Káraný nebo zast. Čelákovice-Jiřina. Jde o doplnění komunikace, on-
line prezentace, archivace dat, systému archivace a odečtů energií.

4.2 Doplnění TeS
TeS na CDP Praha bude SW doplněn o data z EOV, osvětlení.

4.3 SW doplnění dotčených klientských pracovišť
V rámci tohoto PS budou aktualizována klientská pracoviště napojená na dotčené InS a to včetně

energetického klienta na SŽE Hradec Králové.

4.4 Nová klientská pracoviště
Na pracoviště obvodové elektro-dílny Praha-Libeň bude instalován dispečerský klient (K) tohoto

systému pro pracovníky údržby OŘ Praha SEE. Tento bude poskytovat kompletní zobrazení všech
technologických  systémů  a  lokálních  zařízení  se  všemi  právy  pro  ovládání,  monitoring  a
parametrizaci, přístup k archivům a ke všem ostatním funkcím v souladu s přiděleným oprávněním
uživatele klienta.

5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA INTEROPERABILITU
Technické řešení tohoto PS je navrženo v souladu s platnými právními dokumenty a technickými

předpisy. Jedná se zejména o:
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5.1 Vyhlášky
• Vyhlášku  č.  352  ze  dne  20.5.2004  o  provozní  a  technické  propojenosti  evropského

železničního systému a nařízení.
• Nařízení vlády č. 133 ze dne 9.3.2005 o technických požadavcích na provozní a technickou

propojenost evropského železničního systému.

5.2 Interní předpisy
• Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 16/2005
• Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 11/2006
• Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. TS 2/2008 – ZSE, třetí vydání
• Dokument SŽDC O14 „Zásady a požadavky na budování systému DŘT a DDTS“
• Technické podmínky (TP)  a  zaváděcí  listy  sdělovací  a zabezpečovací  techniky  schválené

O14 SŽDC

5.3 Technické normy

ČSN EN 50160 ed. 3 Charakteristiky  napětí  elektrické  energie  dodávané  z  veřejných
distribučních sítí

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro
zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

TKP – kap.26 Technické  kvalitativní  podmínky  staveb  státních  drah  –  kapitola  26  :
Osvětlení,  rozvody  nn  včetně  dálkového  ovládání,  EOV,  stožárové
transformovny vn/nn

TKP – kap.29 Technické  kvalitativní  podmínky  staveb  státních  drah  –  kapitola  29  :
Silnoproudá technologická zařízení

TKP – kap.30 Technické  kvalitativní  podmínky  staveb  státních  drah  –  kapitola  30  :
Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické  instalace  nízkého  napětí  -  Část  1:  Základní  hlediska,
stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana
před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost -
Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 El.  předpisy-El.  zařízení-část  4:Bezpečnost-Kapitola  47:Použití
ochranných  opatření  pro  zajištění  bezpečnosti-oddíl  473:Opatření  k
ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické  instalace  nízkého  napětí  -  Část  5-51:  Výběr  a  stavba
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení
- Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 3015 Elektrotechnické  předpisy.  Elektrické  stanice  a  elektrická  zařízení.
Zásady  dimenzování  podle  elektrodynamické  a  tepelné  odolnosti  při
zkratech

ČSN 34 1610 Elektrotechnické  předpisy  ČSN.  Elektrický  silnoproudý  rozvod  v
průmyslových provozovnách

ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů.

ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Název akce: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) str. 6/7

Vypracoval: Ing. Radek Zezula, Ph.D. Identifikační číslo dokumentu: 17 7157 004 03 02 02 000 Změna:



Technická zpráva

ČSN EN ISO 16484-5 Automatizační  a  řídicí  systémy budov  -  Část  5:  Datový  komunikační
protokol

ČSN EN 50121-1 ed. 2 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 60870-5-10x Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Přenosové protokoly

ČSN EN 61131-1..5 Programovatelné řídící jednotky

5.4 Rekapitulace
Rekapitulace hodnot dotčených základních a dalších závazných parametrů dle §4 vyhlášky č.

352  ze  dne  20.5.2004  o  provozní  a  technické  propojenosti  evropského  železničního  systému
dotýkajících se technického řešení tohoto PS:

Technické řešení  tohoto  PS respektuje  externí  elektromagnetickou  kompatibilitu  dle  ČSN EN
50121-1 ed. 2.

Rekapitulace obecných požadavků na konstrukční a provozní vlastnosti dle §8 - §12 vyhlášky č.
352  ze  dne  20.5.2004  o  provozní  a  technické  propojenosti  evropského  železničního  systému
dotýkajících se technického řešení tohoto PS:

Technické řešení tohoto PS respektuje obecné požadavky dle §8 - §12 vyhlášky č. 352 a dále
§14 vyhlášky č. 352, který definuje konkrétní požadavky pro každý subsystém.

5.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Práce na zařízen DDTS  ŽDC i na sdělovacích vedeních mohou provádět a řídit pouze pracovníci

s  předepsanou  kvalifikací  a  zdravotní  způsobilostí.  Při  práci  je  nutné  dodržovat  stanovené
technologické postupy a technické a bezpečnostní předpisy platné v době realizace.

Pracoviště  musí  být  předepsaným  způsobem  vybaveno  a  zajištěno,  zejména  proti  úrazům
pracovníků provádějící stavební a montážní práce.
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PS 00-06-02 Doplnění InS a K, DDTS ŽDC Databáze objektů InS     

Strana 1 Příloha: 003

PS INK/MSU Dopravna Tech. Rozv./Obj. Ozn. Datový typ Název informace
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY SYS InK INK W
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY SYS InK KARANY RDD BRANA Komunikační brána
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY SYS InK KARANY TB-RH OSBRANA Komunikační brána
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY SYS InK KARANY TB AS BRANA Komunikační brána
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY SYS InK KARANY EZS BRANA Komunikační brána
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY SYS InK KOVCIN OSE BRANA Komunikační brána
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY ROZ RÚ USTR Rozhlasová ústředna
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY LTDS TB_SZ ROZV Rozvaděč sděl. zař.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY LTDS TB_SZ SW APS SW
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS TB_Rsděl ROZV Ústředna EZS
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY NZ TB_Rsděl UPS UPS Rozvaděč sděl. zař.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY NZ EZS USTREDNA Zálohovaný zdroj
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS EZS TB OBJEKT Sledovaná oblast
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS TB magnet Magnetický kontakt - Rnn Rnn
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS TB dual Duální detektor - Rnn Rnn
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS TB magnet Magnetický kontakt - sděl.zař. sděl.zař.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS TB dual Duální detektor - sděl.zař. sděl.zař.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS TB magnet Magnetický kontakt - míst. baterií míst. baterií
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS TB dual Duální detektor - míst. baterií míst. baterií
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS TB magnet Magnetický kontakt - SÚ SÚ
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS TB dual Duální detektor - SÚ SÚ
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS TB sirena Siréna
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY ZPDP EZS SKUPINA Skupina čidel
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY ZPDP EZS TB OBJEKT Sledovaná oblast
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY ZPDP TB kour Kouřový hlásič - Rnn Rnn
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY ZPDP TB kour Kouřový hlásič - sděl.zař. sděl.zař.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY ZPDP TB kour Kouřový hlásič - míst. baterií míst. baterií
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY ZPDP TB kour Kouřový hlásič - SÚ SÚ

PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY KAM K1 KAMIP kolejová spojka

PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY KAM K2 KAMIP kolejová spojka
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE TB ROZV Rozvaděč dálkové diagnostiky
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE TB RH POLE Rozvaděčové pole
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH AS ANALYZATOR Analyzátor sítě - I, U, S, P, Q
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE TB RH POLE Rozvaděčové pole
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF3 jistVy Jistič EOV
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF4 jistVy Jistič RO
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF5 jistVy Jistič RZN
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF6 jistVy Jistič UPS
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF7 jistVy Jistič RI
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF8 jistVy Jistič UNZ
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF9 jistVy Jistič sděl. zař
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA9.1 jistVy Jistič Rack
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA9.2 jistVy Jistič EZS
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF10 jistVy Jistič BTS 117
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA11 jistVy Jistič DŘT zásuvka
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA12 jistVy Jistič RDD zásuvka
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA13 jistVy Jistič rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA14 jistVy Jistič rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA15 jistVy Jistič rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA16 jistVy Jistič rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA17 jistVy Jistič rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA18 jistVy Jistič rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA19 jistVy Jistič rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA20 jistVy Jistič rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE TB ROZV Rozvaděč dálkové diagnostiky
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE TB RI POLE Rozvaděčové pole
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RI Rnn stav temperace Rnn Rnn
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RI SZ stav temperace sděl.zař. sděl.zař.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RI BAT stav temperace míst. baterií míst. baterií
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RI SÚ stav temperace SÚ SÚ
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE TB MTH TB VVOBJEKT Technologický domek
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE MTH TB Rnn TEP Monitoring teploty - Rnn Rnn
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE MTH TB SZ TEP Monitoring teploty - sděl.zař. sděl.zař.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE MTH TB BAT TEP Monitoring teploty - míst. baterií míst. baterií
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE MTH TB SÚ TEP_VLH Monitoring teploty - SÚ SÚ
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE TB ROZV Měření v rozvaděči
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE TB RH PW3 ELEKTROMER VB - ELINST. STAV.ÚSTŘ. ROZV. RS1
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE TB RH PW4 ELEKTROMER VB - ELINST. SDĚL. MÍST. ROZV. RS2
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE TB RH PW5 ELEKTROMER VB - ELINST. OSTATNÍ MÍSTN.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE TB RH PW7 ELEKTROMER VO - ROZV. RO1
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE TB RH PW8 ELEKTROMER PODCHOD - ČERPADLO
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE TB RH PW9 ELEKTROMER PODCHOD - ZÁSUVKA
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE TB RH PW10 ELEKTROMER SKLAD CO
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE TB RH.2 PW8 ELEKTROMER BÝVALÁ TRAŤOVKA
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSV RO ROZV Rozvaděč osvětlení
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSV RO 1 OKRUH Okruh osvětlení
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSV RO 2 OKRUH Okruh osvětlení

PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EOV REOV ROZV Rozvaděč EOV

PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EOV REOV 1 VYMENA Ohřev výměny

PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EOV REOV 2 VYMENA Ohřev výměny

PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EOV REOV 3 VYMENA Ohřev výměny

PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EOV REOV 4 VYMENA Ohřev výměny
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 CELAKVJ ROZ RÚ USTR Rozhlasová ústředna
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 CELAKVJ OSE RO ROZV Měření v rozvaděči
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 CELAKVJ OSE RO PW1 ELEKTROMER spotřeba osv
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 CELAKVJ LTDS SZ ROZV Rozvaděč sděl. zař.
PS 02-06-02 celakvc-ink0 CELAKVJ LTDS SZ SZ APS Aktivní přenosový prvek
PS 02-06-02 celakvc-ink1 CELAKVJ ISC RS48-Eth IFC Převodník sběrnice inf. panelů/Ethernet
PS 02-06-02 celakvc-ink2 CELAKVJ ISC RS48-Eth PANEL Nástupiště 1
PS 02-06-02 celakvc-ink3 CELAKVJ ISC RS48-Eth PANEL podchod
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PS INK/MSU Dopravna Tech. Rozv./Obj. Ozn. Datový typ Název informace
PS 02-06-02 celakvc-ink4 CELAKVJ ISC RS48-Eth PANEL Nástupiště 2
PS 02-06-02 celakvc-ink5 CELAKVJ ISC RS48-Eth PANEL podchod
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Soupis prací

Stavba : 5213520020 Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)
číslo a název SO: PS 00-06-02 Doplnění InS a K, DDTS ŽDC Klasifikace SO/PS: 812 23
Majetek: SŽDC s.o. Zahájení realizace SO/PS:
Datum: 21.5.2018 Ukončení realizace SO/PS.

Název položky Doplňující popis jednotka

1 2 3 4 5 6 7

Díl: 75 Slaboproud

1 75O923 DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ INS KUS 15,000

2 75O926 DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ TES KUS 3,000

3 75O931 DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ STACIONÁRNÍ KUS 1,000

4 75O932 DDTS ŽDC, SW PRO STACIONÁRNÍHO KLIENTA KUS 1,000

5 R75O933 DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ STACIONÁRNÍHO KLIENTA ENERGO KUS 1,000

6 75O933 DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ STACIONÁRNÍHO KLIENTA KUS 1,000

7 75O935 DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ KLIENTA V DTTZ KUS 1,000

8 75O943 DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ MOBILNÍHO KLIENTA KUS 2,000

9 75O962 DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR KUS 1,000

10 75O963 DDTS ŽDC, ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ KUS 1,000

11 75O964 DDTS ŽDC, SYSTÉMOVÁ A DATOVÁ ANALÝZA TECHNOLOGICKÉHO MODELU KUS 1,000

12 75O965 DDTS ŽDC, ÚPRAVA A ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÝCH PROSTŘEDKŮ KUS 1,000

13 75O968 DDTS ŽDC, ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ KUS 1,000

14 75O969 DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA HOD 24,000

Poř
.

č.p
ol.

Kód
položky

Varianta
položky

Počet
jednotek
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