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IN/E METROPROJEKT

Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:

Datum zpracovani:
Charakter stavby:

Druh stavby :

Misto stavby:
Kraj:

Okres:

Obce s rozsifenou pusobnosti:

Obce:

Kat. uzemi:

Zadavatel dokumentace:

Kontaktni adresa:

Hlavni inzenyr stavby:

Zpracovatel dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:

Zpracovavany SO, PS :
Vypracoval :

Optimalizace tratového Useku Lysa nad Labem (mimo) -
Celakovice (mimo)

Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby (ve smyslu
Vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, pfiloha €. 5, pro stavby drah a
staveb na draze pro vydani stavebniho povoleni nebo k oznameni
ve zkraceném stavebnim fizeni)

05/2018

Rekonstrukce — liniova stavba

Stavba dopravni infrastruktury — Zeleznice

StfedoCesky
Praha — vychod, Nymburk

Lysa nad Labem
Lysa nad Labem, Karany, Celakovice

Lysa nad Labem, Karany, Celakovice, Sedléanky, Zaluzi u Celakovic

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC),
Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ing. M. Tylova
Spoleénost ,MP+SP +SEU - Lysa - Celakovice

METROPROJEKT Praha, a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
IC: 452 71 895, DIC: CZ45271895

Ulehla Jifi, Ing., Al pro dopravni stavby 0008148

PS 00-06-02 Doplnéni InS a K, DDTS ZDC
Ing. Radek Zezula, Ph.D.
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2. PREDMET PROVOZNIHO SOUBORU

Pfedmétem tohoto provozniho souboru je doplnéni aplikaéniho SW integracnich serverq,
terminalového serveru a klientd systému DDTS ZDC o data z technologickych systému realizovanych
v ramci stavby ke stavajicimu integraénimu koncentratoru v zst. Celakovice. Bude také dodano jedno
klientské pracovisté pro pracovniky udrzby OR Praha SEE.

2.1 VSeobecné

V souladu s TS 2/2008 - ZSE jsou dale v dokumentaci pro jednotlivé komponenty a pracovisté
systému DDTS ZDC pouzita nasledujici oznadeni:

InK Integracni koncentrator

InS Integracni server

TeS Terminalovy server

K dispecersky (tlusty) klient pro kompletni zobrazeni vSech technologickych systému

KD dopravni (tenky) klient pro pracovisté dopravniho dispe€era (obvykle na dotykovém
terminalu telefonniho zapojovace)

KE energeticky klient pro spravu odeétt a odb&rnych mist (obvykle na pracovistich SZE)

KM mobilni klientské pracovisté pro servisni a technicky mimofadné situace

TDS technologicka datova sit — vlastni datova sit DDTS ZDC — zajistuje spojeni mezi InS
a klienty

LTDS lokalni technologicka datova sit — sit’ pro sbér dat do InK — zajiStuje datové spojeni

jednotlivych technologii a pfisluSného InK pomoci sité Ethernet TCP/IP, kazdy InK ma
svou vlastni LTDS

RDO/RDD rozvadé¢ dalkového ovladani/diagnostiky slouzi pro umisténi pfevodniku a PLC pro
monitorovani diskrétnich signalt a pro alternativni umisténi InK

TLS technologicky systém Zelezni¢ni dopravni cesty
DTTZ dotykovy terminal telefonniho zapojovace
DZDC dispecer zeleznicni dopravni cesty

DZIN dispecer zelezni¢ni infrastruktury

ED elektrodispecink

CDP centralni dispecCerské pracovisté

RDP regionalni dispelerské pracovisté

PPV pracovisté pohotovostniho vypravéiho

Mezi technologické systémy a zafizeni Zelezniéni dopravni cesty, které se pfipojuji do DDTS ZDC
patfi zejména tyto:

EOV elektricky ohfev vymén a pohyblivych hrotl srdcovek
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osv osvétleni Zzelezniénich stanic a zastavek

PZTS poplachové zabezpe€ovaci a tisfiové systémy, v€etné dvernich kontaktd v domcich
PZS, kontaktd v pfistrojovych skfinich (napf. kamerovych systémid nebo
vzduchotechniky) a na nouzovych uroviovych pfechodech pro osoby se snizenou
pohyblivosti

ZPDP zarizeni pro detekci pozaru

ASHZ autonomni stabilni hasici zafizeni

ISC informacni systémy pro cestujici - vizualni
ROZ informacni systémy pro cestujici - hlasové
KAMS kamerové systémy

VYT vytahy

PSCH pohyblivé schody

EPZ elektricka predtapéci zafizeni
ZS zasuvkove stojany
KOT kotelny (plynové a elektrické), vzduchotechnika, klimatizace, systémy pro fFizeni

temperace a regulace vzduchotechniky
OSE odecet spotreby elektrické energie — elektroméry
LTDS vybrané sitové prvky lokalnich technologickych datovych siti
NZ napajeci zdroje s moznosti dalkového dohledu
EE elektrotechnika a energetika
KTPO kliCovy trezor pozarni ochrany
VOD odecet spotfeby vody — vodoméry
CER Cerpadla

TUN bezpelnostni systémy v tunelech, napf. ventilatory, nouzové osvétleni nebo zaplavové
ventily)

DJZV diagnostika jedoucich Zelezni¢nich vozidel - indikatory horkobéznosti a plochych kol
DSHV diagnostika sbéracl hnacich vozidel
DVK dverni kontakt

SYS monitorovani systémovych parametrli a ovladani servisnich kanalu

3. VSTUPNi PODKLADY

« dokumentace stavby ,Optimalizace tratového Useku Lysa n. L (mimo) — Celakovice (mimo)"
ve stupni ,Pfipravna dokumentace*

« CSN a souvisejici predpisy

» technické FeSeni jednotlivych projektantl technologie souvisejicich profesi
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+ nabidkové ceny materialt a dodavek od na trhu dostupnych dodavateld - CU 2017
» zavéry z pracovnich porad
» dalSi souvisejici pfedpisy a nafizeni

3.1 Souvisejici PS a SO
PS 02-06-02 Lysa n.L.-Celakovice, DDTS ZDC

4. TECHNICKE RESENI

V ramci tohoto PS bude zajisténo:
SWdoplnéni InS
«  SW doplnéni TeS
+  SW doplnéni dot&enych klientskych pracovist systému DDTS ZDC (dispecerska, dopravni
a energeticka)
* dodavka nového dispecerského klienta

Dale bude feSena konfigurace sitovych prvkl zajistujici pfipojeni jednotlivych InK — InS — TeS a
klientt DDTS ZDC. Rozsah doplfiovanych dat je specifikovan v databazich objektt.

4.1 Doplnéni InS

Jedna se o doplnéni jiz instalovaného SW InS na CDP Praha o data doplnéna v ramci této stavby
do stavajiciho InK v Zzst. Celakovice a pfipadné o data z TLS komunikujicich pfimo s InS protokolem
CSN EN 60870-5-104 z odb. Karany nebo zast. Celakovice-Jifina. Jde o dopInéni komunikace, on-
line prezentace, archivace dat, systému archivace a odectl energii.

4.2 Doplnéni TeS
TeS na CDP Praha bude SW doplnén o data z EQV, osvétleni.

4.3 SW doplnéni dotéenych klientskych pracovist’

V ramci tohoto PS budou aktualizovana klientska pracovisté napojena na dotéené InS a to v&etné
energetického klienta na SZE Hradec Kralové.

4.4 Nova klientska pracovisté

Na pracovisté obvodové elektro-dilny Praha-Liben bude instalovan dispecersky klient (K) tohoto
systému pro pracovniky Gdrzby OR Praha SEE. Tento bude poskytovat kompletni zobrazeni véech
technologickych systému a lokalnich zafizeni se vSemi pravy pro ovladani, monitoring a
parametrizaci, pfistup k archivim a ke vS§em ostatnim funkcim v souladu s pfidélenym opravnénim
uzivatele klienta.

5. TECHNICKE RESENi POZADAVKU NA INTEROPERABILITU

Technické feSeni tohoto PS je navrzeno v souladu s platnymi pravnimi dokumenty a technickymi
predpisy. Jedna se zejména o:
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Technicka zprava

5.1 Vyhlasky

* Vyhlasku ¢€. 352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti evropského
Zelezni¢niho systému a nafizeni.

* Nafizeni vlady ¢. 133 ze dne 9.3.2005 o technickych pozadavcich na provozni a technickou
propojenost evropskeho Zelezniéniho systému.

5.2 Interni predpisy

« Smérnice GR SZDC, s. o. &. 16/2005

«  Smérnice GR SZDC, s. 0. &. 11/2006

«  Smérnice GR SZDC, s. 0. &. TS 2/2008 — ZSE, tfeti vydani

«  Dokument SZDC 014 ,Zasady a pozadavky na budovani systému DRT a DDTS*

* Technické podminky (TP) a zavadéci listy sdélovaci a zabezpeCovaci techniky schvalené

014 SZDC

5.3 Technické normy

CSN EN 50160 ed. 3

CSN 33 2000-4-41 ed. 2

TKP — kap.26
TKP — kap.29
TKP — kap.30

CSN 33 2000-1 ed. 2
CSN 33 2000-4-42 ed. 2
CSN 33 2000-4-46 ed. 2

CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-5-51 ed. 3
CSN 33 2000-5-523 ed. 2

CSN 33 3015

CSN 34 1610

CSN 38 1754
CSN EN 50110-1 ed. 2

Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejnych
distribuénich siti

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatteni pro
zajisténi bezpec€nosti - Ochrana pied urazem elektrickym proudem
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 26 :
Osvétleni, rozvody nn v€etné dalkového ovladani, EOV, stozarové
transformovny vn/nn

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 29 :
Silnoproudd technologicka zafizeni

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 30 :
Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpe&nost - Ochrana
pfed ucinky tepla

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Céast 4: Bezpeénost -
Kapitola 46: Odpojovani a spinani

El. predpisy-El.  zafizeni-Cast 4:Bezpecénost-Kapitola 47:Pouziti
ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpeénosti-oddil 473:0Opatfeni k
ochrané proti nadprouddm

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

Elektrické instalace budov - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni
- Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

Elektrotechnické predpisy. Elektrické stanice a elektricka zafizeni.
Zasady dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi
zkratech

Elektrotechnické piedpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v
primyslovych provozovnach

Dimenzovani elektrického zafizeni podle ucinku zkratovych proudu.
Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
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CSN EN ISO 16484-5 Automatizaéni a fidici systémy budov - Cést 5: Datovy komunikaéni

protokol
CSN EN 50121-1 ed. 2 Drazni zaFizeni - Elektromagnetick& kompatibilita - Cast 1: V&eobecné
CSN EN 60870-5-10x Systémy a zafizeni pro dalkové ovladani — Pfenosové protokoly
CSN EN 61131-1..5 Programovatelné fidici jednotky

5.4 Rekapitulace

Rekapitulace hodnot dotéenych zakladnich a dalSich zavaznych parametr dle §4 vyhlasky &.
352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému
dotykajicich se technického feseni tohoto PS:

Technické fe$eni tohoto PS respektuje externi elektromagnetickou kompatibilitu dle CSN EN
50121-1 ed. 2.

Rekapitulace obecnych pozadavkl na konstrukéni a provozni vlastnosti dle §8 - §12 vyhlasky ¢.
352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti evropského Zzelezni¢niho systému
dotykajicich se technického feSeni tohoto PS:

Technické feSeni tohoto PS respektuje obecné pozadavky dle §8 - §12 vyhlasky €. 352 a dale
§14 vyhlasky €. 352, ktery definuje konkrétni pozadavky pro kazdy subsystém.

5.5 Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci

Prace na zafizen DDTS ZDC i na sdé&lovacich vedenich mohou provadét a fidit pouze pracovnici
s predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpuUsobilosti. Pfi praci je nutné dodrzovat stanovené
technologické postupy a technické a bezpecnostni pfedpisy platné v dobé realizace.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo, zejména proti Urazim
pracovniku provadéjici stavebni a montazni prace.
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Optimalizace tratového Useku Lysa n. L (mimo) — Celakovice (mimo)

PS 00-06-02 Doplnéni InS a K, DDTS ZDC

Databaze objektt InS

PS INK/MSU Dopravna Tech. Rozv./Obj. Ozn. Datovy typ Nazev informace
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY SYsS InK INK W
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY SYS InK KARANY RDD BRANA Komunikaéni brana
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY SYS InK KARANY TB-RH O$BRANA Komunikaéni brana
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY SYS InK KARANY TBAS  BRANA Komunikaéni brana
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY SYS InK KARANY EZS BRANA Komunikacéni brana
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY SYs InK KOVCIN OSE BRANA Komunikaé¢ni brana
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY ROZ RU USTR Rozhlasova ustfedna
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY LTDS TB_SZ ROZV Rozvadéc sdél. zaf.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY LTDS TB_SZ SW APS Sw
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS TB_Rsdél ROzV Usttedna EZS
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY NZ TB_Rsdél UPS UPS Rozvadég sdél. zaf.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY NZ EZS USTREDNA Zélohovany zdroj
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS EZS TB OBJEKT Sledovana oblast
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS B magnet Magneticky kontakt - Rnn Rnn
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS B dual Duélni detektor - Rnn Rnn
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS TB magnet Magneticky kontakt - sdél.zaf. sdél.zaf.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS B dual Dudlni detektor - sdél.zaf. sdél.zaf.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS B magnet Magneticky kontakt - mist. baterii mist. baterii
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS B dual Dualni detektor - mist. baterii mist. baterii
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS B magnet Magneticky kontakt - SU SU
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS B dual Dualni detektor - SU SU
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY PZTS B sirena Siréna
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY ZPDP EZS SKUPINA Skupina ¢idel
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY ZPDP EZS B OBJEKT Sledovana oblast
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY ZPDP B kour Koufovy hlasi¢ - Rnn Rnn
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY ZPDP B kour Koufovy hlasi¢ - sdél.zaf. sdél.zaf.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY ZPDP B kour Koufovy hlasi¢ - mist. baterii mist. baterii
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY ZPDP B kour Koufovy hlasié - SU SU
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY KAM K1 KAMIP kolejova spojka
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY KAM K2 KAMIP kolejova spojka
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE B ROzV Rozvadé¢ dalkové diagnostiky
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE B RH POLE Rozvadécové pole
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH AS ANALYZATOR Analyzator sité - I, U, S, P, Q
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE B RH POLE Rozvadécové pole
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF3 jistvy Jisti¢ EOV
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF4 jistVy Jistic¢ RO
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF5 jistVy Jistic RZN
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF6 jistVy Jistic UPS
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF7 jistVy Jistic RI
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF8 jistVy Jistic UNZ
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF9 jistVy Jisti¢ sdél. zaf
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA9.1 jistvy Jisti¢ Rack
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA9.2 jistVy Jistic EZS
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH QF10 jistVy Jistic BTS 117
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA11 jistVy Jisti€ DRT zasuvka
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA12 jistVy Jistic RDD zasuvka
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA13 jistVy Jisti¢ rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA14 jistVy Jisti¢ rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA15 jistvy Jisti¢ rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA16 jistVy Jisti¢ rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA17 jistVy Jisti¢ rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA18 jistVy Jisti¢ rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA19 jistVy Jisti¢ rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RH FA20 jistVy Jisti¢ rezerva
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE B ROzV Rozvadé¢ dalkové diagnostiky
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE B RI POLE Rozvadécové pole
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RI Rnn stav temperace Rnn Rnn
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RI Sz stav temperace sdél.zar. sdél.zafr.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RI BAT stav temperace mist. baterii mist. baterii
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE RI suU stav temperace SU SU
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE TB MTH TB VVOBJEKT Technologicky domek
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE MTH TB Rnn TEP Monitoring teploty - Rnn Rnn
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE MTH TB Sz TEP Monitoring teploty - sdél.zaf. sdél.zaf.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE MTH TB BAT TEP Monitoring teploty - mist. baterii mist. baterii
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EE MTH TB suU TEP_VLH Monitoring teploty - SU SU
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE B ROzvV Méfeni v rozvadéci
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE B RH PW3 ELEKTROMER VB - ELINST. STAV.USTR. ROZV. RS1
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE TB RH PW4 ELEKTROMER VB - ELINST. SDEL. MiST. ROZV. RS2
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE B RH PW5 ELEKTROMER VB - ELINST. OSTATNI MISTN.
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE B RH PW7 ELEKTROMER VO - ROZV. RO1
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE TB RH PW8 ELEKTROMER PODCHOD - CERPADLO
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE B RH PW9 ELEKTROMER PODCHOD - ZASUVKA
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE TB RH PW10 ELEKTROMER SKLAD CO
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY OSE B RH.2 PW8 ELEKTROMER BYVALA TRATOVKA
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY osv RO ROZV Rozvadéc osvétleni
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY osv RO 1 OKRUH Okruh osvétleni
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY osVv RO 2 OKRUH Okruh osvétleni
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EOV REOV ROzV Rozvadé¢ EOV
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EOV REOV 1 VYMENA Ohfev vymény
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EOV REOV 2 VYMENA Ohfev vymény
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EOV REOV 3 VYMENA Ohfev vymény
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 KARANY EOV REOV 4 VYMENA Ohfev vymény
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 CELAKVJ ROZ RU USTR Rozhlasova ustfedna
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 CELAKVJ OSE RO ROZV Méfeni v rozvadéci
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 CELAKVJ OSE RO PW1 ELEKTROMER spotieba osv
PS 02-06-02 celakvc-ink-1 CELAKVJ LTDS Sz ROzZV Rozvadéc sdél. zaf.
PS 02-06-02 celakvc-inkO CELAKVJ LTDS 4 74 APS Aktivni pfenosovy prvek
PS 02-06-02 celakvc-ink1 CELAKVJ ISC RS48-Eth IFC Prevodnik sbérnice inf. panelt/Ethernet
PS 02-06-02 celakvc-ink2 CELAKVJ ISC RS48-Eth PANEL Nastupisté 1
PS 02-06-02 celakvc-ink3 CELAKVJ ISC RS48-Eth PANEL podchod
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Optimalizace tratového Useku Lysa n. L (mimo) — Celakovice (mimo)
PS 00-06-02 Doplnéni InS a K, DDTS ZDC

Databaze objektt InS
PS INK/MSU Dopravna Tech. Rozv./Obj. Ozn. Datovy typ Nazev informace
PS 02-06-02 celakvc-ink4 CELAKVJ ISC RS48-Eth PANEL Nastupisté 2
PS 02-06-02 celakvc-ink5 CELAKVJ ISC RS48-Eth PANEL podchod
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Soupis praci

Stavba : 5213520020 Optimalizace tratového tiseku Lysa nad Labem (mimo) - €eldkovice (mimo)
¢islo a nazev SO: PS 00-06-02|Doplnéni InS a K, DDTS ZDC Klasifikace SO/PS:| 812 23
Majetek: SZDC s.o. Zahajeni realizace SO/PS:
Datum: 21.5.2018 Ukon¢eni realizace SO/PS.
&p po}|<cc>)2dky \éilrloazr:(t; Nazev polozky Doplriujici popis jednotka jeZﬁgi;k
1 2 3 4 5 6 7
Dil: |75 Slaboproud
1750923 DDTS ZDC, SW DOPLNENI INS KUS 15,000
2|750926 DDTS ZDC, SW DOPLNENI TES KUS 3,000
3[750931 DDTS ZDC, KLIENTSKE PRACOVISTE STACIONARNI KUS 1,000
4|750932 DDTS ZDC, SW PRO STACIONARNIHO KLIENTA KUS 1,000
5|R750933 DDTS ZDC, SW DOPLNENI STACIONARNIHO KLIENTA ENERGO KUS 1,000
6750933 DDTS ZDC, SW DOPLNENI STACIONARNIHO KLIENTA KUS 1,000
7|750935 DDTS ZDC, SW DOPLNENI KLIENTAV DTTZ KUS 1,000
8750943 DDTS ZDC, SW DOPLNENI MOBILNIHO KLIENTA KUS 2,000
9[750962 DDTS ZDC, PARAMETRIZACE A NAPLNENi DATOVYCH STRUKTUR KUS 1,000
10|750963 DDTS ZDC, ODZKOUSENI PROGRAMOVEHO VYBAVENI KUS 1,000
11[750964 DDTS ZDC, SYSTEMOVA A DATOVA ANALYZA TECHNOLOGICKEHO MODELU KUS 1,000
12|750965 DDTS ZDC, UPRAVA A ODZKOUSENI PROGRAMOVYCH PROSTREDKU KUS 1,000
13(750968 DDTS ZDC, ODZKOUSENI PROGRAMOVEHO VYBAVENI KUS 1,000
14{750969 DDTS ZDC, ZAVERECNA ZKOUSKA HOD 24,000

Rozpocet
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