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Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Stuperi dokumentace:

Datum zpracovani:
Charakter stavby:

Druh stavby :

Misto stavby:
Kraj:

Okres:

Obce s rozsifenou ptisobnosti:

Obce:

Kat. uzemi:

Zadavatel dokumentace:

Kontaktni adresa:

Hlavni inzenyr stavby:

Zpracovatel dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:

Zpracovavany SO, PS:
Vypracoval :

Optimalizace tratového Useku Lysa nad Labem (mimo) -
Celakovice (mimo)

Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby (ve smyslu

v

Vyhlasky ¢&. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, pfiloha €. 5, pro stavby drah a
staveb na draze pro vydani stavebniho povoleni nebo k oznameni
ve zkraceném stavebnim fizeni)

05/2018

Rekonstrukce — liniova stavba

Stavba dopravni infrastruktury — zeleznice

StfedoCesky
Praha — vychod, Nymburk

Lysa nad Labem
Lysa nad Labem, Karany, Celakovice

Lysa nad Labem, Karany, Celakovice, SedI¢anky, Zaluzi u Celakovic

Sprava zelezni€ni dopravni cesty, s. o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC),
Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ing. M. Tylova
Spoleénost ,MP+SP +SEU - Lysa - Celakovice

METROPROJEKT Praha, a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
IC: 452 71 895, DIC: CZ45271895

Ulehla Jifi, Ing., Al pro dopravni stavby 0008148

PS 02-06-01 Lysa n.L.-Celakovice, zafizeni DRT
Ing. Radek Zezula, Ph.D.
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2. PREDMET PROVOZNIHO SOUBORU

V technologické budové odb. Karany bude realizovan systém kontroly a fizeni (SKR) umozriujici
ustfedni ovladani usekovych odpojovacu TV, archivaci a vyhodnocovani technologickych déja
jednotlivych silnoproudych zafizeni s moznosti Ustfedniho dohledu a ovladani z ED SZDC Praha
Krenovka.

2.1 Vstupni podklady
« Pr¥ipravna dokumentace stavby ,Optimalizace tratového Useku Lysa n. L (mimo) — Celakovice
(mimo)*
» technické FeSeni jednotlivych projektantl technologie souvisejicich profesi
» zavéry z pracovnich porad )
* nabidkoveé ceny materiall a dodavek od na trhu dostupnych dodavateld - CU 2017
* CSN a souvisejici predpisy

2.2 Souvisejici PS a SO
PS 00-06-01 ED Praha Kfenovka, doplnéni DRT

2.3 Zakladni pravni dokumenty a technické predpisy

Technické FeSeni tohoto PS je navrzeno v souladu s platnymi pravnimi dokumenty a technickymi
predpisy. Jedna se zejména o:

2.3.1 Vyhlasky

* Vyhlaska €. 100/1995 Sb. kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni), ve
znéni vyhlasky €. 279/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 210/2006 Sb.

* Vyhlasku ¢€. 352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti evropského
Zelezniéniho systému a nafrizeni.

* Nafizeni vlady €. 133 ze dne 9.3.2005 o technickych pozadavcich na provozni a technickou

propojenost evropského Zelezni¢niho systému.

2.3.2 Interni predpisy

«  Smérnice GR SZDC, s. 0. &. 16/2005
« Smérnice GR SZDC, s. 0. &. 11/2006
« Zavadéci listy CD

2.3.3 Technické normy

CSN 33 0050-601 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 601: Vyroba, pfenos a
rozvod elektrické energie. VSeobecné

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41: Ochrannd opatfeni pro
zajisSténi bezpecnosti - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpecnost - Ochrana pred
ucinky tepla
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CSN 33 2000-4-43 ed. 2

CSN 33 2000-4-46 ed. 2

CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-5-51 ed. 3

CSN 33 2000-5-52 ed. 2

CSN 33 2000-5-523 ed. 2

CSN 33 2000-5-54 ed. 3

CSN 33 2130 ED.2
CSN 33 3015

CSN 33 3051
CSN 33 3505 ed. 2

CSN 33 3505 ED.2

CSN 34 1500 ed. 2

CSN 34 5145 ED.2
CSN 38 1754

CSN EN 50110-1 ed. 2
CSN EN 50124-2

CSN EN 60071-1 ed. 2
CSN EN 60071-2

CSN EN 60870-5-10x
CSN EN 61131-1..5
CSN EN 61140 ed. 2

CSN EN 61508-1 ed. 2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-43: Bezpelnost - Ochrana pred
nadproudy

Elektrotechnické predpisy - Elektrickd zafizeni - Cast 4: Bezpeénost -
Kapitola 46: Odpojovani a spinani

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost. Kapitola
47: Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti. Oddil 473:
Opatreni k ochrané proti nadproudiim

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - VSeobecné predpisy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zatizeni - Elektricka vedeni

Elektrické instalace budov - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
0Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

Elektrotechnické predpisy. Elektrické stanice a elektrickd zatizeni. Zasady
dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi zkratech

Ochrany elektrickych strojd a rozvodnych zafizeni

Drdzni zafizeni - Pevna trakéni zatizeni - Zakladni pozadavky na elektrické
napdjeci a spinaci stanice

Drdzni zafizeni - Pevna trakéni zatizeni - Zakladni pozadavky na elektrické
napdjeci a spinaci stanice

Drdzini zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Predpisy pro elektrickd trakéni
zatizeni

Nazvoslovi pro elektricka trakéni zafizeni

Dimenzovani elektrického zatizeni podle ucinku zkratovych proudu

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Draini zafizeni - Koordinace izolace - Cést 2: Pfepéti a ochrana pred
prepétim

Koordinace izolace - Cést 1: Definice, principy a pravidla

Elektrotechnické predpisy - Koordinace izolace - Cast 2: Pravidla pro pouZiti
Systémy a zatizeni pro dalkové ovladani — Pfenosové protokoly
Programovatelné fidici jednotky

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem - Spole¢nd hlediska pro
instalaci a zafizeni

Funkéni bezpecnost elektrickych/elektronickych/programovatelnych
elektronickych systémd souvisejicich s bezpeénosti - Cast 1: Vieobecné
poZadavky
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CSN EN 61511-1 Funkéni bezpecnost - Bezpecnostni pristrojové systémy pro sektor
primyslovych procest - Cast 1: Pozadavky na systémy hardwaru a softwaru,
struktura, definice

CSN EN 61511-2 Funkéni bezpecnost - Bezpeclnostni pristrojové systémy pro sektor
prémyslovych procest - Cast 2: Metodicky pokyn pro pouzivani IEC 61511-1

CSN EN 61511-3 Funkéni bezpecnost - Bezpecnostni pristrojové systémy pro sektor
primyslovych proces( - Cast 3: Pokyn pro stanoveni pozadované urovné
integrity bezpecnosti

CSN EN 62061 Bezpecnost strojnich zafizeni - Funkéni  bezpecnost elektrickych,
elektronickych a programovatelnych elektronickych Fidicich systémi
souvisejicich s bezpecnosti

CSN EN I1SO 13849-1 Bezpecnost strojnich zafizeni - Bezpecnostni ¢asti ovladacich systém - Cast
1: VSeobecné zasady pro konstrukci

CSN IEC 870-1-1 Systémy a zafizeni pro dalkové ovladani. Cést 1: Véeobecna ustanoveni.
Oddil 1: VSeobecné zasady

CSN IEC 870-1-2 Systémy a zafizeni pro dalkové ovladani. Cast 1: Vieobecnd ustanoveni.
Oddil 2: Navod pro specifikace

CSN IEC 870-1-4 Systémy a zatizeni pro délkové ovladani - Cast 1: Veobecna ustanoveni -
Oddil 4: Zakladni aspekty pfenosu dat dalkového ovladani a organizace
norem IEC 870-5 a IEC 870-6

CSN IEC 870-4 Systémy a zafizeni pro dalkové ovladéni - Cast 4: Pozadavky na vlastnosti

TKP — kap.26 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 26 :
Osvétleni, rozvody nn vcetné dalkového ovlddani, EQV, stoZdrové
transformovny vn/nn

TKP — kap.29 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 29 :
Silnoprouda technologicka zafizeni

TKP — kap.28 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 28 :
Sdélovaci zafizeni

TKP — kap.30 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 30 :
Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV

2.4 Urceni vnéjsich vliva
Prosttedi je stanoveno dle CSN 33 2000-1 ed. 2 protokolem, ktery je souéasti SO 02-62-03.

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Stavajici stav

Na ED Praha Kienovka je stavajici fidici systém DRT firmy Supervisory systems, s.r.o. RTis.
Tento je realizovan na dvou systémovych serverech, dvou terminalovych serverech, tfech
dispecerskych pracovistich, stanice vedouciho dispecera, stanici kontrolniho dohledu a technické
diagnostiky.
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V souéasnosti systém DRT v odb. Karany neni realizovany.

3.2 Realizace SKR

V rozvodné NN v technologické budové odb. Karany bude realizovan rozvadéé DRT se
systémem kontroly a Fizeni (SKR) silnoproudych &asti rozvodny, ktery bude umistén ve skfini s
montazni deskou. SKR bude tvofen programovatelnym automatem typu Tecomat (z diivodu
zachovani kompatibility se stavajicimi zafizenimi DRT v oblasti PETZ a NZZ fizené z ED Praha
KFenovka), nebo zafizeni kompatibilni z hlediska pfenosovych protokolt a vazby na software na ED
Praha Kfenovka, ktery bude provozovan v dobé realizace.

V rozvadé&gi DRT budou umistény pfechodové svorkovnice, oddé&lovaci &leny, datovy prepinad s
optickym rozhranim a UPS pro zabezpeceni bezvypadkového napajeni po dobu min. 4h.

3.2.1 Napét'ova soustava

napdjeci napéti rozvadéce 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S, zajisténa sit z rozvadéce RZN

pomocné napéti rozvadéce 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S, nezajisténa sit z rozvadéce RH pro
servisni zasuvku

signalni napéti 2 DC 24V/FELV ze spinan¢ho zdroje

Do rozvadéée DRT bude pfivedeno napajeci a pomocné napéti silovymi kabely CYKY (soudast
SO 02-62-03), které budou zakon€eny na pFivodnich svorkach rozvadéce. Jednotlivé kovové Casti
budou propojeny ochrannym vodi¢em, ktery bude propojen na spole¢nou sbérnici PE. Na spoleé&nou
sbérnici PE budou pfipojeny i ochranné svorky a ochranné svorky pfepétovych ochran.

3.2.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim

Ochrana pred urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2
» zakladni ochrana: zakladni izolace zivych €asti — pf. A.1
* ochrana pfi poruSe: automatické odpojeni od zdroje — €&l. 411, dvojitd nebo zesilena
izolace — ¢l. 412
* doplfikova ochrana: doplfiujici ochranné pospojovani — ¢l. 415.2
Obsluha pracovniky pou¢enymi ve smyslu pfedpist pro obsluhu elektrickych zafizeni.

3.2.3 Zajist'ované funkce

Do PLC bude prostiednictvim optického patchcordu napojena komunikace z ovladace usekovych
odpojovadti protokolem CSN EN 60870-5-104, po sériové lince stavy UPS pro RZN a diskrétnimi
signaly pak stavy napajeciho napéti ovladace usekovych odpojovacl, RZN, RH a vstup do objektu a
to pfes prechodové svorkovnice a oddé&lovaci &leny ve skfini DRT v rozsahu, ktery je ziejmy z
jednotlivych pfiloh této dokumentace. KabeldZ mezi DRT a silovymi rozvad&éi je soudasti tohoto
provozniho souboru. Vystup PLC bude napojen do pfenosového zafizeni (které je dodavkou PS sdél.
zar.) pro komunikaci s ASDR na ED Praha Kfenovka protokolem CSN EN 60870-5-104.

Upravy RS na ED Praha Kfenovka budou Fe$eny v PS 00-06-01.

3.2.4 Kabelové trasy

Kabely budou primarné vedeny v trasach kabelovych kanall. V ostatnich pfipadech budou
vedeny v elektroinstalacnich listach.
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3.3 Datové napojeni na ED Praha Krenovka

Pro napojeni vSech zafizeni z technologického objektu, jejichz komunikace je nutno pfenaset do
technologické datové sité, bude ve sdélovaci mistnosti v ramci PS sdél. zaf. instalovano sdélovaci
zatizeni. Propojeni DRT se switchem ve skfini sdél.zaf. bude zaji$téno v ramci PS sdél. zaf.

3.4 Zprovoznéni systému

Po instalaci véech komponent DRT, pfipojeni I/O signald, instalaci a odzkouseni SW vybaveni a
zprovoznéni veSkerych komunikaci bude provedena zavérec¢na funkéni zkouska (v normalnich
provoznich podminkach, za provozu Fizeném dispeéery a pFi vyuziti komplexniho systému ASDR).
Dale bude provedena revize zafizené dle platnych norem a vydani prikazu zpusobilosti UTZ s
naslednym uvedenim zafizeni do provozu a zaskolenim obsluhy.

Zafizeni bude provozovano nepfetrzité 24 hod denné.

4. OSTATNIi POZADAVKY A INFORMACE

4.1 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Prace na zafizen DRT i na sdélovacich vedenich mohou provadét a Fidit pouze pracovnici s
prfedepsanou kvalifikaci a zdravotni zpuUsobilosti. Pfi praci je nutné dodrzovat stanovené
technologické postupy a technické a bezpecnostni pfedpisy platné v dobé realizace.

Pracovisté musi byt prfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo, zejména proti Urazim
pracovniku provadéjici stavebni a montazni prace.

4.2 Péce o zivotni prostredi

Béhem vystavby je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi vSeobecné platna
opatieni. Ekologicky nebezpecny odpad musi byt odborné zlikvidovan podle ekologickych a
bezpeclnostnich zasad.

Nazev akce: Optimalizace tratového UGseku Lysa n. L (mimo) — Celakovice (mimo) str. 7/7
Vlypracoval:  Ing. Radek Zezula, Ph.D. Identifikaéni ¢islo dokumentu: I 17‘ 7157 ‘ 004 |03 ‘ 01 |02‘ 000 ‘ Zména: :l
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1.03 | SDELOVACI MISTNOST 7,60 | P1| PVC MALBA — BILA

1.04 | ROZVODNA NN 7,60 | P1| PvC MALBA — BILA
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Optimalizace tratového useku Lysa n. L (mimo) — Celakovice (mimo)

PS 02-06-01 Lysa n.L.-Celakovice, zafizeni DRT Odb. Karany, TB, Soupis kabelt
Oznaceni Typ kabelu Uroven Délka Zacatek Konec Fun!(ce
kabelu Poznamka
WS801  JYTY-O 2x0.8 24V DC 8 DRT Dvefni kontakt Rnn monitoring vniknuti do mistnosti
WS802 CYKY-O 12x1.5 24V DC 10 DRT RZN monitoring stavd
WS803 CYKY-O 12x1.5 24V DC 13 DRT RH monitoring stavl
WS804  Opticky patchcord multimode - 6 DRT POZ komunikace
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Optimalizace tratového Useku Lysa n. L (mimo) — Celakovice (mimo)
PS 02-06-01 Lysa n.L.-Celakovice, zafizeni DRT

Tabulka signalu

Stanice

odb

odb

odb

. Kérany
odb.
odb.
odb.
odb.
odb.
odb.
odb.
odb.
. Kérany
odb.
. Kérany
odb.
odb.
odb.
odb.
odb.

Kéarany
Karany
Karany
Karany
Karany
Karany
Kérany
Karany

Kéarany

Karany
Karany
Karany
Karany
Kérany

Obj./Rozv.
TB/RH
TB/RH
TB/RH
TB/RH
TB/RH
TB/RH
TB/RZN
TB/RZN
TB/RZN
TB/RZN
TB/RZN
TB/RZN
TB/RZN
TB/RZN
TB/RZN
TB/RZN
B

Prvek
P31
P31
P31
KFO1
FV1
KF2
FA1
FA2
FA3
FA4
FA5
FA6
FA7
FA8
FA9
FA10

Popis

Hlavni pfivod zapnut

Hlavni pfivod vypnut
Pdsobeni nadproudové spousté
Napéti na pfivodu v pofadku
FV Porucha

Napéti na pfiponici v poradku
Hlavni jisti¢

Jistic DRT

Jistic RDD

OT/POZ

Pohon P31

rezerva

rezerva

rezerva

rezerva

rezerva

Rnn — dvefni kontakt
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Optimalizace tratového Useku Lysa n. L (mimo) — Celakovice (mimo)
PS 02-06-01 Lysa n.L.-Celakovice, zafizeni DRT

Tabulka komunikaci

Stanice

odb

odb

odb

. Kérany
odb.
odb.
odb.
odb.
odb.
odb.
odb.
odb.
. Kérany
odb.
. Kérany
odb.
odb.
odb.

Kéarany
Karany
Karany
Karany
Karany
Karany
Kérany
Karany

Kéarany
Karany

Karany
Karany

Obj./Rozv.
TB/UPS
TB/POZ
TB/POZ
TB/POZ
TB/POZ
TB/POZ
TB/POZ
TB/POZ
TB/POZ
TB/POZ
TB/POZ
TB/POZ
TB/POZ
TB/POZ
TB/POZ

Typ
RS232/485
eth
eth
eth
eht
eht
eht
eht
eht
eht
eht
eht
eht
eht
eht

Popis

UPS pro RZN

DOUO1- Ztrata olv. napéti
DOUO1- Ovl. ustiedné
DOUO1- Ovl. mistné
DOUO1- Porucha iz. stavu
UO3A - zap

UO3A - vyp

UO3B - zap

UO3B - vyp

U0O401 - zap

UO401 - vyp

UO402A - zap

UO402A - vyp

UO402B - zap

UO402B - zap
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Stavba :

Soupis praci

5213520020 Optimalizace trat'ového tiseku Lysa nad Labem (mimo) - Celakovice (mimo)

¢islo a nazev SO: [PS 02-06-01|Lysa n.L.-Celakovice, zarizeni DRT Klasifikace SO/PS:| 812 23
Majetek: SZDC s.o. Zahajeni realizace SO/PS:
Datum: 21.5.2018 Ukoncéeni realizace SO/PS.
&p po’f;’;ky \F’)g'lrfz’:; Nézev polozky Doplfiujici popis Jedg"tk je';ﬂgf;k
1 2 3 4 5 6 7
Dil: 70 Vseobecné prace pro silnoproud a slaboproud
1/703511 ELEKTROINSTALACNI LISTA SIRKY DO 30 MM M 20,000
2[703512 ELEKTROINSTALACNI LISTA SIRKY PRES 30 DO 60 MM M 3,000
Dil: 74 Silnoproud
3[741C04 OCHRANNE POSPOJOVANI CU VODICEM DO 16 MM2 KUS 1,000
4|742111 KABEL NN CU OVLADACI 7-12ZILOVY DO 2,5 MM2 M 23,000
5746634 \VYBAVENA SKRIN PRO AUTOMATIZACI ROZVADECOVA VYSKY PRES 600 MM KUSs 1,000
6[746641 PLC PRO AUTOMATIZACI - ZAKLADNI JEDNOTKA DO 128 |0 KUS 1,000
7|746655 SW-OVLADACE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO NADRAZENY SYSTEM KUS 1,000
sl7a6656 gvc\/;'%\ﬁﬁ\&ﬁ%% hljlﬁ\ll\ngl_NlKACE, PARAMETRIZACE - PRO JEDEN PODRIZENY PLC, KUS 1,000
8[74665G PROVOZNi ZKOUSKY TELEMECHANICKE JEDNOTKY V OBJEKTU ZST KUS 1,000
9[74665K PODPORA PRI UVADEN| DO PROVOZU, ENGINEERING PRO OBJEKT ZST KUS 1,000
PREVODNIK ROZHRANI-ROZBOCOVAC, ROZHRANI METALICKE (MAX.6) DLE
10(746674 SPECIFIKACE NA OPTICKE (MAX.2) S FUNK.REDUNDANTNI KUS 1,000
KRUH.SMYCKY,PROTOKOLOVE TRANSPARENTNI
10[747701 DOKONCOVACI MONTAZNI PRACE NA ELEKTRICKEM ZARIZENI HOD 32,000
11|747703 ZKUSEBNi PROVOZ HOD 24,000
12747704 ZASKOLEN| OBSLUHY HOD 8,000
13(747705 MANIPULACE NA ZARIZENICH PROVADENE PROVOZOVATELEM HOD 16,000
Dil: 75 Slaboproud
14(75J213 KABEL SDELOVACI PRO VNITRNI POUZITI DO 10 PARU PRUMERU 0,8 MM KMPAR 0,008]
15|75J23X KABEL SDELOVACi MONTAZ A UPEVNENI M 8,000
14l75055 Egmfl\&%és I(sgﬁgKgA BKI/E\LBLIJELAZE, PATCHPANEL, ZASUVKA RJ45, DODAVKA, KUS 1,000
16(75J912 OPTICKY PATCHCORD MULTIMODE PRES 5 M KUS 1,000
17[75J91X OPTICKY PATCHCORD MULTIMODE - MONTAZ KUS 1,000
16(75M822 SWITCH ETHERNET L2 DO 12 PORTU, PRUMYSLOVE PROVEDENI KUS 1,000
18[75M82X SWITCH ETHERNET L2 - MONTAZ KUS 1,000
19750651 EKV, DVERNi KONTAKT - DODAVKA KUS 1,000
20[75065X EKV, DVERN| KONTAKT - MONTAZ KUS 1,000

Rozpocet
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