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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Optimalizace  traťového  úseku  Lysá  nad  Labem  (mimo)  –  
Čelákovice (mimo)

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby (ve smyslu
Vyhlášky  č.  146/2008  Sb.  o  rozsahu  a  obsahu  projektové
dokumentace dopravních staveb,  příloha č.  5,  pro stavby drah a
staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení
ve zkráceném stavebním řízení)

Datum zpracování: 05/2018

Charakter stavby: Rekonstrukce – liniová stavba

Druh stavby : Stavba dopravní infrastruktury – železnice

Místo stavby:

Kraj: Středočeský

Okres: Praha – východ, Nymburk

Obce s rozšířenou působností: Lysá nad Labem

Obce: Lysá nad Labem, Káraný, Čelákovice

Kat. území: Lysá nad Labem, Káraný, Čelákovice, Sedlčánky, Záluží u Čelákovic

Zadavatel dokumentace: Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234

Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC),
Stavební správa západ se sídlem v Praze,
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavní inženýr stavby: Ing. M. Týlová

Zpracovatel   dokumentace:  Společnost „MP+SP +SEU  - Lysá -  Čelákovice

METROPROJEKT Praha, a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
IČ: 452 71 895, DIČ: CZ45271895

Hlavní inženýr projektu: Úlehla Jiří, Ing., AI pro dopravní stavby 0008148

Zpracovávaný SO, PS : PS 02-06-01 Lysá n.L.-Čelákovice, zařízení DŘT
Vypracoval : Ing. Radek Zezula, Ph.D.
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2. PŘEDMĚT PROVOZNÍHO SOUBORU
V technologické budově odb. Káraný bude realizován systém kontroly a řízení (SKŘ) umožňující

ústřední  ovládání  úsekových  odpojovačů  TV,  archivaci  a  vyhodnocování  technologických  dějů
jednotlivých silnoproudých zařízení s možností  ústředního dohledu a ovládání z ED SŽDC Praha
Křenovka.

2.1 Vstupní podklady
• Přípravná dokumentace stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá n. L (mimo) – Čelákovice

(mimo)“
• technické řešení jednotlivých projektantů technologie souvisejících profesí
• závěry z pracovních porad
• nabídkové ceny materiálů a dodávek od na trhu dostupných dodavatelů - CÚ 2017
• ČSN a související předpisy

2.2 Související PS a SO
PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT

2.3 Základní právní dokumenty a technické předpisy
Technické řešení tohoto PS je navrženo v souladu s platnými právními dokumenty a technickými

předpisy. Jedná se zejména o:

2.3.1 Vyhlášky

• Vyhláška  č.  100/1995  Sb.  kterou  se  stanoví  podmínky  pro  provoz,  konstrukci  a  výrobu
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve
znění vyhlášky č. 279/2000 Sb. a vyhlášky č. 210/2006 Sb.

• Vyhlášku  č.  352  ze  dne  20.5.2004  o  provozní  a  technické  propojenosti  evropského
železničního systému a nařízení.

• Nařízení vlády č. 133 ze dne 9.3.2005 o technických požadavcích na provozní a technickou
propojenost evropského železničního systému.

2.3.2 Interní předpisy

• Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 16/2005
• Směrnice GŘ SŽDC, s. o. č. 11/2006
• Zaváděcí listy ČD

2.3.3 Technické normy

ČSN 33 0050-601 Mezinárodní  elektrotechnický  slovník.  Kapitola  601:  Výroba,  přenos  a
rozvod elektrické energie. Všeobecně

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické  instalace nízkého napět -  Část  1:  Základní  hlediska,  stanovení
základních charakteristk, defnice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické  instalace  nízkého  napět -  Část  4-41:  Ochranná  opatření  pro
zajištění bezpečnost - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napět - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před
účinky tepla
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ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napět - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před
nadproudy

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické  předpisy  -  Elektrická  zařízení  -  Část  4:  Bezpečnost  -
Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola
47:  Použit ochranných  opatření  pro  zajištění  bezpečnost.  Oddíl  473:
Opatření k ochraně prot nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napět - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických
zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napět - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických
zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení -
Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napět - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických
zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2130 ED.2 Elektrické instalace nízkého napět - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy.  Elektrické  stanice  a elektrická  zařízení.  Zásady
dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnost při zkratech

ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 3505 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické
napájecí a spínací stanice

ČSN 33 3505 ED.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické
napájecí a spínací stanice

ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní  zařízení  -  Pevná  trakční  zařízení  -  Předpisy  pro  elektrická  trakční
zařízení

ČSN 34 5145 ED.2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů

ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50124-2 Drážní  zařízení  -  Koordinace  izolace  -  Část  2:  Přepět a  ochrana  před
přepětm

ČSN EN 60071-1 ed. 2 Koordinace izolace - Část 1: Defnice, principy a pravidla

ČSN EN 60071-2 Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 2: Pravidla pro použit

ČSN EN 60870-5-10x Systémy a zařízení pro dálkové ovládání – Přenosové protokoly

ČSN EN 61131-1..5 Programovatelné řídící jednotky

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana  před  úrazem  elektrickým  proudem  -  Společná  hlediska  pro
instalaci a zařízení

ČSN EN 61508-1 ed. 2 Funkční  bezpečnost  elektrických/elektronických/programovatelných
elektronických  systémů  souvisejících  s  bezpečnost -  Část  1:  Všeobecné
požadavky
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ČSN EN 61511-1 Funkční  bezpečnost  -  Bezpečnostní  přístrojové  systémy  pro  sektor
průmyslových procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a sofwaru,
struktura, defnice

ČSN EN 61511-2 Funkční  bezpečnost  -  Bezpečnostní  přístrojové  systémy  pro  sektor
průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1

ČSN EN 61511-3 Funkční  bezpečnost  -  Bezpečnostní  přístrojové  systémy  pro  sektor
průmyslových procesů -  Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně
integrity bezpečnost

ČSN EN 62061 Bezpečnost  strojních  zařízení  -  Funkční  bezpečnost  elektrických,
elektronických  a  programovatelných  elektronických  řídicích  systémů
souvisejících s bezpečnost

ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní část ovládacích systémů - Část
1: Všeobecné zásady pro konstrukci

ČSN IEC 870-1-1 Systémy a  zařízení  pro  dálkové  ovládání.  Část  1:  Všeobecná  ustanovení.
Oddíl 1: Všeobecné zásady

ČSN IEC 870-1-2 Systémy a  zařízení  pro  dálkové  ovládání.  Část  1:  Všeobecná  ustanovení.
Oddíl 2: Návod pro specifkace

ČSN IEC 870-1-4 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení -
Oddíl  4:  Základní  aspekty  přenosu  dat  dálkového  ovládání  a  organizace
norem IEC 870-5 a IEC 870-6

ČSN IEC 870-4 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 4: Požadavky na vlastnost

TKP – kap.26 Technické  kvalitatvní  podmínky  staveb  státních  drah  –  kapitola  26  :
Osvětlení,  rozvody  nn  včetně  dálkového  ovládání,  EOV,  stožárové
transformovny vn/nn

TKP – kap.29 Technické  kvalitatvní  podmínky  staveb  státních  drah  –  kapitola  29  :
Silnoproudá technologická zařízení

TKP – kap.28 Technické  kvalitatvní  podmínky  staveb  státních  drah  –  kapitola  28  :
Sdělovací zařízení

TKP – kap.30 Technické  kvalitatvní  podmínky  staveb  státních  drah  –  kapitola  30  :
Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV

2.4 Určení vnějších vlivů
Prostředí je stanoveno dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 protokolem, který je součástí SO 02-62-03.

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1 Stávající stav
Na ED Praha Křenovka je stávající  řídicí  systém DŘT firmy Supervisory systems, s.r.o.  RTis.

Tento  je  realizován  na  dvou  systémových  serverech,  dvou  terminálových  serverech,  třech
dispečerských pracovištích,  stanice  vedoucího dispečera,  stanici  kontrolního dohledu a  technické
diagnostiky.
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V současnosti systém DŘT v odb. Káraný není realizovaný.

3.2 Realizace SKŘ
V  rozvodně  NN  v  technologické  budově  odb.  Káraný  bude  realizován  rozvaděč  DŘT  se

systémem kontroly  a  řízení  (SKŘ)  silnoproudých částí  rozvodny,  který  bude  umístěn ve skříni  s
montážní  deskou.  SKŘ  bude  tvořen  programovatelným  automatem  typu  Tecomat  (z  důvodu
zachování  kompatibility  se stávajícími zařízeními DŘT v oblasti  PETZ a NZZ řízené z ED Praha
Křenovka), nebo zařízení kompatibilní z hlediska přenosových protokolů a vazby na software na ED
Praha Křenovka, který bude provozován v době realizace.

V rozvaděči DŘT budou umístěny přechodové svorkovnice, oddělovací členy, datový přepínač s
optickým rozhraním a UPS pro zabezpečení bezvýpadkového napájení po dobu min. 4h.

3.2.1 Napěťová soustava

napájecí napětí rozvaděče 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S, zajištěná sít z rozvaděče RZN
pomocné napětí rozvaděče 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S, nezajištěná sít z rozvaděče RH pro

servisní zásuvku
signální napětí 2 DC 24V/FELV ze spínaného zdroje

Do rozvaděče DŘT bude přivedeno napájecí a pomocné napětí silovými kabely CYKY (součást
SO 02-62-03), které budou zakončeny na přívodních svorkách rozvaděče. Jednotlivé kovové části
budou propojeny ochranným vodičem, který bude propojen na společnou sběrnicí PE. Na společnou
sběrnici PE budou připojeny i ochranné svorky a ochranné svorky přepěťových ochran.

3.2.2 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
• základní ochrana: základní izolace živých částí – př. A.1
• ochrana  při  poruše:  automatické  odpojení  od  zdroje  –  čl.  411,  dvojitá  nebo  zesílená

izolace – čl. 412
• doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování – čl. 415.2

Obsluha pracovníky poučenými ve smyslu předpisů pro obsluhu elektrických zařízení.

3.2.3 Zajišťované funkce

Do PLC bude prostřednictvím optického patchcordu napojena komunikace z ovladače úsekových
odpojovačů protokolem ČSN EN 60870-5-104, po sériové lince stavy UPS pro RZN a diskrétními
signály pak stavy napájecího napětí ovladače úsekových odpojovačů, RZN, RH a vstup do objektu a
to  přes  přechodové  svorkovnice a  oddělovací  členy  ve skříni  DŘT v  rozsahu,  který  je  zřejmý z
jednotlivých příloh této dokumentace.  Kabeláž mezi  DŘT a silovými rozvaděči  je  součástí  tohoto
provozního souboru. Výstup PLC bude napojen do přenosového zařízení (které je dodávkou PS sděl.
zař.) pro komunikaci s ASDŘ na ED Praha Křenovka protokolem ČSN EN 60870-5-104.

Úpravy ŘS na ED Praha Křenovka budou řešeny v PS 00-06-01.

3.2.4 Kabelové trasy

Kabely  budou  primárně  vedeny  v  trasách  kabelových  kanálů.  V  ostatních  případech  budou
vedeny v elektroinstalačních lištách.
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3.3 Datové napojení na ED Praha Křenovka
Pro napojení všech zařízení z technologického objektu, jejichž komunikace je nutno přenášet do

technologické datové sítě, bude ve sdělovací místnosti v rámci PS sděl. zař. instalováno sdělovací
zařízení. Propojení DŘT se switchem ve skříni sděl.zař. bude zajištěno v rámci PS sděl. zař.

3.4 Zprovoznění systému
Po instalaci všech komponent DŘT, připojení I/O signálů, instalaci a odzkoušení SW vybavení a

zprovoznění  veškerých  komunikací  bude  provedena  závěrečná  funkční  zkouška  (v  normálních
provozních podmínkách, za provozu řízeném dispečery a při využití komplexního systému ASDŘ).
Dále  bude  provedena  revize  zařízené  dle  platných  norem a vydání  průkazu  způsobilosti  UTZ s
následným uvedením zařízení do provozu a zaškolením obsluhy. 

Zařízení bude provozováno nepřetržitě 24 hod denně.

4. OSTATNÍ POŽADAVKY A INFORMACE

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Práce na zařízen DŘT i na sdělovacích vedeních mohou provádět a řídit  pouze pracovníci  s

předepsanou  kvalifikací  a  zdravotní  způsobilostí.  Při  práci  je  nutné  dodržovat  stanovené
technologické postupy a technické a bezpečnostní předpisy platné v době realizace.

Pracoviště  musí  být  předepsaným  způsobem  vybaveno  a  zajištěno,  zejména  proti  úrazům
pracovníků provádějící stavební a montážní práce.

4.2 Péče o životní prostředí
Během  výstavby  je  třeba  dodržovat  z  hlediska  péče  o  životní  prostředí  všeobecně  platná

opatření.  Ekologicky  nebezpečný  odpad  musí  být  odborně  zlikvidován  podle  ekologických  a
bezpečnostních zásad.
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Příloha: List 3

Typ kabelu Úroveň Délka Začátek Konec

WS801 JYTY-O 2x0.8 24 V DC 8 DŘT Dveřní kontakt Rnn monitoring vniknutí do místnosti
WS802 CYKY-O 12x1.5 24 V DC 10 DŘT RZN monitoring stavů
WS803 CYKY-O 12x1.5 24 V DC 13 DŘT RH monitoring stavů
WS804 Optický patchcord multimode - 6 DŘT POZ komunikace

Označení 
kabelu

Funkce
Poznámka
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Stanice Obj./Rozv. Prvek Popis
odb. Káraný TB/RH P31 Hlavní přívod zapnut
odb. Káraný TB/RH P31 Hlavní přívod vypnut
odb. Káraný TB/RH P31 Působení nadproudové spouště
odb. Káraný TB/RH KF01 Napětí na přívodu v pořádku
odb. Káraný TB/RH FV1 FV Porucha
odb. Káraný TB/RH KF2 Napětí na příponici v pořádku
odb. Káraný TB/RZN FA1 Hlavní jistič
odb. Káraný TB/RZN FA2 Jistič DŘT
odb. Káraný TB/RZN FA3 Jistič RDD
odb. Káraný TB/RZN FA4 OT/POZ
odb. Káraný TB/RZN FA5 Pohon P31
odb. Káraný TB/RZN FA6 rezerva
odb. Káraný TB/RZN FA7 rezerva
odb. Káraný TB/RZN FA8 rezerva
odb. Káraný TB/RZN FA9 rezerva
odb. Káraný TB/RZN FA10 rezerva
odb. Káraný TB Rnn – dveřní kontakt
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Stanice Obj./Rozv. Typ Popis
odb. Káraný TB/UPS RS232/485 UPS pro RZN
odb. Káraný TB/POZ eth DOUO1- Ztráta olv. napětí
odb. Káraný TB/POZ eth DOUO1- Ovl. ústředně
odb. Káraný TB/POZ eth DOUO1- Ovl. místně
odb. Káraný TB/POZ eht DOUO1- Porucha iz. stavu
odb. Káraný TB/POZ eht UO3A - zap
odb. Káraný TB/POZ eht UO3A - vyp
odb. Káraný TB/POZ eht UO3B - zap
odb. Káraný TB/POZ eht UO3B - vyp
odb. Káraný TB/POZ eht UO401 - zap
odb. Káraný TB/POZ eht UO401 - vyp
odb. Káraný TB/POZ eht UO402A - zap
odb. Káraný TB/POZ eht UO402A - vyp
odb. Káraný TB/POZ eht UO402B - zap
odb. Káraný TB/POZ eht UO402B - zap
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Soupis prací

Stavba : 5213520020 Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)
číslo a název SO: PS 02-06-01 Lysá n.L.-Čelákovice, zařízení DŘT Klasifikace SO/PS: 812 23
Majetek: SŽDC s.o. Zahájení realizace SO/PS:
Datum: 21.5.2018 Ukončení realizace SO/PS.

Název položky Doplňující popis

1 2 3 4 5 6 7
Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

1 703511 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM M 20,000

2 703512 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM M 3,000

Díl: 74 Silnoproud

3 741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 1,000

4 742I11 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M    23,000

5 746634 VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI ROZVADĚČOVÁ VÝŠKY PŘES 600 MM KUS 1,000

6 746641 PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO KUS 1,000

7 746655 SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO NADŘAZENÝ SYSTÉM KUS 1,000

8 746656 KUS 1,000

8 74665G PROVOZNÍ ZKOUŠKY TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU ŽST KUS 1,000

9 74665K PODPORA PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, ENGINEERING PRO OBJEKT ŽST KUS 1,000

10 746674 KUS 1,000

10 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 32,000

11 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 24,000

12 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 8,000

13 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 16,000

Díl: 75 Slaboproud

14 75J213 KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,8 MM KMPÁR    0,008

15 75J23X KABEL SDĚLOVACÍ MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ M    8,000

14 75JA55 KUS 1,000

16 75J912 OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE PŘES 5 M KUS 1,000

17 75J91X OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE - MONTÁŽ KUS 1,000

16 75M822 SWITCH ETHERNET L2 DO 12 PORTŮ, PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ KUS 1,000

18 75M82X SWITCH ETHERNET L2 - MONTÁŽ KUS 1,000

19 75O651 EKV, DVEŘNÍ KONTAKT - DODÁVKA KUS 1,000

20 75O65X EKV, DVEŘNÍ KONTAKT - MONTÁŽ KUS 1,000

Poř
.

č.p
ol.

Kód
položky

Varianta
položky

jednotk
a

Počet
jednotek

SW-OVLADAČE KOMUNIKACE, PARAMETRIZACE - PRO JEDEN PODŘÍZENÝ PLC, 
OCHRANU, TERMINÁL

PŘEVODNÍK ROZHRANÍ-ROZBOČOVAČ,ROZHRANÍ METALICKÉ (MAX.6) DLE 
SPECIFIKACE NA OPTICKÉ (MAX.2) S FUNK.REDUNDANTNÍ 
KRUH.SMYČKY,PROTOKOLOVĚ TRANSPARENTNÍ

ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, ZÁSUVKA RJ45, DODÁVKA, 
MONTÁŽ, UKONČ. KABELU
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