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IN/E METROPROJEKT

Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:

Stuperi dokumentace:

Datum zpracovani:
Charakter stavby:

Druh stavby :

Misto stavby:
Kraj:

Okres:

Obce s rozsifenou ptisobnosti:

Obce:

Kat. uzemi:

Zadavatel dokumentace:
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Hlavni inzenyr stavby:

Zpracovatel dokumentace:

Hlavni inzenyr projektu:

Zpracovavany SO, PS:
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Optimalizace tratového Useku Lysa nad Labem (mimo) -
Celakovice (mimo)

Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby (ve smyslu

v

Vyhlasky ¢&. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, pfiloha €. 5, pro stavby drah a
staveb na draze pro vydani stavebniho povoleni nebo k oznameni
ve zkraceném stavebnim fizeni)

05/2018

Rekonstrukce — liniova stavba

Stavba dopravni infrastruktury — zeleznice

StfedoCesky
Praha — vychod, Nymburk

Lysa nad Labem
Lysa nad Labem, Karany, Celakovice

Lysa nad Labem, Karany, Celakovice, SedI¢anky, Zaluzi u Celakovic

Sprava zelezni€ni dopravni cesty, s. o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC),
Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ing. M. Tylova
Spoleénost ,MP+SP +SEU - Lysa - Celakovice

METROPROJEKT Praha, a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
IC: 452 71 895, DIC: CZ45271895

Ulehla Jifi, Ing., Al pro dopravni stavby 0008148

PS 02-06-02 Lysa n.L.-Celakovice, DDTS ZDC
Ing. Radek Zezula, Ph.D.
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2. PREDMET PROVOZNIHO SOUBORU

Pfedmétem tohoto provozniho souboru je realizace dalkové diagnostiky technologickych systému
Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC) pro odb. Karany a zast. Celakovice-Jifina a jejich zaclenéni
do InS na CDP Praha.

Do systému budou pfipojena zafizeni EOV, osvétleni, podruzné elektroméry, analyzatory sité,
rozhlas, informacni systém pro cestujici, kamery, napajeci zdroje technologickych systém, aktivni
sitové prvky a prvky v silovych rozvadécich. Signalizace ze silovych rozvadécu bude pfipojena
prostfednictvim PLC v novém rozvadéci RDD umisténém v TB odb. Karany. Do systému budou tato
zafizeni pfipojena prostfednictvim sdélovaciho zafizeni pfes LTDS do stavajiciho InK v Zst.
Celakovice.

2.1 VSeobecné

V souladu s TS 2/2008 - ZSE jsou dale v dokumentaci pro jednotlivé komponenty a pracovisté
systému DDTS ZDC pouzita nasledujici oznadeni:

InK Integracni koncentrator

InS Integracni server

TeS Terminalovy server

K dispecersky (tlusty) klient pro kompletni zobrazeni vSech technologickych systému

KD dopravni (tenky) klient pro pracovisté dopravniho dispecera (obvykle na dotykovém
terminalu telefonniho zapojovace)

KE energeticky klient pro spravu odeétti a odb&rnych mist (obvykle na pracovistich SZE)

KM mobilni klientské pracovisté pro servisni a technicky mimofradné situace

TDS technologicka datova sit — vlastni datova sit DDTS ZDC — zaijistuje spojeni mezi InS
a klienty

LTDS lokalni technologicka datova sit — sit' pro sbér dat do InK — zajiStuje datové spojeni

jednotlivych technologii a pfislusného InK pomoci sité Ethernet TCP/IP, kazdy InK ma
svou vlastni LTDS

RDO/RDD rozvadé¢ dalkového ovladani/diagnostiky slouzi pro umisténi pfevodniku a PLC pro
monitorovani diskrétnich signall a pro alternativni umisténi InK

TLS technologicky systém Zelezni¢ni dopravni cesty
DTTZ dotykovy terminal telefonniho zapojovace
DZDC dispecer Zelezni¢ni dopravni cesty
DZIN dispecer zeleznicni infrastruktury
ED elektrodispecink
CDP centralni dispeCerské pracovisté
RDP regionalni dispeCerské pracovisté
PPV pracovisté pohotovostniho vypravciho
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Mezi technologické systémy a zafizeni Zelezniéni dopravni cesty, které se pfipojuji do DDTS ZDC
patfi zejména tyto:

EOV elektricky ohfev vymén a pohyblivych hrotl srdcovek
osv osvétleni Zelezni¢nich stanic a zastavek

PZTS poplachové zabezpecovaci a tishové systémy, v€éetné dverfnich kontaktd v
domcich PZS, kontaktl v pfistrojovych skfinich (napf. kamerovych
systému nebo vzduchotechniky) a na nouzovych Uroviiovych pfechodech
pro osoby se snizenou pohyblivosti

ZPDP zafizeni pro detekci poZaru

ASHZ autonomni stabilni hasici zafizeni

ISC informacni systémy pro cestujici - vizualni
ROz informacni systémy pro cestujici - hlasové
KAMS kamerové systémy

VYT vytahy

PSCH pohyblivé schody

EPZ elektricka predtapéci zafizeni
ZS zasuvkoveé stojany
KOT kotelny (plynové a elektrické), vzduchotechnika, klimatizace, systémy pro

fizeni temperace a regulace vzduchotechniky
OSE odecet spotreby elektrické energie — elektroméry
LTDS vybrané sitové prvky lokalnich technologickych datovych siti
NZ napajeci zdroje s moznosti dalkového dohledu
EE elektrotechnika a energetika
KTPO kliCovy trezor pozarni ochrany
VOD odecet spotfeby vody — vodoméry
CER Cerpadla

TUN bezpeCnostni systémy v tunelech, napf. ventilatory, nouzové osvétleni
nebo zaplavové ventily)

DJzV diagnostika jedoucich ZelezniCnich vozidel - indikatory horkobéznosti a
plochych kol

DSHV diagnostika sbéract hnacich vozidel
DVK dverni kontakt

SYS monitorovani systémovych parametri a ovladani servisnich kanalu
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PZTS poplachové zabezpelovaci a tishnové systémy, vEetné dvernich kontaktu v
domcich PZS, kontaktll v pfistrojovych skfinich (napf. kamerovych
systému nebo vzduchotechniky) a na nouzovych Uroviiovych pfechodech
pro osoby se snizenou pohyblivosti

3. VSTUPNi PODKLADY

« dokumentace stavby ,Optimalizace tratového Useku Lysa n. L (mimo) — Celakovice (mimo)*
ve stupni ,Pfipravna dokumentace*®

CSN a souvisejici predpisy

technické feSeni jednotlivych projektant technologie souvisejicich profesi

nabidkové ceny materialt a dodavek od na trhu dostupnych dodavatel( - CU 2017

zaveéry z pracovnich porad

dalSi souvisejici pfedpisy a nafizeni

3.1 Souvisejici PS a SO

PS 02-02-21 Zast. Celakovice Jifina, rozhlasové zafizeni

PS 02-02-22 Zast. Celakovice Jifina, informaéni systém

PS 00-06-02 DoplInéni InS a K, DDTS ZDC

SO 02-40-01 odb. Karany, rekonstrukce technologické budovy

SO 02-64-01 odb. Karany, EOV

SO 02-62-03 Definitivni odbo¢ka Karany - pfipojka nn, osvétleni a DOUO
SO 02-62-04 Zast. Celakovice Jifina - Gprava rozvodu nn a osvétleni

3.2 Stavby podminujici realizaci

V zst. Celdkovice neni v soudasnosti nainstalovan InK systému DDTS ZDC. Tento je vS$ak
projektovan ve stavbé ,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vyso&any, 2. stavba — |. &ast ZST
Celakovice*. V ramci ¢asti D.3.2 této stavby se na jeho realizaci navazuje. Pokud véak nebude InK
realizovan, nebude mozné tuto ¢ast stavby zrealizovat. V takovém pfipadé by bylo nutné realizovat
InK v ramci této stavby (coz neni rozpoctové v této stavbé uvazovano).

4. TECHNICKE RESENI

V ramci tohoto PS bude zajisténo:
* realizace rozvadéte RDD v TB v odb. Karany
+ realizace komunikaci a sluzeb na stavajicim InK v Zzst. Celdkovice v rozsahu
pfipojovanych TLS

4.1 Rozvadé¢ RDD v odb. Karany

V TB odb. Karany bude realizovan rozvadé¢ dalkové diagnostiky RDD pro zajisténi stavové
signalizace prvk( ze silovych rozvadé€u, monitorovani teplot v technologickych mistnostech a
zabezpedeni odectll elektromérl. Rozvadé¢ RDD bude vybaven pfechodovymi svorkovnicemi,
komunikacnimi pfevodniky, PLC, atd.).
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4.1.1 Zakladni technické podminky

Prostfedi je stanoveno dle CSN 33 2000-1 ed. 2 protokolem, ktery je sougasti SO 02-62-03 a SO
02-62-04.
Ochrana pred urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2
* zakladni ochrana: zakladni izolace Zivych €asti — pf. A.1
* ochrana pfi poruSe: automatické odpojeni od zdroje — €l. 411, dvojitda nebo zesilena
izolace — ¢l. 412
» dopliikova ochrana: dopliujici ochranné pospojovani — ¢l. 415.2
Obsluha pracovniky pouenymi ve smyslu pfedpisu pro obsluhu elektrickych zafizeni. Kryti
rozvadéCe RDD je IP 54, po otevieni dvefi rozvadé¢ nabyva kryti IP 20. Hlavni vypinadijisti¢
rozvadéce je umistén uvnitf rozvadéce.

Napét'ova soustava

napajeci napéti rozvadéce 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S z rozvadéce RZN (zajisténd)
pro servisni zasuvku 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S z rozvadéce RH (nezajisténa)

Kabelaz pro napdjeni rozvadéce RDD je soucasti PS silnoproudu.

Spotieba el. energie

Pfedpokladana spotfeba elektrické energie rozvadéce je 100W.
4.1.2 Zajistované Cinnosti

Monitorovani prvkl v silovych rozvadécich v TB odb. Karany bude realizovano pomoci bez-
potencialovych kontaktli provozovanych pomocnym napétim z rozvadéCe RDD. Kabelaz pro
signalizaci mezi RDD a silovymi rozvadéci je soucasti PS silnoproudu.

Rizeni temperovani technologickych mistnosti neni ze systému DDTS ZDC uvazovano. Z divodu
kontroly budou pouze monitorovany hodnoty provozni teploty. Monitoring teplot bude k dispozici na
dispegerskych klientech systému DDTS ZDC. Dodavka snimadi teploty véetné& kabelaze jsou
dodavkou tohoto PS. Kabeldz bude vedena prevazné kabelovym prostorem a dale k cidlim
elektro-instalaCnimi listami.

Pro prevod sériovych linek podruznych elektromérd do prostfedi sité Ethernet bude v rozvadédi
instalovan serial server, ktery bude zajiStovat jejich zpfistupnéni v LTDS. Tento bude podporovat
prevod sériové linky na protokol dle RFC 2217, ktery umozni jeji plné Fizeni nadfazenym systémem a
umozni tim implementaci libovolného vysSiho protokolu na sériové lince. Komunikaéni rozhrani
M-Bus podruznych elektromér( budou zapojeny na pfechodovou svorkovnici v silovych rozvadécich,
odkud budou zapojeny na pfechodovou svorkovnici v RDD. Komunikacni kabel mezi silovymi
rozvadéci a RDD je dodavkou PS silnoproudu.

4.1.3 Pripojeni ke sdélovacimu zafizeni

Ethernetové vystupy RS RDD a prevodniku M-Bus/Eth budou pfes patch-panel v RDD pfipojeny
do sdélovaciho zafizeni prostfednictvim kabeldzZe realizované v ramci PS sdél zaf. Na patch panelu v
RDD budou rezervovany porty pro mobilniho klienta DDTS ZDC s konektivitou do LTDS a TDS,
ostatni porty pak pro PLC a komunikacni pfevodniky v RDD pro napojeni do LTDS.

4.1.4 Aplikace PLC v RDD

PLC provadi zakladni prenos DI/Al do datovych struktur DDTS ZDC dle rozsahu v databazi
objektd, presnéjsi rozsah je specifikovan u jednotlivych technologii nize a z hlediska datového
rozsahu pro komunikaci s InK u popisu InK.

Nazev akce: Optimalizace tratového Useku Lysa nad Labem (mimo) — Celakovice (mimo) str. 6/11
Vlypracoval:  Ing. Radek Zezula, Ph.D. Identifikaéni ¢islo dokumentu: I 17‘ 7157 ‘ 004 |03 ‘ 02|01 ‘ 000 ‘ Zména: :l




Technicka zprava
INE METROPROJEKT

Monitoring NN distribuce el. energie
Stavy dulezitych prvk( rozvodny NN jsou pFes bezpotencialové kontakty signalizovany do PLC
v RDD. Rozsah komunikovanych dat je specifikovan v databazi objekt(.

Monitoring vnitini teploty
Je provadéno mérfeni a kontrola teploty pro provozni meze bez mozZnosti nastaveni.

4.1.5 Monitoring napajeni zabezpecovaciho zarizeni

PFislusné vyvody z rozvodny pro stani¢ni zabezpeovaci zafizeni bude monitorovano systémem
DRT.

4.2 Odecty energii

Elektroméry na podruznych méfenich budou vybaveny rozhranim M-Bus s protokolem M-Bus
(CSN EN 13757). Timto rozhranim budou pfipojeny na sbérnici, kterd& bude pres prevodnik
M-Bus/Ethernet pfipojena ke sdélovacimu zafizeni. Pfevodnik musi podporovat pfevod sériové linky
na protokol dle RFC 2217, ktery umozni jeji plné fizeni nadfazenym systémem a umozni tim
dostate€nou flexibilitu komunikace na sériové lince M-Bus.

Pro elektroméry v rozvodné NN jsou tyto pfevodniky instalovany v RDD a v pfipadé zast.
Celakovice-Jifina v rozvadési osvétleni, kde je prevodnik dodavkou tohoto PS.

4.3 Integracni koncentrator

Data z nové pfipojenych zafizeni (odb. Karany a zast. Celdkovice-Jifina) do sité LTDS budou
pfipojovana do InK instalovaného v ramci stavby ,Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha
Vlysodany, 2. stavba — |. 8ast ZST Celakovice* v zst. Celakovice. Rozsah dat z pfipojovanych
technologii je specifikovan v databazi objektd.

Veskeré ovladani a parametrizovani technologickych systémd bude provoznimi slozkami SZDC
realizovano pfes dispeCerské klienty systému DDTS (napojené na technologie cestou InS/InK).
Rozsah dat z pfipojovanych technologii je specifikovan v databazi objektl.

U nékterych technologickych systému dochazi k dopInéni TS 2/2008 - ZSE, tfeti vydani o datové
typy tak, jak bylo dohodnuto se SZDC. Vyznamy jednotlivych zkratek v zahlavich sloupcti dopln&nych
datovych typu jsou:

id doporuceny symbolicky identifikator signalu

popis popis pouzity k identifikaci signalu v alarmech, pfipadné deniku udalosti

K kardinalita pouziti signalu (,1“ pravé jednou, ,?“ volitelng, ,+“ alespon
jednou, ,*“ libovolné krat)

S smér komunikace signalu (,M“ monitorovani, ,C* ovladani)

typ datovy typ v komunikaénim protokolu 60870-5-104

vyznam textovy popis vyznamu hodnoty signalu, pfipadné specifikace poctu

desetinnych mist, fyzikalnich jednotek a formatu zobrazeni

Pokud budou datové typy v dobé realizace jiz definovany v platné TS 2/2008 - ZSE budou
pfednostné pouzity typy definované TS.
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4.3.1 PZTS

V odb. Karany dochazi v rdamci SO 02-40-01 k realizaci systémud EZS. Ustfedna EZS bude pres
komunikacni rozhrani Ethernet uréené pro nadstavby pfipojeny do sdélovaciho zafizeni, ve kterém
bude pfislusny port konfigurovan do sité LTDS. Komunikaéni protokol Ustfedny bude dle TS-2/2008.
Pfipojeni ustfedny je feSeno v ramci PS sdél.zaf.

Pro uéely komunikace bude realizatorovi PS DDTS ZDC dodana dokumentace skutené
konfigurace ustfedny. Pfipadné servisni rozhrani Ethernet bude napojeno do sdélovaciho zafizeni, a
bude slouZit pro dalkovou spravu ustfedny (servisni kanal).

4.3.2 OSV

V ramci SO 02-62-03 a SO 02-62-04 jsou rozvadécCe osvétleni vybaveny fidicim systémem s
rozhranim Ethernet, které bude zapojen do sité LTDS pfes sdélovaci zafizeni. Datové se pfipojuje v
rozsahu dle TS 2/2008 - ZSE v aktualnim znéni. Rozsah pfipojované technologie osvétleni je
specifikovan v databazi objektd, komunikaéni protokol dle TS 2/2008 - ZSE. V pfipadé, z2e RS OSV
bude komunikovat protokolem CSN EN 60870-5-104, bude pfes TDS komunikovat s InS pfimo.

4.3.3 EOV

V ramci SO 02-64-01 je fidici systtm EOV vybaven rozhranim Ethernet, ktery bude pres
sdélovaci zafizeni zapojen do sité LTDS. Rozsah pfipojované technologie EQV je specifikovan v
databazi objektl, komunikadni protokol dle TS 2/2008 - ZSE. V ptipadé, 2e RS EOV bude
komunikovat protokolem CSN EN 60870-5-104, bude pies TDS komunikovat s InS pfimo.

4.3.4 Analyzatory sité

Z instalovaného analyzatoru sité je provadéna komunikace a archivace hlavnich charakteristik
napajeci sité. Komunikaéni protokol analyzatoru musi odpovidat TS 2/2008 - ZSE. Analyzator bude
pfes rozhrani Ethernet pfipojen do sdél.zaf. v ramci PS silnoproudu.

4.3.5 OSE

Z vybranych vyvodu bude realizovan dalkovy odecCet spotieby elektrické energie. Elektroméry
budou komunikovat protokolem CSN EN 13757 (M-Bus) s inicialni komunikaéni rychlosti 2400 Bd,
moznosti primarniho adresovani a sekundarniho adresovani celym vyrobnim &islem elektroméru.
Elektroméry budou pfipojovany prostfednictvim pfevodnikl instalovanych v rozvadéci RDD.

4.3.6 EE

Rozvodna NN bude monitorovana pfes PLC v RDD. Toto PLC bude pfipojeno k InK pfes LTDS.
Rozsah komunikovanych dat je specifikovan v databazi objektd, komunikacni protokol a rozsah dat
dle TS 2/2008 - ZSE v aktualnim znéni.

Monitoring vnitini teploty
PLC v RDD provadi méfeni a kontrolu pro provozni meze bez moznosti nastaveni. Monitoring
teplot bude k dispozici na dispeéerskych klientech systému DDTS ZDC.

4.3.7 I1SC

Server informaéniho zafizeni je realizovan v Zst. Celakovice v souvisejici stavb&. Tabule pro
informovani cestujicich o odjezdech a pFijezdech vlaki na zast. Celakovice-Jifina bude dodavkou
PS 02-02-22 této stavby. Informacni tabule budou datové napojeny k tomuto serveru, ze kterého
budou do InK komunikovany zakladni provozni a poruchové stavy jednotlivych tabuli (bez viastniho
informacniho obsahu).
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4.3.8 ROZ

Rozhlas pro cestujici bude pfes Ethernetové rozhrani, protokolem SNMPv3, pfipojen do LTDS
prostfednictvim sdélovaciho zafizeni. Ustfedna bude systému DDTS ZDC poskytovat stavové
informace ze své vnitini diagnostiky.

4.3.9 KAM

Kamerovy systém je realizovan pomoci stavajiciho kamerového serveru v zst. Celakovice, ktery
agreguje a zaznamena data z nové instalovanych kamer. Diagnostické informace budou InK vyc¢itany
protokolem SNMPv3 jak z pfislusného kamerového serveru tak z jednotlivych kamer.

4.3.10 NZ

Napdjeci zdroje s moznosti dalkového dohledu bude do LTDS napojen Ethernetovy rozhranim
prostfednictvim sdélovaciho zafizeni. Z napajecich zdroji technologickych systémi budou
protokolem SNMPv3 do InK komunikovany jejich zakladni provozni a poruchové stavy.

4.3.11 LTDS

Z aktivnich sitovych prvku (pfepinace, smérovace), které jsou soucasti technologickych systému
(tedy prvkl lokalni technologické datové sité) budou protokolem SNMPv3 do InK komunikovany jejich
zakladni provozni a poruchové stavy a nasledné zahrnuty do systému DDTS ZDC.

4.4 Pozadavky na LTDS

Zafizenim pfipojovanym do LTDS budou pfifazovany jedineéné IP adresy uréované SZDC O14
az piri realizaci.

LTDS je realizovana na prostfedcich sdélovaciho zafizeni jako izolovana sit Ethernet bez
propojeni do TDS. Spojeni LTDS a TDS pro servisni ucely zajiStuje InK Ffizenym smérovanim
datového provozu na konkrétni prvky LTDS. Pfipadné trvalé propojeni sité TDS a LTDS neumozni
zajistit jednoznacnou koordinaci mezi servisnim a Fidicim pfistupem k dané technologii, coz maze
vést k nebezpecnym stavim a nejasné odpovédnosti za jejich vznik.

4.5 Realizace pfipojeni RDD a mobilniho klienta v TS do LTDS/TDS

Ethernetové vystupy RS RDD a prevodniki M-Bus/Eth budou datové pfipojeny do sdé&lovaciho
zarizeni prostfednictvim kabelaze realizované v ramci PS sdél. zaf. Na patch panelu v RDD v TB
budou rezervovany porty pro mobilniho klienta DDTS ZDC s konektivitou do LTDS a TDS.

4.6 Servisni pracovisté a dalkovy dohled

Trvalé servisni pracovi$té neni budovano. Je budovan pouze servisni kanal v siti DDTS ZDC
umoziujici servisni organizaci pfistup na jednotlivda PLC / technologie pfes InK.

4.7 Doplnéni serverové a klientské éasti DDTS ZDC

Doplnéni serverové a klientské &asti DDTS ZDC o data z TLS realizovanych v ramci stavby Fesi
PS 00-06-02 DoplInéni InS a K, DDTS ZDC.
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4.8 Délici mista DDTS ZDC

Délici mista systému DDTS budou rozdélena nasledovné: PLC umisténa v rozvadécich EOV
jsou ve spravé SEE, komponenty za ethernetovym vystupem jsou ve spravé TUDC. Provoz a servis
optickych vlaken kabelll bude zajiStovat SSZT.

4.9 Zprovoznéni systému

Po instalaci véech komponent DDTS ZDC, pfipojeni 1/O signalt, instalaci a odzkouseni SW
vybaveni a zprovoznéni veSkerych komunikaci bude provedena zavérec¢na funkéni zkouska (v
normalnich provoznich podminkach, za provozu Ffizeném dispeCery a pfi vyuziti komplexniho
systému DDTS ZDC). Dale bude provedena revize zafizeni dle platnych norem a vydani prikazu
zpusobilosti UTZ s naslednym uvedenim zafizeni do provozu a zaskolenim obsluhy.

Zafizeni bude provozovano nepfetrzité 24 hod denné.

5. TECHNICKE RESENi POZADAVKU NA INTEROPERABILITU

Technické FeSeni tohoto PS je navrzeno v souladu s platnymi pravnimi dokumenty a technickymi
predpisy. Jedna se zejména o:

5.1 Vyhlasky

* Vyhlasku ¢€. 352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti evropského
Zelezniéniho systému a nafrizeni.

* Nafizeni vlady ¢. 133 ze dne 9.3.2005 o technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému.

5.2 Interni predpisy

«  Smérnice GR SZDC, s. o. &. 16/2005

«  Smérnice GR SZDC, s. o. &. 11/2006

« Smérnice GR SZDC, s. o. &. TS 2/2008 — ZSE, tfeti vydani

« Dokument SZDC 014 ,Z&sady a pozadavky na budovani systému DRT a DDTS*

» Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim 2/2008 - ZSE, tfeti vydani

» Technické podminky (TP) a zavadéci listy sdélovaci a zabezpeCovaci techniky schvalené
014 SZDC

5.3 Technické normy

CSN EN 50160 ed. 3 Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejnych
distribuCnich siti

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpectnosti - Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

TKP — kap.26 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 26
Osvétleni, rozvody nn vcetné dalkového ovladani, EQOV, stozarové
transformovny vn/nn

TKP — kap.29 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 29
Silnoprouda technologicka zafizeni
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TKP — kap.30 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — kapitola 30 :
Silnoproudé rozvody vn a soustava 6kV
CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,

stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpeénost - Ochrana
pred ucinky tepla

CSN 33 2000-4-46 ed. 2  Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Céast 4: Bezpeénost -
Kapitola 46: Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-473 El. predpisy-El.  zafizeni-Cast 4:Bezpecénost-Kapitola 47:PouZiti
ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpeénosti-oddil 473:Opatfeni k
ochrané proti nadprouddm

CSN 33 2000-5-51 ed. 3  Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-523 ed. 2  Elektrické instalace budov - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni
- Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

CSN 33 3015 Elektrotechnické predpisy. Elektrické stanice a elektricka zafizeni.
Zasady dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi
zkratech

CSN 34 1610 Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v
primyslovych provozovnach

CSN 38 1754 Dimenzovani elektrického zafizeni podle ucinku zkratovych proudu.

CSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN EN ISO 16484-5 Automatizadni a fidici systémy budov - Cast 5: Datovy komunikaéni

protokol
CSN EN 50121-1 ed. 2 Drazni zafizeni - Elektromagnetick& kompatibilita - Cast 1: V&eobecné
CSN EN 60870-5-10x Systémy a zafizeni pro dalkové ovladani — Pfenosové protokoly
CSN EN 61131-1..5 Programovatelné fidici jednotky

5.4 Rekapitulace

Rekapitulace hodnot dotéenych zakladnich a dalSich zavaznych parametr( dle §4 vyhlasky €.
352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému
dotykajicich se technického feSeni tohoto PS:

Technické fe$eni tohoto PS respektuje externi elektromagnetickou kompatibilitu dle CSN EN
50121-1 ed. 2.

Rekapitulace obecnych pozadavkl na konstrukéni a provozni vlastnosti dle §8 - §12 vyhlasky &.
352 ze dne 20.5.2004 o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému
dotykajicich se technického feSeni tohoto PS:

Technické feSeni tohoto PS respektuje obecné pozadavky dle §8 - §12 vyhlasky €. 352 a dale
§14 vyhlasky €. 352, ktery definuje konkrétni poZadavky pro kazdy subsystém.

5.5 Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci

Prace na zafizen DDTS ZDC i na sdé&lovacich vedenich mohou provadét a Fidit pouze pracovnici
s predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpuUsobilosti. Pfi praci je nutné dodrzovat stanovené
technologické postupy a technické a bezpecnostni pfedpisy platné v dobé realizace.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo, zejména proti Urazim
pracovniku provadéjici stavebni a montazni prace.
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———  zafizeni dodavané v ramci tohoto PS
T snimac teploty
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Optimalizace tratového Useku Lysa n. L (mimo) — Celakovice (mimo)
PS 02-06-02 Lysa n.L.-Celakovice, DDTS ZDC

odb. Karany, TB, RDD - pfechodové svorkovnice

Zapojeni v RDD Svorka Vyznam signalu Kabelaz Cil Navaznost na
Napajeni 230 V AC X01 1|L (Napajeci pfivod 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S, zajisténa sit)
Napdjeni 230 V AC X01 2N (Napajeci pfivod 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S,zaji$téna sit) RZN
Napajeni 230 V AC X01 3|PE (Napajeci pfivod 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S, zaji$téna sit)
Napajeni 230 VAC X02 1/L (Napajeci pfivod 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S, nezaijisténa sit)
Napdjeni 230 V AC X02 2N (Napajeci pfivod 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S,nezajiténa sit)
Napajeni 230 V AC X02 3|PE (Napajeci pfivod 1 NPE AC 50Hz 230V/TN-S, nezajisténa sit)
prevodnik X10 1|+ M-Bus (elektroméry)
prevodnik X10 2|- M-Bus (elektroméry)
Potencial 24 V DC X11 1/+24 V DC/ FELV (potencial pro signalizaci)
PLC — vstup X1 2 QF3 - Jisti¢ EOV
PLC — vstup X11 3/QF4 - Jisti¢ RO
PLC — vstup X1 4/QF5 - Jisti¢ RZN
PLC — vstup X1 5QF6 - Jistic UPS
PLC — vstup X1 6/QF7 - Jistic RI
PLC — vstup X1 7|QF8 - Jistic UNZ
PLC — vstup X1 8/QF9 - Jisti¢ sdél. zaf SO 02-62-03 SO 02-62-03
PLC — vstup X1 9|FA9.1 - Jisti¢ Rack RH
PLC — vstup X1 10|FA9.2 - Jisti¢ EZS
PLC — vstup X1 11/QF10 - Jisti¢ BTS 117
PLC — vstup X11 12/FA11 - Jisti¢ DRT zasuvka
PLC - vstup X1 13|FA12 - Jistic RDD zasuvka
PLC — vstup X1 14|FA13 - rezerva
PLC — vstup X1 15|FA14 - rezerva
PLC — vstup X11 16|FA15 - rezerva
PLC — vstup X1 17|FA16 - rezerva
PLC — vstup X1 2|FA17 - rezerva
PLC — vstup X11 3|FA18 - rezerva
PLC - vstup X1 4/FA19 - rezerva
PLC — vstup X1 5/FA20 - rezerva
Potencial 24 V DC X12 1/+24 V DC/ FELV (potencial pro signalizaci)
PLC — vstup X12 2|Temperace Rnn
PLC — vstup X12 3/ Temperace Sdél. mistnost
PLC — vstup X12 4/Temperace mistnosti baterii
PLC — vstup X12 5Temperace SU WS 705 RI SO 02-40-01
PLC - vstup X12 6|rezerva
PLC — vstup X12 7|rezerva
Napajeni 24 V DC X31 1/+24 V DC/ SELV (napajeni analogového snimace) WS 701 Rnn
PLC — analogovy vstup X31 2|Rnn — monitoring vnitfni teploty
Napajeni 24 V DC X31 3|+24 V DC/ SELV (napéajeni analogového snimace) .
3 T T o WS 702 Sdél.m.
PLC — analogovy vstup X31 4/Sdél. mistnost — monitoring vnitfni teploty tento PS
Napajeni 24 V DC X31 5/+24 V DC/ SELV (napajeni analogového snimace) WS 703 Bat
PLC — analogovy vstup X31 6|Mistnosti baterii — monitoring vnitfni teploty ’
Napajeni 24 V DC X31 7\+24 V DC/ SELV (napajeni analogového snimace) WS 704 sU
PLC — analogovy vstup X31 B\SU — monitoring vnitfni teploty
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Optimalizace tratového Useku Lysa n. L (mimo) — Celakovice (mimo)

PS 02-06-02 Lysa n.L.-Celakovice, DDTS ZDC

odb. Karany, TB, Soupis kabell

Oznadeni Typ kabelu Uroveri  Délka Zacatek Konec Funkce
kabelu Zafizeni Pozice Zarizeni Pozice Poznamka
WS701  JYTY-O 2x1 4-20mA 5 RDD X31 Teplomér Rnn monitoring teploty
WS702  JYTY-O 2x1 4-20mA 10 RDD X31 Teplomér Sdél.m. monitoring teploty
WS703  JYTY-O 2x1 4-20mA 10 RDD X31 Teplomér Mist. baterii  monitoring teploty
WS704  JYTY-O 2x1 4-20mA 15 RDD X31 Teplomér suU monitoring teploty
WS705  JYTY-O 7x1 4-20mA 10 RDD X12 Teplomér RI monitoring vytapéni
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Optimalizace tratového Useku Lysa n. L (mimo) — Celakovice (mimo)

PS 02-06-02 Lysa n.L.-Celakovice, DDTS ZDC

Databé

objekta

ink-1

S Technolog Rozv./Obj. Ozn. Datovy typ Nazev informace
KARANY SYS InK INK
KARANY SYS InK KARANY RDD BRANA Komunikaéni brana
KARANY SYS InK KARANY TB-RH OSE BRANA Komunikaéni brana
KARANY SYS InK KARANY TB AS BRANA Komunikacéni brana
KARANY SYS InK KARANY EZS BRANA Komunikaéni brana
KARANY SYsS InK KOVCIN OSE BRANA Komunikaéni brana
KARANY ROZ RU USTR Rozhlasova ustfedna
KARANY LTDS TB_SZ ROzV Rozvadé¢ sdél. zafr.
KARANY LTDS TB_SZ S APS Sl
KARANY PZTS EZS USTREDNA Ustfedna EZS
KARANY NZ TB_Rsdél ROzV Rozvadé¢ sdél. zar.
KARANY NZ TB_Rsdél UPS UPS Zalohovany zdroj
KARANY PZTS EZS B OBJEKT Sledovana oblast
KARANY PZTS B magnet Magneticky kontakt - Rnn
KARANY PZTS B dual Duélni detektor - Rnn
KARANY PZTS B magnet Magneticky kontakt - sdél.zaf.
KARANY PZTS B dual Duaélni detektor - sdél.zaf.
KARANY PZTS B magnet Magneticky kontakt - mist. baterii
KARANY PZTS B dual Dualni detektor - mist. baterii
KARANY PZTS B magnet Magneticky kontakt - SU
KARANY PZTS B dual Dualni detektor - SU
KARANY PZTS B sirena Siréna
KARANY ZPDP EZS SKUPINA Skupina ¢idel
KARANY ZPDP EZS B OBJEKT Sledovana oblast
KARANY ZPDP B kour Koufovy hlasi¢ - Rnn
KARANY ZPDP B kour Koufovy hlasic¢ - sdél.zaf.
KARANY ZPDP B kour Koufovy hlasi¢ - mist. baterii
KARANY ZPDP B kour Koufovy hlasié - SU
KARANY KAM K1 KAMIP kolejova spojka
KARANY KAM K2 KAMIP kolejova spojka
KARANY EE TB ROzV Rozvadéc dalkové diagnostiky
KARANY EE B RH POLE Rozvadécové pole
KARANY EE RH AS ANALYZATOR Analyzator sité - 1, U, S, P, Q
KARANY EE B RH POLE Rozvadécoveé pole
KARANY EE RH QF3 jistVy Jisti¢ EOV
KARANY EE RH QF4 jistVy Jisti¢ RO
KARANY EE RH QF5 jistVy Jisti¢ RZN
KARANY EE RH QF6 jistVy Jisti¢ UPS
KARANY EE RH QF7 jistVy Jisti¢ RI
KARANY EE RH QF8 jistVy Jisti¢ UNZ
KARANY EE RH QF9 jistVy Jisti¢ sdél. zaf
KARANY EE RH FA9.1 jistVy Jisti¢ Rack
KARANY EE RH FA9.2 jistVy Jisti¢ EZS
KARANY EE RH QF10 jistVy Jisti¢ BTS 117
KARANY EE RH FA11 jistVy Jisti€ DRT zasuvka
KARANY EE RH FA12 jistVy Jisti€¢ RDD zasuvka
KARANY EE RH FA13 jistVy Jisti€ rezerva
KARANY EE RH FA14 jistVy Jisti¢ rezerva
KARANY EE RH FA15 jistVy Jisti€ rezerva
KARANY EE RH FA16 jistVy Jisti¢ rezerva
KARANY EE RH FA17 jistVy Jisti€ rezerva
KARANY EE RH FA18 jistVy Jisti¢ rezerva
KARANY EE RH FA19 jistVy Jisti¢ rezerva
KARANY EE RH FA20 jistVy Jisti¢ rezerva
KARANY EE B ROzV Rozvadé¢ dalkové diagnostiky
KARANY EE B RI POLE Rozvadécové pole
KARANY EE RI Rnn stav temperace Rnn
KARANY EE RI Sz stav temperace sdél.zaf.
KARANY EE RI BAT stav temperace mist. baterii
KARANY EE RI sU stav temperace SU
KARANY EE B MTH TB VVOBJEKT Technologicky domek
KARANY EE MTH TB Rnn TEP Monitoring teploty - Rnn
KARANY EE MTH TB Sz TEP Monitoring teploty - sdél.zafr.
KARANY EE MTH TB BAT TEP Monitoring teploty - mist. baterii
KARANY EE MTH TB suU TEP Monitoring teploty - SU
KARANY OSE TB ROzV Méreni v rozvadéci
KARANY OSE B RH PW3 ELEKTROMER VB - ELINST. STAV.USTR. ROZV. RS1
KARANY OSE B RH PW4 ELEKTROMER VB - ELINST. SDEL. MiST. ROZV. RS2
KARANY OSE B RH PW5 ELEKTROMER VB - ELINST. OSTATNi MiSTN.
KARANY OSE B RH PW7 ELEKTROMER VO - ROZV. RO1
KARANY OSE B RH PW8 ELEKTROMER PODCHOD - CERPADLO
KARANY OSE B RH PW9 ELEKTROMER PODCHOD - ZASUVKA
KARANY OSE B RH PW10 ELEKTROMER SKLAD CO
KARANY OSE B RH.2 PW8 ELEKTROMER BYVALA TRATOVKA
KARANY osv RO ROZV Rozvadéc osvétleni
KARANY osv RO 1 OKRUH Okruh osvétleni
KARANY osv RO 2 OKRUH Okruh osvétleni
KARANY EOV REOV ROzV Rozvadé¢ EOV
KARANY EOV REOV 1 VYMENA Ohfev vymény
KARANY EOV REOV 2 VYMENA OhFev vymény
KARANY EOV REOV 3 VYMENA OhFev vymény
KARANY EOV REOV 4 VYMENA Ohrev vymény
CELAKVJ ROZ RU USTR Rozhlasova Ustfedna
CELAKVJ OSE RO ROZV Méfeni v rozvadéci
CELAKVJ OSE RO PW1 ELEKTROMER spotfeba osv
CELAKVJ LTDS Sz ROzV Rozvadéc sdél. zaf.
CELAKVJ LTDS Sz Sz APS Aktivni pfenosovy prvek
CELAKVJ ISC RS48-Eth IFC Prevodnik sbérnice inf. paneld/Ethernet
CELAKVJ ISC RS48-Eth PANEL Nastupisté 1
CELAKVJ ISC RS48-Eth PANEL podchod
CELAKVJ ISC RS48-Eth PANEL Nastupisté 2
CELAKVJ ISC RS48-Eth PANEL podchod
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Stavba :

Soupis praci

5213520020 Optimalizace tratového Gseku Lysa nad Labem (mimo) - Celakovice (mimo)

¢islo a nazev SO: PS 02-06-02|Lysa n.L.-Celakovice, DDTS ZDC Klasifikace SO/PS:| 812 23
Majetek: SZDC s.o. Zahajeni realizace SO/PS:
Datum: 21.5.2018 Ukongéeni realizace SO/PS.
FOr. . N v
¢.p Kod Varianta Nazev polozk Dopliujici popis jednotka PoCet
“P1 polozky polozky y I ) jednotek
1 2 3 4 5 6 7
Dil: 70 VsSeobecné prace pro silnoproud a slaboproud
1|703511 ELEKTROINSTALACNI LISTA SiRKY DO 30 MM M 20,000
Dil: |74 Silnoproud
2|746634 VYBAVENA SKRIN PRO AUTOMATIZACI ROZVADECOVA VYSKY PRES 600 MM KUS 1,000
al7a6646 PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZSIRENI ZAKLADNI JEDNOTKY PLC O 4 VSTUPY KUS 2000
ANALOGOVEHO MERENI (0-10 V/0-20 MA NEBO DLE SPECIFIKACE PROJEKTU) '
Dil: |75 Slaboproud
4754213 KABEL SDELOVACI PRO VNITRNi POUZITi DO 10 PARU PRUMERU 0,8 MM KMPAR 0,060
5|75J23X KABEL SDELOVACI MONTAZ A UPEVNENI M 50,000
6|75JA52 ROZVADEC STRUKT. KABELAZE, PATCHPANEL, 12 ZASUVEK, DODAVKA KUS 1,000
7|750912 DDTS ZDC, RiDICI STANICE PLC KUS 1,000
8|750913 DDTS ZDC, KARTA DO 12-TI BINARNICH VSTUPU PRO PLC KUS 2,000
9750914 DDTS ZDC, KARTA DO 12-TI RELEOVYCH VYSTUPU PRO PLC KUS 1,000
10|750915 DDTS ZDC, PREVODNIK M-BUS/ ETHERNET KUS 2,000
11{750917 DDTS ZDC, SNIMAC TEPLOTY KUS 4,000
12|750951 DDTS ZDC, INTEGRACE EOV KUS 1,000
13750952 DDTS ZDC, INTEGRACE OSV KUS 2,000
14750953 DDTS ZDC, INTEGRACE EZS KUS 1,000
15750956 DDTS ZDC, INTEGRACE RDO KUS 1,000

Rozpocet

122



:':Upl). Kod Varianta Nazev polozky Dopliujici popis jednotka Pocet

o polozky polozky jednotek
1 2 3 4 5 6 7
16750957 DDTS ZDC, INTEGRACE OSE KUS 2,000
17|750958 DDTS ZDC, INTEGRACE ROZ KUS 1,000
18750959 DDTS ZDC, INTEGRACE ZPDP KUS 1,000
19|75095A DDTS ZDC, INTEGRACE KAM KUS 2,000
20|75095B DDTS ZDC, INTEGRACE AKTIVNIHO PRVKU PRENOSOVEHO SYSTEMU LTDS KUS 2,000
21|R75095D DDTS ZDC, INTEGRACE ISC KUS 4,000
22|75095E DDTS ZDC, INTEGRACE NAPAJECIHO ZDROJE KUS 1,000
23|75095I DDTS ZDC, INTEGRACE EE KUS 1,000
24{750966 DDTS ZDC, KONFIGURACE PRENOSU DAT JEDNOTLIVYCH TLS KUS 13,000
25|750968 DDTS ZDC, ODZKOUSENI PROGRAMOVEHO VYBAVENI KUS 1,000
26750969 DDTS ZDC, ZAVERECNA ZKOUSKA HOD 8,000
271750971 BBE ZDC, SPOLUPRACE ZHOTOVITELE URCENEHO ZARIZENI PRI INTEGRACI DO KUS 3,000

Rozpocet
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