


Soupis prací

Stavba : 5213520020 Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)
číslo a název SO: SO 02-50-02.02 Lysá n/L.– Čelákovice, PHS v km 6,410 - 7,600 vlevo (stěny "B"+"C") Klasifikace SO/PS: 815 49
Majetek: SŽDC s.o. Zahájení realizace SO/PS: 4/2020
Datum: 6.12.2017 Ukončení realizace SO/PS. 7/2020

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    701,690

1 Zemní práce

2 132936 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3    102,000

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp soklových panelů frakcí 8/16 M3    68,000

2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

4 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3    248,845

5 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T    9,129

6 264330 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM M    694,000

7 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) Betonová patka s kalichem 1,2x1,4x0,8m, 2,0 m3/ks M3    4,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 

8 33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3    55,808

9 33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T    1,437

10 347125 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M2    754,430

11 R[347125]1 POHLTIVÉ ŽELEZOBETONOVÉ PANELY A3/B3 vč. Zabetonovaných zavitových pouzder M12 pro ukolejnění M2    979,050

12 R[34796]2 TRANSPARENTNÍ PANELY Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH V CELOOBVODOVÝCH RÁMECH M2    43,020

13 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM Madla u mostů a zábradlí u únikových schodišť KG    554,790

4 Vodorovné konstrukce 

14 431324 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3    5,305

15 431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T    0,625

5 Komunikace

6 Úpravy povrchů, podlahy
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7 Konstrukce a práce PSV

16 783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ Provést dle předpisu SŽDC S5/4 M2    34,564

17 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M    680,000

8 Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 931232 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM PROFILOVANÝCH TL DO 7MM Rozizolování PHS (součást uzemnění) M    47,800

19 914C41 OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ Značení PHS dle metodického pokynu á 20m KUS    34,000
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