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Demolice drážního objektu km 3,392  

 

Předmětem demolice je samostatně stojící jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu (kolej: 1, 
staničení: 3,392.000 km). Stávající objekt je zděný. 

 

1. Úvod: 

Důvodem demolice je, že stávající objekt je ve fyzické kolizi s novým řešením stavby (kolejovým 
řešením, novým silničním řešením a nebo ztratil své opodstatnění po změně technologie 
zabezpečovacího zařízení a nelze jej nadále účelně využívat. Dále to jsou objekty, které je třeba 
odstranit za účelem uvolnění plochy pro výstavbu nových objektů). 

 

2. Majetkoprávní vztahy: 

Parcelní číslo  : 1344/3 

Obec:  Lysá nad Labem  [537454] 

Katastrální území :  Lysá nad Labem [689505] 

Výměra : 605m2 

Vlastníkem objektu : Švancarová Marie, Jesenická 3003/4, Záběhlice, 10600 Praha 10 

Způsob využití : jiná plocha  

Druh pozemku : ostatní plocha 

Omezení vlastnického práva :  věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

 

 

3. Popis objektu: 

Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní objekt obdélníkového tvaru. 

 

Základní rozměry objektu : 4,00 x 3,70m v=cca 2,50m 

Zastavěná plocha :  cca 15,00m2  

Obestavěný prostor : cca 38,00m3 

 
Demolovaný objekt bude vybourán - dle potřeby – po základovou spáru v případě hloubky založení 
méně než 1,0 m nebo 1,0 m pod úroveň stávajícího terénu v případě hloubky založení více jak 1,0 m. 
Zpětný zásyp bude u těchto objektů proveden ze zeminy obdobných vlastností, jako má okolní 
zemina a zásyp bude zhutněn na index relativní ulehlosti Id = 0,70. Hutnění bude prováděno po 
vrstvách o tloušťce max. 300 mm. 

Nebo bude provedeno zasypání výkopů po demolici  - např. recyklátem – drceným demoličním 
odpadem po částech hutněným, dosypáno cca 75cm vrstvou zeminy, humusem cca 10-15cm na 
úroveň terénu a osetím travním semenem. (nebo zasypáním přebytky, výzisky z kolej. lože,  
koupenou zeminou – dle požadavku investora) 
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Při demoličních pracích se budou vyskytovat tyto druhy odpadů : 

• Vybourané cihelné zdivo, beton 

• Stavební suť 

• Dřevo z konstrukcí  

• Eternitové nástavce, asfaltová lepenka 

• Klempířské výrobky 

• El. kabely, rozvodné skříně 

• Směsný odpad apod. 

 

Vybouraný a demontovaný materiál se bude třídit podle druhu 

 

 

4. Demoliční práce 

Před zahájením demoličních prací je nutno odpojit demolované objekty od všech napojených 
inženýrských sítí, popř. drážních sítí a připojená místa zajistit proti opětovnému zapojení. Odpojení 
bude provedeno přímo u připojeného místa dané sítě na veřejnou síť a zároveň se odpojí měřící 
přístroje. Odpojení bude provedeno takovým způsobem, aby došlo k dokonalému a definitivnímu 
zaslepení veřejného řadu proti dalšímu nežádoucímu účinku. Dále je nutné požádat zástupce místní 
energetiky o vypnutí a zkratování příslušné sekce a odpojení elektroměru. Před zahájením demolic 
budou vyzváni správci objektů k demontáži těch prvků zařízení, které bude účelné nadále použít na 
jiných objektech (okna a dveře, plynové kotle, elektrické spotřebiče apod.). Při vlastní demolici je 
třeba mít na zřeteli, že se mohou vyskytnout inženýrské popř. drážní sítě a přípojky, které nejsou 
v dostupné dokumentaci nikde evidovány. Pokud by nastal tento případ, musí se bourací práce 
provádět se zvýšenou opatrností tak, aby se vedení nepoškodilo, a provede se jeho vytyčení. V rámci 
demolice jsou řešeny vlastní objekty včetně případných jímek a žump, které nejsou popsány 
v technických listech, přesto by se během demolic mohly vyskytnout. 

Součásti demolice nejsou terénní úpravy, likvidace zeleně apod. Materiál z demolic bude roztříděn 
dle druhu a ekologické závadnosti a následně odvezen na skládky pro ostatní a nebezpečný odpad.  

 

5. Upozornění na neobvyklé konstrukce: 

Celý stávající objekt je tradiční konstrukce ze standardních materiálů, které se používaly v době 
vzniku. Neobvyklé detaily se nevyskytují 

 

6. Postup bouracích prací: 

Při bouracích pracích se vychází z konstrukčního systému stavby, bezpečného provádění demolice a 
šetrného chování k okolní zástavbě a přírodě. 

Technologický postup demoličních prací s ohledem na konstrukční systém objektů musí v případě 
použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití technologického 
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spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s 
realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru 
do okolí. 
Demolovaný objekt bude vybourán - dle potřeby – po základovou spáru v případě hloubky založení 
méně než 1,0 m nebo 1,0 m pod úroveň stávajícího terénu v případě hloubky založení více jak 1,0 m. 
Zpětný zásyp bude u těchto objektů proveden ze zeminy obdobných vlastností, jako má okolní 
zemina a zásyp bude zhutněn na index relativní ulehlosti Id = 0,70. Hutnění bude prováděno po 
vrstvách o tloušťce max. 300 mm. 

Nebo bude provedeno zasypání výkopů po demolici  - např. recyklátem – drceným demoličním 
odpadem po částech hutněným, dosypáno cca 75cm vrstvou zeminy, humusem cca 10-15cm 
na.úroveň terénu a osetím travním semenem. (nebo zasypáním přebytky, výzisky z kolej. lože,  
koupenou zeminou – dle požadavku investora). 

 

 

 

 

Fotografie objektu:                                                Demolice drážního objektu 
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Fotografie objektu:                                                Demolice drážního objektu  

 

 

 

 

 

7. Zákony, vyhlášky 

K nejdůležitějším zákonům a vyhláškám, ze kterých se vycházelo při zhotovení dokumentace pro 
výběr dodavatele stavby, patřily: 

• zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona 

a zákona o vyvlastnění 
• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  
• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby 
• vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádí stavební zákon ve věcech stavebního řádu 
• zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
• zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
• zákon č. 266/1994 Sb. o drahách 
• vyhláška č. 173/1995 Sb. Dopravní řád drah 
• vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 
• zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
• zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
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8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 
kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 
prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody 
a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce). 
Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 
týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 

 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy:  
 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 
- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  zákonů 

(v platném znění) 
- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů (v platném znění) 
- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) 

(v platném znění) 
- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 
 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
- Vyhláška  č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném 

znění) 
- Vyhláška  č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu 
pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 
a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 

 
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 
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- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 
 
Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 
- SŽDC (ČD) – Op 16 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje 

základní podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny 
zaměstnance ČD a pro ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu 
s ČD vykonávají pro ČD práce nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu 
vázány. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 
podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na 
provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 
zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 
železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

- směrnice SŽDC č.50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na 
drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty 

 

- Všichni pracovníci zhotovitele budou s p ředpisy prokazateln ě seznámeni.  
- Vedoucí práce zhotovitele musí být držitelem „Vysvědčení o odborné zkoušce“ podle Směrnice 

pro organizování odborných zkoušek zaměstnanců OJ a VJ DDC a vedoucích pracovníků firem 
pracujících na dopravní cestě (č.j. 434/96-S6 DDC). 

- Musí být zabráněno vstupu na stavbu neoprávněným osobám. Stavba musí být řádně 
označena. 

 

 

9. Požadavky k navrženému řešení ve vztahu k péči o životní prostředí  

Z důvodu prevence ruderalizace budou všechny plochy v rámci konečných terénních úprav zasažené 
stavebními pracemi v území důsledně rekultivovovány a dále bude zajištěna smluvně s odborně 
způsobilým subjektem následná údržba těchto ploch po dobu minimálně tří let. 
 
 

10. PŘÍLOHA 
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Soupis prací

Stavba : 5213520020 Optimalizace tra ťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)
číslo a název SO: SO 02-11-01 Demolice 824 20
Majetek: SŽDC s.o. 8/2017
Datum: 8.12.2017 11/2017

1 2 3 4 6 7 10

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015120
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 
SUŤ (CIHLY)

T    22,800 38*2*0,3

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T    11,500 5*2,3

3 015680
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05*  STAVEBNÍ MATERIÁLY 
OBSAHUJÍCÍ AZBEST

T    0,500 eternitové nástavce

4 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ 
KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T    1,000

1 Zemní práce

5 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2    50,000 odhad

6 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3    7,500 pro zásyp

7 125739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3    37,500 celkem 25 km

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3    7,500 zásyp po demolici

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 981338 DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 30%, ODVOZ DO 20KM M3OP    38,000
1.1.1 Demolice drážního objektu 
km 3,392  38 m3OP

10 98133B DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 30% - DOPRAVA tkm    114,000 celkem 25 km

11 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3    5,000
konstrukce mimo půdorys 
demolovaných objektů - odhad

12 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm    57,500 celkem 25 km
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