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IN/E M ETROPROJEKT SO 02-11-01 Lyséa nad Labem — Karany, Zelezni¢ni spodek

Demolice drazniho objektu km 3,392

Predmétem demolice je samostatné stojici jednopodlazni objekt obdélnikového pldorysu (kolej: 1,
staniceni: 3,392.000 km). Stavajici objekt je zdény.

1. Uvod:

Duvodem demolice je, ze stavajici objekt je ve fyzické kolizi s novym FeSenim stavby (kolejovym
feSenim, novym silnicnim feSenim a nebo ztratii své opodstatnéni po zméné technologie
zabezpeCovaciho zafizeni a nelze jej nadale ucelné vyuZivat. Dale to jsou objekty, které je tfeba
odstranit za u¢elem uvolnéni plochy pro vystavbu novych objektd).

2. Majetkopravni vztahy:

Parcelni ¢islo : 1344/3

Obec: Lysa nad Labem [537454]

Katastralni Uzemi : Lysa nad Labem [689505]

Vyméra : 605m2

Vlastnikem objektu : Svancarova Marie, Jesenicka 3003/4, Zabéhlice, 10600 Praha 10
Zpusob vyuZiti : jina plocha

Druh pozemku : ostatni plocha

Omezeni vlastnického prava : vécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni

3. Popis objektu:

Jedna se o samostatné stojici jednopodlaZni objekt obdélnikového tvaru.

Zakladni rozméry objektu : 4,00 x 3,70m v=cca 2,50m
Zastavénd plocha : cca 15,00m2
Obestavény prostor : cca 38,00m3

Demolovany objekt bude vybouran - dle potfeby — po zakladovou spéaru v pfipadé hloubky zaloZeni
méné nez 1,0 m nebo 1,0 m pod Uroven stavajiciho terénu v pfipadé hloubky zaloZeni vice jak 1,0 m.
Zpétny zasyp bude u téchto objektd proveden ze zeminy obdobnych vlastnosti, jako ma okolni
zemina a zasyp bude zhutnén na index relativni ulehlosti Id = 0,70. Hutnéni bude provadéno po
vrstvach o tloustce max. 300 mm.

Nebo bude provedeno zasypani vykopu po demolici - napf. recyklatem — drcenym demoliénim
odpadem po Castech hutnénym, dosypano cca 75cm vrstvou zeminy, humusem cca 10-15cm na
aroven terénu a osetim travnim semenem. (nebo zasypanim prebytky, vyzisky z kolej. lozZe,
koupenou zeminou — dle poZadavku investora)
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IN/E M ETROPROJEKT SO 02-11-01 Lyséa nad Labem — Karany, Zelezni¢ni spodek

PFi demoli¢nich pracich se budou vyskytovat tyto druhy odpadu :
e Vybourané cihelné zdivo, beton
» Stavebni sut
» Drevo z konstrukci
» Eternitové nastavce, asfaltové lepenka
« Klempifské vyrobky
e EI kabely, rozvodné skfiné

e Smésny odpad apod.

Vybourany a demontovany materiél se bude tfidit podle druhu

4. Demoli¢ni prace

Pfed zahajenim demoli¢nich praci je nutno odpojit demolované objekty od vSech napojenych
inZenyrskych siti, popf. draznich siti a pfipojend mista zajistit proti opétovnému zapojeni. Odpojeni
bude provedeno pfimo u pfipojeného mista dané sité na vefejnou sit a zarover se odpoji méfici
pFistroje. Odpojeni bude provedeno takovym zpusobem, aby doSlo k dokonalému a definitivnimu
zaslepeni vefejného fadu proti dalSimu neZzadoucimu ac¢inku. Déle je nutné pozadat zastupce mistni
energetiky o vypnuti a zkratovani pfislusné sekce a odpojeni elektroméru. Pfed zahajenim demolic
budou vyzvani spravci objektd k demontézi téch prvkd zafizeni, které bude ucelné nadéle pouzit na
jinych objektech (okna a dvefe, plynové kotle, elektrické spotfebiCe apod.). Pfi vlastni demolici je
tfeba mit na zfeteli, Ze se mohou vyskytnout inZenyrské popf. drazni sité a pfipojky, které nejsou
v dostupné dokumentaci nikde evidovany. Pokud by nastal tento pfipad, musi se bouraci prace
provadét se zvySenou opatrnosti tak, aby se vedeni neposkodilo, a provede se jeho vyty€eni. V ramci
demolice jsou feSeny vlastni objekty vCetné pfipadnych jimek a Zump, které nejsou popséany
v technickych listech, presto by se béhem demolic mohly vyskytnout.

Soucésti demolice nejsou terénni Upravy, likvidace zelené apod. Material z demolic bude roztfidén
dle druhu a ekologické zavadnosti a nasledné odvezen na skladky pro ostatni a nebezpecény odpad.

5. Upozornéni na neobvyklé konstrukce:

Cely stavajici objekt je tradiéni konstrukce ze standardnich material(, které se pouzivaly v dobé
vzniku. Neobvyklé detaily se nevyskytuji

6. Postup bouracich praci:

Pfi bouracich pracich se vychazi z konstrukéniho systému stavby, bezpe&ného provadéni demolice a
Setrného chovani k okolni zastavbé a pfirodé.

Technologicky postup demoli¢nich praci s ohledem na konstrukéni systém objektld musi v pfipadé
pouziti fezani s vyuzitim rozbruSovacich agregatt popf. otevieného ohné &i vyuziti technologického
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IN/E METROPROJEKT SO 02-11-01 Lyséa nad Labem — Karany, Zelezni¢ni spodek

spalovani obsahovat zplUsob ureni podminek pozarni bezpec€nosti pfi €innostech souvisejicich s
realizaci demoli¢nich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku poZaru ¢i Sifeni pozaru
do okaoli.

Demolovany objekt bude vybouran - dle potfeby — po z&kladovou sparu v pfipadé hloubky zaloZeni
méneé nez 1,0 m nebo 1,0 m pod Uroven stavajiciho terénu v pfipadé hloubky zalozeni vice jak 1,0 m.
Zpétny zasyp bude u téchto objektd proveden ze zeminy obdobnych vlastnosti, jako m& okolni
zemina a zasyp bude zhutnén na index relativni ulehlosti Id = 0,70. Hutnéni bude provadéno po
vrstvach o tloustce max. 300 mm.

Nebo bude provedeno zasypéni vykopu po demolici - napf. recyklatem — drcenym demoli€nim
odpadem po ¢astech hutnénym, dosypano cca 75cm vrstvou zeminy, humusem cca 10-15cm
na.aroven terénu a osetim travnim semenem. (nebo zasypanim prebytky, vyzisky z kolej. loze,
koupenou zeminou — dle poZzadavku investora).

NS

Fotografie objektu: Demolice drazniho objektu
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IN/E METROPROJEKT SO 02-11-01 Lyséa nad Labem — Karany, Zelezni¢ni spodek

Fotografie objektu: Demolice draZzniho objektu

7. Zakony, vyhlasky

vvvvvv

vybér dodavatele stavby, patfily:

e zakon €. 183/2006 Sh. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

» zakon €. 186/2006 Sh., 0 zméné nékterych zkonu souvisejicich s pfijetim stavebniho zakona
a zakona o vyvlastnéni

» vyhlaSka €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

» vyhlaSka €. 501/2006 Sb., o obecnych pozZadavcich na vyuzivani azemi

» vyhlaSka €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na vystavby

» vyhlaska €. 526/2006 Sb., kterou se provadi stavebni zdkon ve vécech stavebniho fadu

o zé&kon €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich

» zakon €. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich

e z&kon €. 266/1994 Sb. o drahach

» vyhlaSka €. 173/1995 Sb. Dopravni fad drah

» vyhlaska €. 177/1995 Sbh. Stavebni a technicky fad drah

» zakon 185/2001 Sb. o odpadech

e zakon 100/2001 Sh. o posuzovani vlivi na zivotni prostredi
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8. Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci

Vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen pravidelné
kontrolovat Uroven bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
prostfedkld a vybaveni pracovist a uroven rizikovych faktord pracovnich podminek a dodrzet metody
a zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktor( (viz odst. 3 § 102 z. & 262/2006 Sh., zakonik
prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich predpist, norem a jinych
zavaznych predpisi, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpecnostnim pfedpisim, a také zavaznym dokumentdm spravcd inZenyrskych siti a dokumentu
tykajicich se stietu s Zelezniéni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na vodnich tocich.

Pro zajisténi bezpec€nosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy:

Pfehled zakladnich legislativnich pfedpisti BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Z.€. 262/2006 Sbh., zakonik prace (v platném znéni)

- Z.¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.€. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.6. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(v platném znéni)

- Z.C. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu (v platném znéni)

- Z.C. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe€nosti prace (v Uplném znéni)
(v platném znéni)

- Z.€.133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- VyhlaSka ¢&. 85/1978 Sh., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném
Znéni)

- VyhldSka ¢&. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpecénosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urluji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

- Vyhlaska ¢&. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpec&nosti

- Vyhlaska &. 432/2003 Sbh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaSeni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli

- Vyhlaska &. 394/2006 Sbh., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pfi ureni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- VyhldSka €. 87/2000 Sbh., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecénosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach

- NV & 591/2006 Sbh., o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

Nézev akce: Optimalizace tratového tseku Lysa n.L (mimo) — Celékovice (mimo) str. 5/6
Vypracoval:  Pavlina Ne¢adova Identifikacni ¢islo dokumentu: | 17| 7157 | 05 ‘01|01|06| 001 ‘ Zména: I:l




IN/E M ETROPROJEKT SO 02-11-01 Lyséa nad Labem — Karany, Zelezni¢ni spodek

NV 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpelim padu z vysky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojad,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedku

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signall

NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Urazu

NV 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sbh., o blizSich poZzadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuchu

Dal3i pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

SZDC (CD) — Op 16 — Pfedpis o bezpeénosti a ochrang zdravi pfi praci: pfedpis stanovuje
zakladni podminky a pFedpoklady k zajiSténi BOZP. Predpis je zavazny pro vSechny
zaméstnance CD a pro ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zékladé smluvniho vztahu
s CD vykonéavaji pro CD prace nebo jinou ¢&innost a timto smluvnim vztahem jsou k tomu
vazany.

SZDC — E10 — Predpis pro provoz, obsluhu a adrZzbu trakéniho vedeni: Fyzickd osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili na
provozu, obsluze nebo Gdrzb& TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni pfedpisu SZDC E10
zavazana smluvné.

TNZ 34 3109 — Bezpeénostni piedpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahéach celostatnich, regionalnich a vleckach

smérnice SZDC ¢&.50 — Pozadavky na odbornou zplsobilost dodavateld pfi ¢innostech na
drahach provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

VSichni pracovnici zhotovitele budou s p  Fedpisy prokazateln é seznameni.

Vedouci prace zhotovitele musi byt drzitelem ,Vysvéd&eni o odborné zkousce" podle Smérnice
pro organizovani odbornych zkousSek zaméstnancu OJ a VJ DDC a vedoucich pracovnik( firem
pracujicich na dopravni cesté (C.j. 434/96-S6 DDC).

Musi byt zabranéno vstupu na stavbu neopravnhénym osobam. Stavba musi byt fadné
oznacena.

9. Pozadavky k navrzenému feSeni ve vztahu k péci o zivotni prostredi

Z divodu prevence ruderalizace budou vSechny plochy v rdmci kone¢nych terénnich Gprav zasazené
stavebnimi pracemi v GUzemi dusledné rekultivovovany a dale bude zajiSténa smluvné s odborné
zpusobilym subjektem nésledna udrzba téchto ploch po dobu minimalné tfi let.

10.PRILOHA
Situace
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Soupis praci

Stavba : 5213520020 Optimalizace tra tového Useku Lysa nad Labem (mimo) -  Celakovice (mimo
&islo a nazev SO: SO 02-11-01[Demolice 824 20
Majetek: SZDC s.o. 8/2017
Datum: 8.12.2017 11/2017
vPor. Kofj Varlavnta Nazev polozky jednotka | . Pocet Vypocet
¢.pol polozky polozky iednotek
1 2 3 4 6 7 10
0 VSeobecné konstrukce a prace
1lo15120 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 02 STAVEBN{ A DEMOLICNI T 22.800|38°2+0.3
SUT (CIHLY)
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC j
2|015140 OBJEKTU, ZAKLADU TV T 11,50015%2,3
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEBEZPEGNYCH - 17 06 05* STAVEBN{ MATERIALY L
3(015680 OBSAHUJICI AZBEST T 0,500 |eternitové nastavce
4lo15240 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNY T 1000
KOMUNALNIMU ODPADU '
1 Zemni prace
5/11090 VSEOBECNE VYKLIZEN{ OSTATNICH PLOCH M2 50,000|odhad
6/125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 7,500 |pro zasyp
7|125739 PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 37,500 celkem 25 km
8|17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 7,500|zasyp po demolici
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
9|081338 DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODILEM KONSTR DO 30%, ODVOZ DO 20KM M30P 38,000| 111 Demolice drazniho objektu
km 3,392 38 m30P
10(98133B DEMOLICE BUDOV CIHELNYCH S PODILEM KONSTRUKCI DO 30% - DOPRAVA tkm 114,000 |celkem 25 km
11966158 BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,000 | KOnstrukee mimo pudorys
demolovanych objektl - odhad
12(96615B BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU - DOPRAVA tkm 57,500 celkem 25 km

Rozpocet

1z1
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