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Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02940             2017_OTSKP-ZS       OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL       1,000 0 0 0,00 Kč
PROJEKT ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ POLOHY KOLEJE

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč
Díl: 5 Komunikace

2 512550            2017_OTSKP-ZS       KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3        16 965,000 0 0 0,00 Kč
Nové štěrkové lože  31,5/63mm
výpočet: viz. příloha č. 2b 
+Předstihové práce před sanací pražcového podloží 380 m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

3 513550            2017_OTSKP-ZS       KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3        200,000 0 0 0,00 Kč
Doplnění štěrk. lože u směrové výškové úpravy
v kolejí č.1 a 2 (2*50*0,50=50m3 
Předstihové práce před sanací pražcového podloží, Doplnění štěrk. lože u směrové výškové úpravy 
(výpočet:6x50x0,5)=150 m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

4 512570            2017_OTSKP-ZS       KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO UŽITÉHO M3        340,000 0 0 0,00 Kč

Předstihové práce před sanací pražcového podloží : Zřízení štěrkového lože 31,5/63mm  - odtěžené štěrkové lože

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
5 524352            2017_OTSKP-ZS       KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ m         6 316,000 0 0 0,00 Kč

žsv. UIC 60 E2 (kolejnice z oceli R260) - nový, pruž. bezpodkl. upev. W 14, betonové pražce o hmotnosti nad 
300kg/ks (např. B91)-nové, rozdělení pražců „u“ (dlouhé kolejnicové pasy svařené do BK, pokládka s inventárními 
kolejnicemi R 65 a jejich následná výměna dlouhými kolejnicovými pásy 60 E2) + 2x podbití ASP při montáži

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

6 527352            2017_OTSKP-ZS       
KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 
BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ

m         742,000 0 0 0,00 Kč

žsv. UIC 60 E2 (kolejnice z oceli R350HT) - nový, pruž. bezpodkl. upev. W 14, betonové pražce o hmotnosti nad 
300kg/ks (např. B91)-nové, rozdělení pražců „u“ (dlouhé kolejnicové pasy svařené do BK, pokládka s inventárními 
kolejnicemi R 65 a jejich následná výměna dlouhými kolejnicovými pásy 60 E2) + 2x podbití ASP při montáži

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
7 528352            2017_OTSKP-ZS       KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ m         58,000 0 0 0,00 Kč

žsv. 49 E1 (kolejnice z oceli R260) - nový, pruž. bezpodkl. upev. W 14, betonové pražce o hmotnosti nad 300kg/ks 
(např. B91)-nové, rozdělení pražců „u“ + 2x podbití ASP při montáži

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Jan Vodička

0,00 Kč
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Celková 
hmotnost
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Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
8 52X000            2017_OTSKP-ZS       KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU m         337,000 0 0 0,00 Kč

opětovná montáž sneseného roštu, stykovaná kolej, včetně vodivého propojení kolejnicových spojek
Předstihové práce před sanací pražcového podloží: 
obnova kolejového roštu na přejezdech mostech a propustcích pro zřízení ZKPP  + km 4,165 - 4,340 v k.č.1 (- 
rozšíření drážní stezky), výpočet: 80+82+175
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

9 545111            2017_OTSKP-ZS       SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ KUS       110,000 0 0 0,00 Kč

závěrný svar (odhad): 110
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

10 545112            2017_OTSKP-ZS       SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KUS       90,000 0 0 0,00 Kč

tvaru UIC60  R260 (při použití kolejn. pasů 75m)     180 ks 
tvaru UIC60  R350HT (při použití kolejn. pasů 108m)     20 ks 
odpočet svarů jednotlivých: -110
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

11 545121            2017_OTSKP-ZS       SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS       12,000 0 0 0,00 Kč

izolovaný styk 44 ks: 12*2 
závěrný svar (odhad): 8*2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

12 545210            2017_OTSKP-ZS       SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2 KUS       4,000 0 0 0,00 Kč
přechodové kolejnice S49 E1/UIC 60 E2 dl. 12,5m S49(9.00m)/UIC(3.50m)

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
13 545230            2017_OTSKP-ZS       SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/OSTATNÍ KUS       4,000 0 0 0,00 Kč

přechodové svar S49/T

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
14 542121         A  2017_OTSKP-ZS       SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M m         7 000,000 0 0 0,00 Kč

Technologické podbití mezi pojezdy sanačního stroje a kontinuální výměny kolejových polí
(2x (4770-1270))
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

15 542121         B  2017_OTSKP-ZS       SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M m         400,000 0 0 0,00 Kč
s dosypáním štěrku
jeden pojezd ASP  kolej na betonových pražcích-km 1176-1226=100 m 
Předstihové práce před sanací pražcového podloží, Směrová a výšková úprava koleje  provedená strojně 
s dosypáním ŠL  (výpočet: návazné úseky 6x50m )=300 m
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

16 549111            2017_OTSKP-ZS       BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK m         7 146,000 0 0 0,00 Kč

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
17 549210            2017_OTSKP-ZS       PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS       64,000 0 0 0,00 Kč

výpočet: v km 1,176 - 1,226 na každém třetím pražci, rozdělení pražců "e" = 2x (50/0,544)/3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

18 R549501           R                   ZRUŠENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE, ŘEZÁNÍ, SESPOJKOVÁNÍ PŘED JÍZDOU SANAČNÍHO STROJE m         7 144,000 0 0 0,00 Kč

SO 02-10-01 2/4



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 5213520020

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5213520020 - Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

1. Položka obsahuje: 
 – povolení upevňovadel a úprava dilatačních spár 
 – montážní přípravky 
 – dodávku a montáž kompletní sady kolejnicových spojek příslušného tvaru v místě styku kolejnice 
 – řezání kolejnice 
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 
2. Položka neobsahuje: 
 – případné montované kolejnicové styky 
3. Způsob měření: 
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Součet za  Díl Komunikace 0,00 Kč
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 921930            2017_OTSKP-ZS       ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA m         21,600 0 0 0,00 Kč

výpočet: dl. přejezdu (2x10,8m / 0,6 ) * 4: 144 ks
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

20 923931            2017_OTSKP-ZS       ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU KUS       130,000 0 0 0,00 Kč

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
21 965010         C  2017_OTSKP-ZS       ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3        7 396,000 0 0 0,00 Kč

technologie bez snášení
Odtěžení stávajícího štěrkového lože - technologie bez snášení (recyklace stávajícího štěrkového lože km 1270 - 
4770 (výpočet: viz. př. 1b)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

22 965010         B  2017_OTSKP-ZS       ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3        340,000 0 0 0,00 Kč
pro zpětné použití
Předstihové práce před sanací pražcového podloží 
Odtěžení stávajícího štěrkového lože na přejezdech mostech a propustcích
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

23 965021            2017_OTSKP-ZS       ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU M3KM      59 160,000 0 0 0,00 Kč

na skládku 25 KM 
Odpad po strojní recyklaci štěrkového lože s odvozem a uložením na skládku  (40% z 7396): 2958*20

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
24 965022            2017_OTSKP-ZS       ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA MEZIDEPONII M3KM      22 185,000 0 0 0,00 Kč

z recyklace pro opětovné použití
výzisk štěrkového lože po strojním čištění (60% z 7396), výzisk do podkladních vrstev - zahrnuto do SO 02-11-01: 
předpoklad 5 km * 4437m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

25 965113            2017_OTSKP-ZS       
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

m         6 987,000 0 0 0,00 Kč

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

26 965123            2017_OTSKP-ZS       
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 
ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

m         157,000 0 0 0,00 Kč

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

27 965112            2017_OTSKP-ZS       
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ 
ZÁKLADNU BEZ NÁSLEDNÉHO ROZEBRÁNÍ

m         337,000 0 0 0,00 Kč

odvoz na místo deponování pro zpětné použití

Snesení stávajícího kolejového roštu na přejezdech mostech a propustcích pro zřízení ZKPP  + snesení roštu v 
km 4,165 - 4,340 v k.č.1 (- rozšíření drážní stezky) včetně deaktivace bezstykové koleje (výpočet: 80+82+175)

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

28 R965116           R                   
ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ 
ZÁKLADNY) K LIKVIDACI

tkm       116 283,000 0 0 0,00 Kč
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odpad z demontáže svršku 25 km: (459,7+3468,8+2,1+4,2)*25 
kolejnice 25 km: 700,2*25 
dřevěné pražce 20 km: 20,4*20

1. Položka obsahuje: 
 – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení 
 – případné překládky na trase 
2. Položka neobsahuje: 
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 
3. Způsob měření: 
Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých 
odvozových vzdáleností v kilometrech.

29 965851            2017_OTSKP-ZS       DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY KUS       140,000 0 0 0,00 Kč

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
30 965852            2017_OTSKP-ZS       DEMONTÁŽ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm       350,000 0 0 0,00 Kč

celkem odvoz 25 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 Kč
Díl: 990 Poplatky za likvidaci odpad ů

31 015150            2017_OTSKP-ZS       
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO 
RECYKLACI)

t         5 916,000 0 0 0,00 Kč

2 t/m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

32 015140            2017_OTSKP-ZS       
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV

t         14,000 0 0 0,00 Kč

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

33 015210            2017_OTSKP-ZS       POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ t         3 468,800 0 0 0,00 Kč

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

34 015250            2017_OTSKP-ZS       
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY 
(ŽEL. SVRŠEK)

t         2,100 0 0 0,00 Kč

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

35 015260            2017_OTSKP-ZS       
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. 
SVRŠEK)

t         4,200 0 0 0,00 Kč

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
36 015520            2017_OTSKP-ZS       POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ t         20,400 0 0 0,00 Kč

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

Součet za  Díl Poplatky za likvidaci odpad ů 0,00 Kč
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