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1 R123701           R                   
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - PROVEDENÍ SANAČNÍM STROJEM S TECHNOLOGIÍ 
BEZ SNÁŠENÍ

M3        24 671,000 0 0 0,00 Kč

včetně odvozu vytěžené zeminy na mezideponii a složení
 - výkopy z tělesa žel.spodku těží sanační stroj km 1,270 -  4,770 (viz. kubaturový list = 32 067m3 - 7396m3 
(odtěžení štěrkového lože sanačním strojem uvedeno v SO 02-10-01 železniční svršek)

položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 123738            2017_OTSKP-ZS       ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        7 572,000 0 0 0,00 Kč

 - výkopy z tělesa žel. spodku ostatní v úseku technologií se snášením km 4,770 - 4,798 (se štěrkovým ložem) + 
ostatní výkopy (odvodnění)  (viz. kubaturový list): 6180 m3 
 - výkopy z tělesa železničního spodku pro rozšířžení drážní stezky (svahové stupně) v km 4,165 - 4,340  v: 1218 
m3 
 - výkop pro ZKPP (výpočet: tl.0,3 x š.10 x dl.(19 most + 39 přejezd)): 174 m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Jan Vodička

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost
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Zahájení realizace SO/PS:
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3 123739            2017_OTSKP-ZS       PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3        37 860,000 0 0 0,00 Kč

celkem 25 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

4 132738            2017_OTSKP-ZS       HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        1 940,000 0 0 0,00 Kč

 - výkop rýhy pro vsakovací rýhy, trativody a svodné potrubí (výpočet: ): 1690 m3 
 - výkop rýhy pro chráničky (výpočet viz. příloha č. 411): 250 m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

5 132739            2017_OTSKP-ZS       PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3        9 700,000 0 0 0,00 Kč

celkem 25 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

6 125737            2017_OTSKP-ZS       VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3        769,250 0 0 0,00 Kč

pro zpětný zásyp: 188 m3 
ornice: 3875*0,15
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

7 125738            2017_OTSKP-ZS       VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        23 520,000 0 0 0,00 Kč

odvoz přebytečné zeminy vytěžené sanačním strojem na skládku
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

8 125739            2017_OTSKP-ZS       PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3        117 600,000 0 0 0,00 Kč

předpoklad 25 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

9 17120             2017_OTSKP-ZS       ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        34 183,000 0 0 0,00 Kč

na mezdideponii pro zpěný zásyp nebo ze sanačního stroje: 
zpětný zásyp: 188 m3 
ze sanačního stroje pro zpětný zásyp na jiném SO: 10475 m3 
uložení pro odvoz na skládku: 23520 m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

10 17411             2017_OTSKP-ZS       ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        188,000 0 0 0,00 Kč

 - zhutněný zásyp rýhy pro chráničky (viz. tab.chrániček): 188 m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

11 17180             2017_OTSKP-ZS       ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        2 800,000 0 0 0,00 Kč
Štěrkodrť  fr. 0/32mm
 - hutněný násyp ze štěrkodrti fr. 0/32 - nový nakupovaný materiál (viz. kubaturový list) 
 - štěrkodrť 0/32 (výpočet: šířka cca 1,8 x tl. 0,1 x dl. 175): 350 m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

12 17481          C  2017_OTSKP-ZS       ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        0,200 0 0 0,00 Kč
drceného kameniva 32/64
vsakovací jímka dle vzorového listu ČD Ž 3.5_ 0,2 m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

13 17481          F  2017_OTSKP-ZS       ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        1 706,000 0 0 0,00 Kč
Štěrkodrť  fr. 16/32mm
trativody: 41 m3 
vsakovací rýhy: 1665 m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

14 17581          A  2017_OTSKP-ZS       OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        4,000 0 0 0,00 Kč
štěrkodrť fr. 16/32
obsyp šachty plastových štěrkodrtí fr. 16/32: 4,0m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

15 18110          A  2017_OTSKP-ZS       ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2        2 100,000 0 0 0,00 Kč
technologie se snášením
železniční spodek: viz kubaturový list: 437 
Rozšíření drážní stezky - zhutnění základové spáry přísypu (viz. kubaturový list): 1663
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

16 18110          B  2017_OTSKP-ZS       ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2        40 129,000 0 0 0,00 Kč
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provedení sanačním strojem
viz kubaturový list
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

17 18130             2017_OTSKP-ZS       ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ m2        795,000 0 0 0,00 Kč

viz kubaturový list
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

18 18222             2017_OTSKP-ZS       ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2        3 875,000 0 0 0,00 Kč

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
19 18245             2017_OTSKP-ZS       ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) m2        3 875,000 0 0 0,00 Kč

biodegradační kokosová rohož včetně přikotvění geomříže kotvami tvaru U z drátů z betotonářské oceli tl.0,10m v 
rastru 2x2m

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
20 11090          D  2017_OTSKP-ZS       VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH m2        50,000 0 0 0,00 Kč

demolice - odhad
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

21 125738         D  2017_OTSKP-ZS       VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3        7,500 0 0 0,00 Kč

demolice - pro zásyp
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

22 125739         D  2017_OTSKP-ZS       PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3        37,500 0 0 0,00 Kč

demolice - celkem 25 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

23 17411          D  2017_OTSKP-ZS       ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        7,500 0 0 0,00 Kč

demolice - zásyp po demolici
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
Díl: 2 Zvláštní zakládání, základy, zpev ňování hornin

24 289972            2017_OTSKP-ZS       OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN m2        1 094,000 0 0 0,00 Kč

rozšíření drážní stezky, výztužná geomříž (viz. kubaturový list)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

25 R28996            R                   LÍC SVAHU ZE SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE S PROTIEROZNÍ ÚPRAVOU m2        315,000 0 0 0,00 Kč

v.1,8 x dl.175

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsaného materiálu 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu 
- přichycení k podkladu, případně zatížení 
- úpravy spojů a zajištění okrajů 
- úpravy pro odvodnění 
- nutné přesahy 
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

26 21197          A  2017_OTSKP-ZS       OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE m2        152,000 0 0 0,00 Kč
geotextílie filtrační pro trativody
viz kubaturový list
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

27 21197          B  2017_OTSKP-ZS       OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE m2        9 260,000 0 0 0,00 Kč
geotextílie filtrační pro vsakovací žebra
viz kubaturový list
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

Součet za  Díl Zvláštní zakládání, základy, zpev ňování hornin 0,00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

28 451312            2017_OTSKP-ZS       PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3        0,400 0 0 0,00 Kč
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podklad pod svodné potr.:0,1*1*4
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

29 45157             2017_OTSKP-ZS       PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3        2,200 0 0 0,00 Kč
štěrkopískový podsyp
podsyp plastových šachet: 0,5 
podsyp pod trativody a svodné potr. tl. 50 mm: 1,5+0,2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

30 465921            2017_OTSKP-ZS       DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2        48,000 0 0 0,00 Kč
Meliorační betonová deska
Meliorační betonová deska š x dl. x tl. 0,30 x 1,0 x 0,1 (výpočet: 2x80x0,3)=48 m2
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

31 466921            2017_OTSKP-ZS       DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO m2        713,000 0 0 0,00 Kč
Zpevnění svahu betonovými polovegetačními tvárnicemi s vyplněním humusu s osetím

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
32 46321             2017_OTSKP-ZS       ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3        123,000 0 0 0,00 Kč

 - kamenná rovnanina - ochrana líce armované zeminy (výpočet: plocha 0,7 x délka 175)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč
Díl: 5 Komunikace

33 R590001           R                   
SANACE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ PROVÁDĚNÁ TECHNOLOGIÍ BEZ SNÁŠENÍ SANAČNÍM STROJEM S 
RECYKLAČNÍ JEDNOTKOU

m         7 000,000 0 0 0,00 Kč

položka obsahuje kompletní práce pro zřízení sanace pražcového podloží
34 501101         A  2017_OTSKP-ZS       ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3        247,000 0 0 0,00 Kč

štěrkodrť 0/32, technologie se snášením

 - podkladní vrstva ŠD fr. 0/32 (nový materiál) - technologie se snášením (viz. kubaturový list): 131 m3 
 - podkladní vrstva ŠD fr. 0/32 u ZKPP (nový materiál)  (výpočet: tl.0,2 x š.10 x dl.(19 most + 39 přejezd)): 116

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
35 501101         B  2017_OTSKP-ZS       ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3        5 915,000 0 0 0,00 Kč

štěrkodrť 0/32, pokládka sanačním strojem
 - štěrkodrť 0/32 - nový materiál pro doplnění do sanačního stroje (výpočet: 10352 - 4437)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

36 501102         B  2017_OTSKP-ZS       ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ M3        4 437,000 0 0 0,00 Kč
pokládka sanačním strojem

 - upravený recyklát - vyzísk z recyklace štěrkového lože sanačním strojem 60% - 4437m3 (viz. SO 0210-01)

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
37 501900            2017_OTSKP-ZS       ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU M3        174,000 0 0 0,00 Kč

štěrkodrť stabilizovaná cementem, podíl cementu 8% - konstrukce ZKPP
 - cementová stabilizace šterkodrti u ZKPP  (výpočet: tl.0,3 x š.10 x dl.(19 most + 39 přejezd))
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

38 502941         A  2017_OTSKP-ZS       ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE m2        437,000 0 0 0,00 Kč
technologie se snášením
 - separační gtx. pod štěrkodrť pokládá technologií se snášením (viz. kubaturový list)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

39 502941         B  2017_OTSKP-ZS       ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE m2        40 129,000 0 0 0,00 Kč
pokládka sanačním strojem
 - separační gtx. pod upravený recyklát pokládá sanační stroj (viz. kubaturový list)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

40 502942            2017_OTSKP-ZS       ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY m2        1 991,000 0 0 0,00 Kč
pokládka sanačním strojem
 - výztužná geomříž - pokládá sanační stroj (viz. kubaturový list)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

Součet za  Díl Komunikace 0,00 Kč
Díl: 8 Trubní vedení

41 875332            2017_OTSKP-ZS       POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH m         61,000 0 0 0,00 Kč

SO 02-11-01 4/6



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 5213520020

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5213520020 - Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

trativody PE HD
 - trativodky PE HD - DN 150mm   (viz. tabulka trativodů příloha č. 510)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

42 87434             2017_OTSKP-ZS       POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM m         4,000 0 0 0,00 Kč
svodné potrubí PE HD
dle situace
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

43 894846            2017_OTSKP-ZS       ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS       4,000 0 0 0,00 Kč
trativodní šachta plastová PE HD DN 400 s uzamykatelným poklopem
délka nasazovacích trubek 2m
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

44 R895113           R                   VSAKOVACÍ JÍMKA KUS       2,000 0 0 0,00 Kč
výška cca 2,5 m, včetně zákrytové desky

položka zahrnuje: 
- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru 
- dodání a osazení předepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  dopravu  
vnitrostaveništní i mimostaveništní 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch 
- předepsané podkladní konstrukce

45 899523            2017_OTSKP-ZS       OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3        1,400 0 0 0,00 Kč

obetonování svodného potrubí: 4*0,35
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

Součet za  Díl Trubní vedení 0,00 Kč
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 935232            2017_OTSKP-ZS       PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM m         150,000 0 0 0,00 Kč
tvárnice TZZ3 včetně betonového lože

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
47 966158            2017_OTSKP-ZS       BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3        15,000 0 0 0,00 Kč

 - bourání skrytých betonových základů (kolize s odvodněním): 15 m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

48 981338         D  2017_OTSKP-ZS       DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 30%, ODVOZ DO 20KM M3OP      38,000 0 0 0,00 Kč

1.1.1 Demolice drážního objektu km 3,392  38 m3OP
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

49 98133B         D  2017_OTSKP-ZS       DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 30% - DOPRAVA tkm       114,000 0 0 0,00 Kč

celkem 25 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

50 966158         D  2017_OTSKP-ZS       BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3        5,000 0 0 0,00 Kč

konstrukce mimo půdorys demolovaných objektů - odhad
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

51 96615B         D  2017_OTSKP-ZS       BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm       57,500 0 0 0,00 Kč

celkem 25 km
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 Kč
Díl: 990 Poplatky za likvidaci odpad ů

52 015111            2017_OTSKP-ZS       
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

t         47 040,000 0 0 0,00 Kč

2 t/m3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

53 015140            2017_OTSKP-ZS       
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV

t         37,500 0 0 0,00 Kč
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objemová hmotnost betonu z demolic 2500 kg/m3: 15*2,5
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

54 015120         D  2017_OTSKP-ZS       
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ 
(CIHLY)

t         22,800 0 0 0,00 Kč

demolice: 38*2*0,3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

55 015140         D  2017_OTSKP-ZS       
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV

t         11,500 0 0 0,00 Kč

demolice: 5*2,3
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

56 015680         D  2017_OTSKP-ZS       
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05*  STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ 
AZBEST

t         0,500 0 0 0,00 Kč

demolice: eternitové nástavce
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

57 015240         D  2017_OTSKP-ZS       
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU 
ODPADU

t         1,000 0 0 0,00 Kč

ostatní odpad z demolic a bourání
demolice
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

Součet za  Díl Poplatky za likvidaci odpad ů 0,00 Kč
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