


SO 02-10-01 Lysá nad Labem - odb.Káraný,  železniční svršek

SO 02-10-01 Lysá nad Labem - odb.Káraný,  železniční svršek
č. pol. množství jed.

Nové koleje 

1

6316 m

2

742 m

3

58 m

Přechodová pole:
4  přechodové kolejnice S49 E1/UIC 60 E2 dl. 12,5m S49(9.00m)/UIC(3.50m) 4 ks

5  přechodové kolejnice S49 E1/T dl. 12,5m S49(9.00m)/T(3.50m) 0 ks

5a  přechodové svar S49/T 4 ks

6 7116 m

7 144 ks

výpočet: dl. přejezdu (2x10,8m / 0,6 ) * 4

8 0
m

9 7000
m

10 7116 m

11 Směrová a výšková úprava koleje provedená strojně s dosypáním ŠL  100 m

12 7058 m

13 16585 m
3

(výpočet: viz. příloha č. 2b)
14 Doplnění štěrk. lože u směrové výškové úpravy                                                                100 m

3

(v kolejí č.1 a 2 (2*50*0,50=50m3)

15 Broušení kolejnic (hlavní koleje, vč. výhybek – délka koleje) 7116 m

Zřízení bezstykové koleje

Směrová a výšková úprava koleje provedená strojně bez dosypání ŠL 

(třetí podbití, pojezd ASP půl roku po zahájení provozu, kolej na betonových 
pražcích) (výpočet: (6316+742+88))

Svěrky s antikorozní úpravou pod přejezdy a přechody

položka

Sanace pražcového podloží v celém úseku km 1,270 - 4,770 provedena technololgií 
bez snášení sanačním strojem s recyklační jednotkou

Technologické podbití mezi pojezdy sanačního stroje a kontinuální výměny 
kolejových polí  (výpočet: (2x (4770-1270)))

(0.50m3 na m) (jeden pojezd ASP  kolej na betonových pražcích-km 1176-1226)

Pokládka kolejí technologií dlouhých kolejnicových pasů

Nové štěrkové lože  31,5/63mm: 

Železniční svršek v hlavní koleji č.1 a 2 bude obnoven tvarem 60 E2 z dlouhých 
kolejnicových pasů dl. 75m svařených do bezstykové koleje na betonových pražcích 
s bezpodkladnicových pružným upevněním, rozdělení pražců „u”  Pokládka v 
kol.č.1, 2 bude provedena technologií pokládky předmontovaných kolejových polí s 
inventárními kolejnicemi R 65 a jejich následnou výměnou dlouhými kolejnicovými 
pásy 60 E2.
 žsv. UIC 60 E2 (kolejnice z oceli R260) - nový, pruž. bezpodkl. upev. W 14, 
betonové pražce o hmotnosti > 300kg/ks (např. B91)-nové, rozdělení pražců „u“ 
(dlouhé kolejnicové pasy svařené do BK, pokládka s inventárními kolejnicemi R 65 
a jejich následná výměna dlouhými kolejnicovými pásy 60 E2) + 2x podbití ASP při 
montáži

 žsv. 49 E1 (kolejnice z oceli R260) - nový, pruž. bezpodkl. upev. W 14, betonové 
pražce o hmotnosti > 300kg/ks (např. B91)-nové, rozdělení pražců „u“ + 2x podbití 
ASP při montáži

 žsv. UIC 60 E2 (kolejnice z oceli R350HT) - nový, pruž. bezpodkl. upev. W 14, 
betonové pražce o hmotnosti > 300kg/ks (např. B91)-nové, rozdělení pražců „u“ 
(dlouhé kolejnicové pasy svařené do BK, pokládka s inventárními kolejnicemi R 65 
a jejich následná výměna dlouhými kolejnicovými pásy 60 E2) + 2x podbití ASP při 
montáži
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SO 02-10-01 Lysá nad Labem - odb.Káraný,  železniční svršek

č. pol. množství jed.položka

16 Počet svarů v nové koleji: tvaru UIC60  R260 (při použití kolejn. pasů 75m) 180 ks

tvaru UIC60  R350HT (při použití kolejn. pasů 108m) 20 ks

tvaru S49  (napojení na stávající stav v km 1,2) 12 ks

17 LISy: v TÚ se navrhují počítače náprav 0 ks

Zajištění koleje:
18 130 ks

19 Zajištění koleje, provizorní zajišť. značky hřebové (vrtule v základech TV) 130 ks

20 1 ks

21 Pražcové kotvy: (přechod ze svršku UIC60 na svršek S49 a T v BK) 64 ks

výpočet: v km 1,176 - 1,226 na každém třetím pražci, rozdělení pražců "e" = 2x (50/0,544)/3

22 337 m

23 340 m
3

24 337 m

25 337 m

26 300 m

27 340 m
3

28 380 m
3

29 Doplnění štěrk. lože u směrové výškové úpravy (výpočet:6x50x0,5)                                                                150 m
3

30 0 ks

31 0 ks

32 7144 m

celkem 7144
33 6987 m

34 157 m

35 Rozřezání staré koleje (pole 20m) – kyslíkem 720 ks

Odpady ze sneseného roštu: 513,6
36 šrot koleje 700,2 t

37 šrot drobné kolejivo 459,7 t

38 odpady betonové pražce     3468,8 t

39 odpady dřevěné pražce     20,4 t

40 PE podložky 2,1 t

41 pryžové podložky 4,2 t

Staré štěrkové lože 

42
7396 m

3

Odtěžení stávajícího štěrkového lože - technologie bez snášení (recyklace stávajícího 
štěrkového lože km 1270 - 4770 (výpočet: viz. př. 1b)

Předstihové práce před sanací pražcového podloží v úseku km 1,270 - 4,770 
technololgií bez snášení

Pražce betonové užité k výměně ve stávajícím roštu, před pojezdem sanačního stroje - 
pražce na stavbu zapůjčeny investorem, doprava na stavbu na nádklady zhotovitele

-        z toho na betonových pražcích
Stará  kolej  (snesení roštu bez výhybek)

Snesení stávajícího kolejového roštu na přejezdech mostech a propustcích pro 
zřízení ZKPP  + snesení roštu v km 4,165 - 4,340 v k.č.1 (- rozšíření drážní stezky) 
včetně deaktivace bezstykové koleje (výpočet: 80+82+175)

Deaktivace bezstykové koleje, její rozřezání a se spojkování - před jízdou sanačního 
stroje

Zajištění koleje, zajišťovací značky konzolové na sloupech TV

Projekt zajištění prostorové polohy koleje s geodetickým zaměřením

Z důvodu neaktuální předkategorizace je veškěrý snášený kolejový rošt uvažován do odpadu

Odtěžení stávajícího štěrkového lože na přejezdech mostech a propustcích

Směrová a výšková úprava koleje  provedená strojně s dosypáním ŠL  (výpočet: 
návazné úseky 6x50m )

Zřízení štěrkového lože 31,5/63mm  - nové štěrkové lože

Demontáž nevyhovujících pražců a montáž vyzískaných pražců dodaných 
investorem 

-        z toho na dřevěných pražcích

Zřízení štěrkového lože 31,5/63mm  - odtěžené štěrkové lože

Opětovná montáž sneseného roštu - stykovaná kolej, včetně vodivého propojení 
kolejnicových spojek
Směrová a výšková úprava koleje  provedená strojně bez dosypání ŠL  (výpočet: 
80+82+175 )
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SO 02-10-01 Lysá nad Labem - odb.Káraný,  železniční svršek

č. pol. množství jed.položka

43
2958 m

3

44
4437 m

3

45 Demontáž zajišťovacích značek 140 ks

Odpad po strojní recyklaci štěrkového lože s odvozem a uložením na skládku  (40% 
z 7396)
výzisk štěrkového lože po strojním čištění (60% z 7396), výzisk do podkladních 
vrstev - zahrnuto do SO 02-11-01
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Rozsah snášeného kolejového roštu v SO 02-10-01 Lys á nad Labem - odb.Káraný,  železni ční svršek                                                                                                             Příloha č.1a

S49        dř. 
pražce

S49        
bet. pražce

T            dř. 
pražce

T           bet. 
pražce

kolejnice 
S49 (m)

kolejnice  
T (m)

pražce 
SB8 (ks)

pražce 
dřevěné (ks)

pražce 
dřevěné (ks)

pražce 
betonové (t)

kolejnice 
(t)

drobné 
kolejivo (t)

SP2b 1,226 - 4,798 76 78 3418 142 1736,1 350,06 229,82

SP3b 1,226 - 4,798 81 340 3151 149 1732,7 350,06 229,82
157 418 0 6569 0 0 0 0 291 3468,765 700,116 459,636

kolej č.2

stavební 
postup č.

od - do                        
(km)

TYP SNÁŠENÉHO SVRŠKU VYZÍSKANÝ MATERIÁL ODPAD

kolej č.1

1



Objem odt ěženého stávajícího št ěrkového lože v SO 02-10-01 Lysá nad Labem - odb.Kár aný,  železni ční svršek                                                                                                            Příloha č.1b
Množství určeno následujícím způsobem :

Odtěžené stávající štěrkové lože 

délka 
(km)

počet pražců v 
úseku (dl.úseku)

m3 odečítaných pražců - 
pouze část (ks * 
0,2*0,15*2,42)

 m3  odtěženého štěrku bez pražců 
((3,4*0,35*dl.úsek)-(objem pražců)) popis

1,270 - 4,770 3,500 6434 467 3698 technologie bez snášení
4,770 - 4,798 0,230 technologie se snášením

1,270 - 4,770 3,500 6434 467 3698 technologie bez snášení
4,770 - 4,798 0,230 technologie se snášením

celkem 7396

Celkové množství št ěrk. lože ur čené k recyklaci [m3] 7396 sanační stroj

2958

4437

0

60% objemu odt ěženého št ěrkového lože sana čním strojem - výzisk po 
recyklaci použitý do podkladních vrstev  [m3]
Znečišt ěný št ěrk z výhybek (nebezpe čný odpad)  - 15m3/ks = 0 * 15 v 
úseku stávající výhybky nejsou

stěrkové lože se separátně neodtěžuje

40% objemu odt ěženého št ěrkového lože sana čním strojem - odpad po 
strojní recyklaci št ěrkového lože s odvozem a uložením na trvalou 
skládku  [m3]

Odtěžení stávajícího štěrkové lože určeného k recyklaci se předpokládá v tloušťce 0,20m pod ložnou (spodní) hranou pražce při šířce štěrkového lože 
3,40m. Od takto vypočítaného množstí je odečten objem snášených pražců. Ostatní případné štěrkové lože je zahrnuto do výkopu železničního 
spodku. Staničení uváděno ve stávající kilometráži.

km
kolej č.1

stěrkové lože se separátně neodtěžuje
kolej č.2

1



Nový kolejový rošt - SO 02-10-01 Lysá nad Labem - o db.Káraný,  železni ční svršek                                                                                                            Příloha č.2a

od do
délka 
(km)

typ svršku

kolej č.1
1,270 - 4,075 2,805 60 E2-ocel R260, pražce B91, rozd."u", BK
4,075 4,446 0,371 60 E2-ocel R350HT, pražce B91, rozd."u", BK
4,446 4,799 0,353 60 E2-ocel R260, pražce B91, rozd."u", BK

kolej č.2
1,270 - 4,075 2,805 60 E2-ocel R260, pražce B91, rozd."u", BK
4,075 4,446 0,371 60 E2-ocel R350HT, pražce B91, rozd."u", BK
4,446 4,799 0,353 60 E2-ocel R260, pražce B91, rozd."u", BK nový rošt

nový rošt

nový rošt, R<1300m

POZNÁMKA

nový rošt
nový rošt, R<1300m

nový rošt
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Nové št ěrkové lože - v SO 02-10-01 Lysá nad Labem - odb.Káraný,  železni ční svršek                                                                                                            Příloha č.2b

od do
délka 
(km)

převýšení 
(mm)

m3štěrku / km 
trati

 m3 štěrku 
v koleji

kolej č.1
1,176 - 1,226 0,050 0 500 25 směrová a výšková úprava 
1,226 - 1,270 0,044 0 2110 93 pražce B91, rozd."u", tl. 0,35m
1,270 - 4,148 2,878 0 2110 6073 pražce B91, rozd."u", tl. 0,35m
4,148 - 4,372 0,224 150 3172 130 pražce B91, rozd."u", tl. 0,35m
4,372 - 4,799 0,427 0 2110 901 pražce B91, rozd."u", tl. 0,35m

kolej č.2
1,176 - 1,226 0,050 0 500 25 směrová a výšková úprava 
1,226 - 1,270 0,044 0 2110 93 pražce B91, rozd."u", tl. 0,35m
1,270 - 4,148 2,878 0 2110 6073 pražce B91, rozd."u", tl. 0,35m
4,148 - 4,374 0,226 150 3172 130 pražce B91, rozd."u", tl. 0,35m
4,374 - 4,800 0,426 0 2110 899 pražce B91, rozd."u", tl. 0,35m

14441

štěrkové lože - dopln ění z úklonu plán ě tělesa železni čního spodku 5%
výpočet 0,3m2 * 7147 2144 m3

zapušt ěné štěrkové lože
výpočet: v úseku není navrhováno zapuštěné štěrkové lože 0 m3

16585

štěrkové lože - součet [m3] 

Celková pot řeba št ěrkové lové lože [m3]  

Poznámka: Objem štěrkového lože na 1km trati je převzat z katalogu popisů a směrných cen 
stavebních prací 824-1 Dráhy kolejové

POZNÁMKA
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