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Technické zprava
IN/E METROPROJEKT SO 00-10-01 Vystroj a znaceni trati

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE A STAVEBNICH OBJEKTECH
2.1 Vystroj trati

Vystrojeni trati zahrnuje navésti respektive znacky pro provozni a stavebné technickou orientaci,
nezapojené do zabezpecovaciho zafizeni. Sou€asti objektu je i odstranéni stavajici vystroje.

Stavebni objekt zahrnuje Uplnou vymeénu prvk( vystrojeni trati v mezistaniénim Useku Lysa nad
Labem (mimo) — Celékovice (mimo) mezi km 1,200 a 7,593 vé. Upravy dotéenych neproménnych
navéstidel v navazujicich Usecich trati. Stani€eni bude plynule navdzano na stavajici soustavu
staniCeni a v misté konce Uprav (km 7,593) plynule navaZze na staniCeni zavedené stavbou
Rekonstrukce ZST Celékovice.

Vystroj trati bude zfizena pro navésténi rychlosti V=100 km/h z divodu absence vlakového
zabezpeovacle, zabrzdna vzdalenost uréena 700 m.

Soucasti objektu je i odstranéni prvkl stavajici vystroje trati.
3. PODKLADY
3.1 Vstupni podklady

e Zadavaci dokumentace stavby, SZDC, s.o.

e Studie proveditelnosti optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha-Vysoc¢any (2014, Sudop
Praha a.s.)

e Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vysocany, 2. Stavba (2009, Sudop Praha a.s.)
e Geodetické zaméreni stavajiciho stavu os koleji, tvaru zemniho télesa a draznich zafizeni
e Nakresny pfehled Zelezni¢ni svrdku

e Tabulky tratovych poméri 524A (07/2015)

e Rekognoskace terénu

e Ujednani z vyrobnich porad, pfipominek z projednani

e Prfislusné zadkonné, normové a drazni predpisy

4. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Stavba se nachazi na trati celostatni drahy €. 231 Praha — Lysa nad Labem - Kolin. Trat je
dvoukolejnd, elektrifikovana stejnosmérnou trakéni soustavou 3 kV. Trat’ je sou€asti hlavni sité TEN-
T pro osobni i nakladni dopravu.

Stanic¢niky jsou v feSeném tratovém Useku provedeny zejména betonovymi prefabrikaty, ojedinéle
plechovymi tabulemi. Ostatni navéstidla pak zpravidla na vlastnich stojkdch. Demontaz stavajici
vystroje trati bude provedena v feSeném Useku mezi km 1,200 a km 7,593 v plném rozsahu a
v navazujicich usecich lokalné za ucelem napojeni na stavajici stav v rozsahu dle grafickych pfiloh.

5. NAVRHOVANY STAV

Vystrojeni trati zahrnuje navésti respektive znacky pro provozni a stavebné technickou orientaci,
nezapojené do zabezpefovaciho zafizeni. Souc€asti tohoto objekiu je také odstranéni stavajici
vystroje. Tabule s napisy nazvl stanic a zastdvek nejsou soucasti tohoto objektu, ale soucasti
samostatnych objektl orientaéniho systému.

Stanic¢niky — Stani¢niky v mezistani¢nim Useku budou nové osazeny nasledujicim zplsobem:
Liché hektometry budou vyznaceny Zelezobetonovymi stani¢niky umisténymi vievo od trati
v pfesné, zaméfené poloze. Sudé hektometry v€etné kilometrd budou vyznaeny tabulemi na

sloupech trakéniho vedeni a to v provedeni pro obousmeérny provoz. Plechoveé tabule budou ve tvaru
obdélnikove, na delSi strané postavené desky ve smyslu ¢€l. 19. Pfilohy 22 k SZDC D1. Na tyto tabule
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bude dle skutedné polohy dopln&na presna hodnota staniéeni v souladu s predpisem SZDC (CD) M
21 Predpis pro stanieni Zelezni¢nich trati.

Pfed prejezdy vybavenymi PZZ budou ve vzdalenosti nejméné 700 m osazeny stani¢niky se
Zlutou deskou. Jedna se o tabulové stani¢niky v km 2,0; 2,2; 3,6; 4,2 a 5,8.
Umisténi stani¢nikd je zobrazeno na grafickych pfilohach.

Parametry, zplisob instalace, prostorové umisténi staniénikil upravuje predpis SZDC (CD) M 21
Pfedpis pro stani¢eni zelezniCnich trati. Technické parametry stani¢niki a zpusob osazeni jsou
stanoveny v TNZ 73 6395 Stani¢niky a mezniky SZDC.

Sklonovniky — oznaluji Stoupani traté, Klesani traté. Budou osazeny pro obousmérny provoz
zpravidla na sloupech trakéniho vedeni, ev. na vlastni stojku.

Sklonovnik se umistuje podle sklonu trati:

. Udaj na navéstidle

Sklon trati . L s
(Cervené Cislo)

vice nez 5 %o, az do10 %. véetné 10

vice nez 10 %o az do15 %. véetné 15

vice nez 15 %. az do20 %. véetné 20

vice nez 20 %. az do25 %. véetné 25

dale vzdy po 5 %o dale vzdy po 5

. Sklonovnik se umistuje v misté, kde dochazi ke zméné sklonu, jen pfimo vedle hlavnich koleji
ZST a hlavnich koleji na Siré trati, anebo vedle ostatnich koleji, které jsou ve sklonu vétsim nez 15 %o.

Rychlostniky — v tratovém Useku jsou osazovany rychlostniky N pro navésténi rychlosti V a

Vis0, rychlostniky NS pro navésténi rychlosti Vi a rychlostniky 3 pro navésteni tratové rychlosti pro
hnaci vozidla skupiny pfechodnosti 3.

Predvéstniky — jsou osazovany predvéstniky N, predvéstniky 3 a predvéstniky NS
v pfedepsané vzdalenosti pfed pfislusnymi rychlostniky pfikazujici snizeni rychlosti.

. Rychlostni profil V=100 km/h bude za koncem stavby zaveden také pro hlavni koleje vZST
Celakovice' a bude ukon&en osazenymi rychlostniky v km 8,768 (ve sméru Mstétice).

Osazeni rychlostnikd s pfislusnymi pfedvéstniky je uvedené v nasledujici tabulce.

=z
x (7))
: |£]2 ¢
c 7] = c
2| 28 £E=| 5o
Staniceni =5 S| 82| o= Poznamka
r= i = £
o - = o
> = o >
@ g & @«
T
Smér Celakovice (- Praha-Vysoéany)
km 0,710 100 - - - stavajici
km 6,435 - - - 70 predvéstnik 3 v km 5,735
km 8,068 80 - - 70 predvéstnik N v km 8,068 - stavajici
Smér Lysa nad Labem

! Zpracovatel predpoklada provedeni stavby Rekonstrukce ZST Celakovice v predstihu pred stavbou
Optimalizace tratového Useku Lysa nad Labem (mimo) — Celakovice (mimo)
Nézev akce: Optimalizace tratového Useku Lysa nad Labem (mimo) — Celakovice (mimo) str. 4/7

. Ing. Petr Provaznik, el x s s . i
Vypracoval: Ing. Oldfich Hiib Identifika¢ni €islo dokumentu: 17| 7157 | 05 |01{01|{03| 001 | Zména:




Technické zprava
IN/E METROPROJEKT SO 00-10-01 Vystroj a znaceni trati

Doplnéni indikatorové Sipky
km 8,768 100 - - 70
km 6,438 - - - 100
80 i i 70 predvéstniky N a 3 v km 1,410
km 0,710 stav. stav.

Konec nastupisté — navést upozorriuje na misto, pfed kterym musi zastavit prvni vozidlo pro
prepravu cestujicich vlaku, ktery ma v uréeném misté pobyt pro vystup a nastup cestujicich.

Stavajici navésti v zast. Celékovice-Jifina budou ponechany na obou koncich nastupist.

Vlak se blizi k zastavce — navést upozorniuje na umisténi zastavky. Umistuje se v pfedepsané
vzdalenosti (zde 700 m) pfed nejblizSi navésti Konec nastupisté. Ve sméru Lysa nad Labem bude
na stavajici tabule na zahlavi v ZST Celakovice doplnéna navést Zkrdacena vzdalenost.

Pfi umistovani navéstidel je tfeba respektovat pfislusné vzorové listy kategorie ZT, zejména pak
vzdalenost nejbliz8i casti navéstnich tabuli od osy krajni koleje musi byt alespon 2,5 m. P¥Fi
umistovani tabulovych navéstidel mezi koleje je vhodné pouzit sloupky standardni vysky (umisténi
spodni hrany navéstnich tabuli min 2,0 m nad TK). V nutnych pfipadech je mozné pouZiti kratkych
sloupkl. Vzdy vSak musi byt dodrzeny ustanoveni o prijezdném prifezu.

Provedeni jednotlivych prvkd vystroje trati, zejména graficka podoba naveésti, musi byt v souladu
s platnymi pfedpisy budouciho spravce infrastruktury (SZDC s.0.) v dobé osazeni.

Zvlasté je tfeba vénovat pozornost pfipadnym upravam kolejového feSeni, které by mély dopad
na vystroj trati.

Béhem realizace, po dobu vystavby mostnich konstrukci, budou v Useku km 5,989 — km 6,794 u
koleje €.2 osazeny navéstidla pro do¢asnou pomalou jizdu (navést Zacatek doc¢asné pomalé jizdy a
navést Konec do¢asné pomalé jizdy) pro rychlost V=50 km/h v obou smérech, v km 5,200 a km
7,500 budou pak osazeny navésti Oc¢ekavejte doéasnou pomalou jizdu upozorfiujici na snizeni
rychlosti na 50 km/h.

Veskeré navésti budou dodany a osazovany dle vzorovych listd CSD Zarizeni na trati.

6. SOUCINNOST S JINYMI STAVEBNIMI OBJEKTY

PFi provadéni praci na tomto stavebnim objektu je nutno vénovat zvlastni pozornost koordinaci s
profesemi zabyvajicimi se zfizovanim sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni, inz. siti, mostnich
objektl a pozemnich objektu. Veskeré prvky vystroje trati, by mély byt provadény az po dokoncéeni
praci na kolejovém svr8ku a spodku, pfi kterych by mohlo dojit ke zméné polohy znacek vystroje trati.

Rovnéz je tfeba dbat na koordinaci praci s navazujicimi SO Zelezni¢niho spodku a svrSku dle
stavebnich postupd.

7. STAVEBNI POSTUPY

Realizace celé stavby ,Optimalizace tratového Useku Lys& nad Labem (mimo) — Celakovice
(mimo)“ probéhne v nékolika stavebnich etapach. Navrh postupu praci je podrobné rozpracovan
v Casti B.12 ,Zasady organizace vystavby*“.

8. VYJIMKY Z NOREM A PREDPISU

Pro zpracovani projektové dokumentace tohoto stavebniho objektu neni nutno zadat o vyjimky z
norem a predpisu.
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9. VLIVY REALIZACE NA ZIVOTNi PROSTREDI

9.1 Reseni z hlediska Zivotniho prostiedi

V8echny materidly pouzité pfi vystavbé zemniho télesa musi splfiovat ustanoveni zakona
114/1992 Sb., ve znéni zakona 347/1992 Sb. a provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.

PFi tézbé i ukladani zemin musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoS$lo k prekroceni
nejvyssich pripustnych hodnot hluku a vibraci (Hygienicky pfedpis €. 41 — svazek 37/77). Stroje a
vozidla musi byt v fadném technickém stavu, aby nedochazelo k Uniku olejd a pohonnych hmot.
Ekologické aspekty provadéni zemnich praci a jejich negativnich vlivd na Zivotni prostfedi upravuje
zakonné opatieni, které vymezuje zakladni pojmy a stanovi zasady ochrany zivotniho prostfedi a
povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi ochrané a zlepSovani stavu Zivotniho prostfedi a pfi
vyuzivani prirodnich zdroji (Zakon &.17/1992 Sb. o Zivotnim prostiedi, Zakon Ceské narodni rady &.
244/1992 Sb. o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi, Zakon Ceské narodni rady &. 439/1992 Sb. o
ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon). Organem stéatni spravy v oblasti odpadového
hospodarstvi je stavbé mistné pfislusny referat zivotniho prostfedi povéfeného Ufadu. Tato oblast se
fidi Zakonem ¢&. 125/1997 Sb.

9.2 Prace s hmotami

VytéZena vykopova zemina a zbytek starého Stérkového loze po predrceni a vyuZziti do
podkladnich vrstev je uvazovadn k odvozu na skladku. Nekontaminovany vyzisk materidlu ze
sneseného kolejového loze, ktery jiz nelze vyuzit, bude odvezen a ulozen na skladce. Kontaminovany
Stérk ze Zelezni€niho svrsku bude uloZen na zabezpecené sklddce skupiny S — nebezpecny odpad.

9.3 Odpady

Material stavajiciho kolejového loze je podle zakona &. 185/2001 sb. a doplfujicich vyhlaSek &.
376/2001 sb., 381/2001 sb., 382/2001sb., 383/2001 sb., 384/2001 sb., 237/2002 sb. zatfidén jako
odpad ostatni nebo nebezpecny pod katalogovym d&islem 170507 (kontaminovany) a 170508
(nekontaminovany). Vyluh jemnozrnné frakce z kolejového lozZe se fidi vyhlaskou €.383/2001 Sb.

Mira kontaminace zavisi na umisténi v Zelezni¢nim svrsku. Nejvy$Si kontaminace je v oblasti
stavajicich vyhybkovych vymén, pfipadné v mistech €astého stani hnacich vozidel. Zplsob likvidace
odpadu je pfedevsim popsan v ¢asti B.3 ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi“ projektové dokumentace.

9.4 Likvidace vzrostlé zelené

V pfimé souvislosti stimto stavebnim objektem nedochazi Kk likvidaci vzrostlé zelné.
Problematika smyceni zelené v ramci celé stavby je podrobné feSena v ¢asti B.3 ,Vliv stavby na
Zivotni prostfedi“ projektové dokumentace.

10. OCHRANNA PASMA

Ochranné pasmo Zeleznice tvofi prostor do vzdalenosti 60 m od osy krajnich koleji na obé strany
kolejisté — Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach.

11. ZAVERECNA USTANOVENI

Provedeni vSech Casti stavby musi byt v souladu s Technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP)
staveb statnich drah. Jednotlivé konstrukéni souéasti, pro které neni zpracovana TNZ nebo CSN,
musi byt v souladu s Obecnymi technickymi podminkami (OTP). Pfislusny vyrobce na zakladé OTP si
nasledné zpracovava Technické podminky dodaci (TPD), které SZDC odsouhlasuji. OTP jsou
zpracovany napf. pro prazce a prislusenstvi, kamenivo, geotextilie atd. Jednotlivym vyrobcdm jsou
udélovana osvédceni napf. pro kolejnice, prejezdy, prefabrikované prikopové zidky, dodavky
kameniva do kolejového loZe jednotlivym kamenolomim apod.
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Technické zprava
IN/E METROPROJEKT SO 00-10-01 Vystroj a znaceni trati

12. VYHODNOCENI DOSAZENEHO RESENI

. Navrzené feseni stavebniho objektu vystrojeni traté vUuseku Lysa nad Labem (mimo) —
Celakovice (mimo)) splfiuje pozadavky zadavacich podminek.

Vypracoval: Ing. Petr Provaznik V Praze, prosinec 2015
Aktualizoval: Ing. Oldfich Hfib V Praze, kvéten 2018
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