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FORMULAR 5

Nazev stavby :
Cislo PS,SO

Néazev PS,SO :

Datum zpracovani :

Vykaz vymér
Optimalizace tratového tseku Lysa nad Labem (mimo) - Celdkovice (mimo)
SO 00-10-01

Vystroj a znaceni trati

14.12.2017

majitel HIM:

SZDC

Zatfidéni
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

22.5.2018

Pofr.
gislo Cislo
pol. polozky

Nazev polozky

mérna
jednotka

mnozstvi

1

2

3

4

Dil: |9
1 923121
Vypocet vymér

2 923481
Vypocet vymér

3 923481R
Vypocet vymér

4 923341
Vypocet vymér

5 923361
Vypocet vymér

6 923311
Vypocet vymér

7 923331
Vypocet vymér

8 923431
Vypocet vymér

9 923451
Vypocet vymér

10 923471
Vypocet vymér

1" 923371R
Vypocet vymér
12 923411
Vypocet vymér
13 R
Vypocet vymér

14 R
Vypocet vymér

13 923811
Vypocet vymér
14 923821
Vypocet vymér
15 923831
Vypocet vymér
16 965821
Vypocet vymér
17 965822
Vypocet vymér
18 965841
Vypocet vymér

19 965842
Vypocet vymér

IS Celkem za 9

Ostatni konstrukce a prace
HEKTOMETROVNIKY

Odecteno ze Schémat vystrojent trati

Kilometricka poloha: 32 ks

STANICNIK - TABULE "UZKA"

Odecteno ze Schémat vystrojent trati

Kilometricka poloha - plechova tabule bila: 119 ks
Kilometricka poloha - plechov4 tabule Zluta: 10 ks
ZAMERENI A DOPLNENI PRESNE POLOHY NA TABULOVE STANICNIKY
Odecteno ze Schémat vystrojeni trati

Kilometricka poloha - plechov4 tabule: 129 ks
RYCHLOSTNIK N - TABULE

Odecteno ze Schémat vystrojeni trati

Rychlostnik N : 0 ks

Rychlostnik N horni : 0 ks

Rychlostnik N horni upraveny : 0 ks

Rychlostnik N pro provizorni stav (pfedpoklad): 0 ks
RYCHLOSTNIK "3" - TERC

Odecteno ze Schémat vystrojent trati

Rychlostnik 3 : 4 ks

PREDVESTNIK N - TROJUHELNIKOVY STIT
Odecteno ze Schémat vystrojent trati

Predvéstnik N : 4 ks

Predvésnik N pro provizorni stav (odhad) : 0 ks
PREDVESTNIK "3" - TERC

Odecteno ze Schémat vystrojeni trati

Predvéstnik 3 : 4 ks

NAVEST "KONEC NASTUPISTE"

Odecteno ze Schémat vystrojeni trati

Konec nastupisté: 4 ks

Ziistavaji plivodni demontaz a zpétna montaz
NAVEST "ZKRACENA VZDALENOST"
Odecteno ze Schémat vystrojent trati

Zkracena vzdalenost: 1 ks

SKLONOVNIK

Odecteno ze Schémat vystrojent trati

Navést Stoupani traté : 8 ks

Navést Klesani traté : 6 ks

INDIKATOROVA TABULKA S SIPKOU
Odecteno ze Schémat vystrojeni trati

Indikatorova tabulka s Sipkou : 1 ks

NAVEST "VLAK SE BLIZi K ZASTAVCE" - ZAKLADNi TABULE
Odecteno ze Schémat vystrojeni trati

Vlak se bliZi k zastavce : 4 ks

NAVEST "DOCASNA POMALA JiZDA" - ZAKLADNI TABULE
Odecteno ze Schémat vystrojeni trati - provizorni stav
Zacatek docasné pomalé jizdy : 4 ks

Konec do¢asné pomalé jizdy: 4 ks

NAVEST "OCEKAVEJTE DOCASNOU POMALOU JiZDU" - ZAKLADNI TABULE
Odecteno ze Schémat vystrojent trati - provizorni stav
navest : 4 ks

SLOUPEK DN 127 PRO NAVEST

Odecteno ze Schémat vystrojen trati

SLOUPEK DN 60 PRO NAVEST

Odecteno ze Schémat vystrojeni trati

KONZOLA PRO NAVEST

Odecteno ze Schémat vystrojen trati

Demontaz kilometrovniku, hektometrovniku, mezniku

Demontaz stavajicich stani¢niku betonovych dle zaméreni

Demontaz kilometrovniku, hektometrovniku, mezniku - odvoz (na likvidaci odpadii nebo jiné uréené misto)
odvoz na skladku do 30 km, 32*0,35*30

Demontaz jakékoliv navésti

Demontaz stavajici vystroje trati

dle zaméreni a fotodokumentace 32ks

+10% rezerva na nezjisténé 4ks

Demontaz jakékoliv navésti - odvoz (na likvidaci odpadt nebo jiné uréené misto)
odvoz na skladku do 30 km, 40*0,35*30

Ostatni konstrukce a prace
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