



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt "Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)"
je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)


Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

ČISTOPIS 05/2018

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém Bpv




Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:



Investor, objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		
	Dlážděná 1003/7	kontaktní adresa:	
Správa železniční dopravní cesty	110 00 Praha 1	Správa železniční dopravní cesty, s.o.	
		Stavební správa západ	
		Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	

Účastníci Společnosti "MP+SP+SEU - Lysá - Čelákovice"			
			

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz Info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP:	Podpis:	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)
Ing. Jiří ÚLEHLA		
tel.: +420 296 154 304		
Specialista profese:	Podpis:	
Ing. Jan PEŠATA		
Stupeň: PROJEKT (DSP)		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	
	Stavební část Inženýrské objekty Protihlukové objekty SO 02-50-01 Lysá nad Labem – Čelákovice, PHS v km 6,250 - 6,410	
tel.: +420 261 260 358		E
Vedoucí útvaru:	Podpis:	E.1
Ing. Ivan JENÍK		E.1.10
Odpovědný projektant:	Podpis:	E.1.10.1
Ing. Ivan JENÍK		

Vypracoval:	Podpis:	SEZNAM SOUŘADNIC	Změna:	
Ing. Jan FISCHER			-	
Kontroloval:	Podpis:		Číslo příl.:	
Ing. Ivan JENÍK			201	
Skart. znak: V20/2039	Datum: 05/2018	IČD:		
Počet formátů: -	Měřítko: -	17	7157	05
		01	08	01

SO-02-50-01 LYCE PHS

Č.B.	Y	X	Z	Popis
1.00	716828,011	1036944,655	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.01	716829,018	1036947,481	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.02	716830,730	1036952,285	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.03	716832,442	1036957,089	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.04	716834,154	1036961,893	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.05	716835,866	1036966,697	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.06	716837,578	1036971,501	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.07	716839,290	1036976,305	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.08	716841,002	1036981,110	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.09	716842,714	1036985,914	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.10	716844,426	1036990,718	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.11	716846,138	1036995,522	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.12	716847,850	1037000,326	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.13	716849,562	1037005,130	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.14	716851,274	1037009,934	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.15	716852,986	1037014,738	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.16	716854,698	1037019,542	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.17	716856,410	1037024,346	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.18	716858,122	1037029,150	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.19	716859,834	1037033,954	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.20	716861,546	1037038,758	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
1.21	716862,577	1037041,650	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU

2.00	716838,250	1036941,006	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.01	716839,257	1036943,832	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.02	716840,969	1036948,636	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.03	716842,681	1036953,440	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.04	716844,393	1036958,244	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.05	716846,105	1036963,048	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.06	716847,817	1036967,852	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.07	716849,529	1036972,656	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.08	716851,241	1036977,461	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.09	716852,953	1036982,265	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.10	716854,665	1036987,069	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.11	716856,377	1036991,873	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.12	716858,089	1036996,677	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.13	716859,801	1037001,481	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.14	716861,513	1037006,285	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.15	716863,225	1037011,089	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.16	716864,937	1037015,893	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.17	716866,649	1037020,697	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.18	716868,361	1037025,501	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.19	716870,074	1037030,305	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.20	716871,786	1037035,109	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU
2.21	716872,816	1037038,001	179,520	OSA SLOUPU - HORNÍ HRANA ŘÍMSY MOSTU