



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt "Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)"
je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)


Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

ČISTOPIS 05/2018

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém Bpv




Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 Správa železniční dopravní cesty	Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1
	kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Účastníci Společnosti "MP+SP+SEU - Lysá - Čelákovice"		
 METROPROJEKT	 SUDOP PRAHA	 SUDOP EU

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz Info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: Ing. Jiří ÚLEHLA tel.: +420 296 154 304 Specialista profese: Ing. Jan PEŠATA Stupeň: PROJEKT (DSP)	Podpis:  Podpis: 	Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)
---	--	---

Zpracovatelský útvar:  tel.: +420 261 260 358 Vedoucí útvaru: Ing. Ivan JENÍK Odpovědný projektant: Ing. Ivan JENÍK	Podpis:  Podpis: 	Název části díla: Stavební část Inženýrské objekty Protihlukové objekty SO 02-50-01 Lysá nad Labem – Čelákovice, PHS v km 6,250 - 6,410	E E.1 E.1.10 E.1.10.1
--	--	---	--

Vypracoval: Ing. Jan FISCHER Kontroloval: Ing. Ivan JENÍK Skart. znak: V20/2039 Počet formátů: -	Podpis:  Podpis:  Datum: 05/2018 Měřítko: -	Název přílohy: VÝKAZ VÝMĚR	Změna: - Číslo příl.: 202
		IČD:	17 7157 05 01 08 01

Soupis prací

Stavba : 5213520020 Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)

číslo a název SO:

SO 02-50-01 Lysá nad Labem – Čelákovice, PHS v km 6,250 - 6,410

Majetek:

SZDC s.o.

Datum:

6.12.2017

Klasifikace SO/PS: 815 49

Zahájení realizace SO/PS: 4/2020

Ukončení realizace SO/PS: 7/2020

Poř. č.pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Doplňující popis	jednotka	Počet jednotek
1	2	3	4	5	6	7
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1 Zemní práce						
2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin						
3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	R[34796]2		TRANSPARENTNÍ PANELY Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH V CELOOBYVADOVÝCH RÁMECH		M2	312,000
4 Vodorovné konstrukce						
5 Komunikace						
6 Úpravy povrchů, podlahy						
7 Konstrukce a práce PSV						
8 Trubní vedení						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						