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Seznam zkratek 

a.s.  akciová společnost 

ASHS  autonomní samohasící systém 

Bc.  bakalář 

č.   číslo  

č.j.  číslo jednací 

DOK  diagnostický optický kabel 

ev.  evidenční 

EOV  elektrický ohřev výhybek 

EZS  elektrický zabezpečovací systém 

HIP  hlavní inženýr projektu 

Ing.  inženýr 

k. ú.  katastrální území 

Kč  Koruna česká 

km  kilometr 

kV  kilovolt  

m2  metr čtvereční 

max.  maximálně 

mil.  milion 

nn  nízké napětí  

odb.  odbočka 

ORL  odlučovač ropných látek 

PD  přípravná dokumentace  

POV  plán organizace výstavby  

příp.  případně 

PS  provozní soubor  

s.o.  státní organizace  

s.p.  státní podnik  

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

Sb.   Sbírky  

skut. prov. skutečné provedení 

SO  stavební objekt  

SoD  smlouva o dílo 

SP  stavební postup 

SŽ  Správa železnic, státní organizace  

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (nově Správa železnic, státní organizace) 
  ponecháno pro pochopení významu zkratkou označovaných předpisů 
t.ú.  traťový úsek 

tel.  telefon 

tj.  to je 

ul.  ulice 

VB  výpravní budova  

vč.  včetně 

ŽST  železniční stanice 

ZTP  zvláštní technické podmínky  
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 Identifikační údaje  

A1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby 

„Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně)“ 

b) místo stavby 

Místem stavby je celostátní železniční trať Ostrava – Havířov – Český Těšín, která je v mezistaničním úseku Český 

Těšín – Albrechtice u Českého Těšína označována následovně: dle PoD: č. 882, de KJŘ: č. 321, dle NJŘ: č. 301.  

Stavba se nachází v Moravskoslezském kraji, v okresu Karviná, TU 2521 Český Těšín – výhybna Polanka nad 

Odrou, DÚ 2A odb. Chotěbuz – km 6,273, 02 Český Těšín – km 6,273, 10 km 6,273 – Albrechtice u Českého 

Těšína, B1 ŽST Albrechtice u Českého Těšína a 04 Albrechtice u Českého Těšína – Havířov. Stavba se nachází 

v katastrálních územích Český Těšín [623164], Zpupná Lhota [652971], Podobora [652962], Louky nad Olší 

[687308], Albrechtice u Českého Těšína [600121], Stonava [755630], Horní Suchá [644404] a Prostřední Suchá 

[637742]. Seznam parcelních čísel pozemků je uveden v dokladové části dokumentace E.5 Geodetická 

dokumentace. 

c) předmět dokumentace 

 

Jedná se o rekonstrukci stávající stavby dráhy. 

Stavba kolejově začíná na výhybce č. 29 v ŽST Český Těšín (km 0,757) a končí na poslední výhybce v ŽST 

Albrechtice u Českého Těšína (km 11,433). Zároveň jsou vedeny kabelové trasy v úseku Albrechtice u Českého 

Těšína (mimo) – zast. Havířov střed, kde je navázáno na připravovanou stavbu „Optimalizace traťového úseku 

Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)“. Stavba se nachází na území Moravskoslezského kraje. Cílem 

projektu je zvýšení provozuschopnosti stanice Albrechtice u Českého Těšína vč. nástupiště, bezpečnosti 

železničního provozu a cestujících při nástupu/výstupu vč. zajištění bezbariérového přístupu pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizací záměru dále dojde ke zlepšení technického stavu 

a parametrů řešeného traťového úseku Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína vč. zajištění souladu 

s požadavky TSI. Realizace záměru umožní zvýšení traťové rychlosti a zavedení dalších rychlostních profilů, 

rekonstrukci zabezpečovacího zařízení se zavedením evropského vlakového zabezpečovače ETCS s výhradním 

provozem v úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně) a rekonstrukci sdělovacího 

zařízení pro cestující v ŽST Albrechtice u Českého Těšína a také sdělovacích kabelových tras v celém úseku 

stavby. Dále dojde k rekonstrukci trakčního vedení a příprava na přechod na napájení 25kV, 50 Hz. 

V mezistaničním úseku se nachází v koleji č. 1 odb. Chotěbuz, kde je tato kolej zaústěna do trati Čadca (ŽSR) – 

Mosty u Jablunkova státní hranice – Bohumín. U odb. Chotěbuz se nachází také zast. Chotěbuz, a to jak v koleji 

č. 1, tak v koleji č. 2. Nástupiště byly rekonstruovány v rámci akce „Optimalizace traťového úseku Český Těšín – 

Dětmarovice“ a stavbou nebudou dotčeny. V úseku se nachází také jeden železniční přejezd, jehož rekonstrukce 

však proběhla také v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Český Těšín – Dětmarovice“ a ve stavbě bude 

pouze demontován a zpětně vložen. V úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně) 

proběhne rekonstrukce mostních objektů, která umožní zvýšení traťové rychlosti a zároveň prodloužení ŽST 

Albrechtice u Českého Těšína vysunutím kolejových spojek. V rámci stavby bude také provedena úprava 

kabelizace na vlečku č. 6009 (vlečka OKD). Částečně bude na této vlečce provedena také směrová a výšková 

úprava koleje. 
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d) Širší vztahy  

Trať slouží jako propojení železničních stanic na koridorové trati Český Těšína a Ostrava-Svinov přes obce 

Albrechtice, Havířov a Šenov. Dále slouží jako alternativní spojení těchto stanic. Trať je zařazena do systému TEN-

T jako alternativní trasa evropského nákladního koridoru RFC9. 

V novém stavu bude trať připravena pro průjezd vozidel s železničním obrys GC a zatížením na nápravu 22,5 

t. V ŽST Albrechtice u Českého Těšína bude možné po rekonstrukci odstavit nákladní vlak délky 740 m na koleji 

č. 3. Traťová rychlost bude v úseku zvýšena ze současných 80 km/h až na 160 km/h pro soupravy s naklápěcími 

skříněmi. Veškeré prvky budou splňovat požadavky TSI. 

A1.2 Údaje o žadateli  

Název subjektu:  Správa železnic, státní organizace 

Spisová značka:  A 48384 vedená u Městského soudu v Praze 

Identifikační číslo: 70994234 

Sídlo:   Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

A1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

a) Zpracovatel dokumentace 

Název subjektu: EXprojekt s.r.o. 

Spisová značka:  C 71057 vedená u Krajského soudu v Brně 

Identifikační číslo: 29285801 

Sídlo:   Heršpická 758/13, 619 00 Brno 

b) Hlavní inženýr projektu 

Titul jméno příjmení: Ing. Pavel Odehnal, EXprojekt s.r.o. 

Číslo ČKAIT:  1004091 

Obor autorizace:  TT00 – Technologická zařízení staveb 

Zástupce HIPa:  Ing. Dominik Mojžíšek, EXprojekt s.r.o.  

Číslo ČKAIT:  1007348 

Obor autorizace:  ID00 – Dopravní stavby 

c) Projektanti jednotlivých částí dokumentace 

Specialisté: 

Vedoucí týmu:   Ing. Pavel Odehnal, EXprojekt s.r.o., 1004091, TT00 

Zástupce vedoucího týmu:  Ing. Dominik Mojžíšek, EXprojekt s.r.o., 1007348, ID00 

Železniční svršek a spodek: Ing. Jaroslav Šmíd, EXprojekt s.r.o., 1006655, ID00 

Mostní a inženýrské konstrukce: Ing. David Rose, EXprojekt s.r.o., 1004785, IM00 

Pozemní stavby:   Ing. Pavel Šudřich, MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., 1201560, IP00 

Zabezpečovací zařízení:  Ing. Milan Lukášek, Signal Projekt, s.r.o., 1004125, IT00 

Sdělovací zařízení:  Ing. Pavel Gajdečka, Signal Projekt, s.r.o., 1103996, IT00 

Trakční vedení:   Ing. Pavel Odehnal, EXprojekt s.r.o., 1004091, TT00 

Silnoproudá technologie:  Ing. Marek Vývoda, Signal Projekt, s.r.o., 1202203, IT00 

Elektrotechnická zařízení:  Ing. Marek Vývoda, Signal Projekt, s.r.o., 1202203, IE02 

Životní prostředí:   Mgr. Martina Fialová, Ph.D., EXprojekt s.r.o. 
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Úř. opravněný zeměměřičský inž.: Ing. Tomáš Bonacina 

Geotechnika:  RNDr. Ivan Poul, Ph.D., TESTIA speciální technické práce s.r.ro., 1005146, 

IG00 

PBŘ:  Ing. Marcela Dubská, MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., 1006114, IH00 

Koordinátor BOZP:  Jiří Kaiserlich 

Inženýrská činnost:  Ing. Petr Libosvár, EXprojekt s.r.o. 

 

Odpovědní projektanti: 

Zabezpečovací zařízení: Mgr. Radek Böhm, 1102368, IT00 

Sdělovací zařízení:  Ing. Pavel Gajdečka, 1103996, IT00 

Silnoproudá technologie:  Ing. Marek Vývoda, 1202203, IT00 

 Ing. Vladimír Čechák, 1202237, IT00 

 Jindřich Lukašík, 0003017, TT00 

Železniční svršek a spodek: Ing. Dominik Mojžíšek, 1007348, ID00 

Mosty a inženýrské konstrukce: Ing. David Rose, 1004785, IM00 

 Ing. Martina Bolješiková, , IM00 

 Ing. Petr Hubík, 1003094, IM00 

Potrubní vedení: Ing. Jan Vrba, 1004824, IV00 

Pozemní komunikace: Ing. Pavel Guráň, 1006659, ID00 

Pozemní objekty: Ing. Pavel Šudřich, 1201560, IP00 

 Ing. František Májek, 0011286, IP00 

Trakční vedení: Ing. Pavel Odehnal, 1004091, TT00 

Energetická zařízení: Ing. Marek Vývoda, 1202203, IE02 

d) Projektanti dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle zvláštních předpisů 

Geodetická dokumentace:  Ing. Tomáš Bonacina 

Dokladová část:   Ing. Petr Libosvár 
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 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

a) Technologická část 

 

 

D.1.1 Zabezpečovací zařízení

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení
D.1.1.1.1 PS 12-01-11 ŽST Albrechtice u Č.T., SZZ

D.1.1.1.2 PS 12-01-11.01 ŽST Albrechtice u Č.T., definitivní SZZ

D.1.1.1.3 PS 12-01-11.02 ŽST Albrechtice u Č.T., provizorní SZZ

D.1.1.1.4 PS 15-01-11 ŽST Český Těšín, úprava SZZ

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení
D.1.1.2.1 PS 11-01-21 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., TZZ

D.1.1.2.2 PS 11-01-21.01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., definitivní TZZ

D.1.1.2.3 PS 11-01-21.02 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., provizorní TZZ

D.1.1.2.4 PS 13-01-21 Albrechtice u Č.T. - vlečka ČSM jih, TZZ

D.1.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
D.1.1.5.1 PS 10-01-51 CDP Přerov, úprava DOZ

D.1.1.7 Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS)
D.1.1.7.1 PS 11-01-71 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., balízy a návěstidla ETCS

D.1.1.7.2 PS 10-01-71 CDP Přerov, úprava RBC ETCS

D.1.2 Sdělovací zařízení

D.1.2.1 Místní kabelizace
D.1.2.1.1 PS 12-02-11 ŽST Albrechtice u Č.T., místní kabelizace

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení
D.1.2.2.1 PS 12-02-21 ŽST Albrechtice u Č.T., rozhlasové zařízení

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení
D.1.2.3.1 PS 12-02-31 ŽST Albrechtice u Č.T., sdělovací zařízení

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace
D.1.2.4.1 PS 12-02-41 ŽST Albrechtice u Č.T., PZTS

D.1.2.4.2 PS 12-02-42 ŽST Albrechtice u Č.T., EPS (pouze pokud si jej vyžádá PBŘ)

D.1.2.5 Dálkový kabel, optický kabel, závěsný optický kabel
D.1.2.5.1 PS 10-02-51 Český Těšín - Havířov, DOK a TK

D.1.2.5.2 PS 10-02-52 Český Těšín - Havířov, DOK ČD-T

D.1.2.6 Informační systém pro cestující
D.1.2.6.1 PS 12-02-61 ŽST Albrechtice u Č.T., informační systém pro cestující

D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení
D.1.2.7.1 PS 12-02-71 ŽST Albrechtice u Č.T., kamerový systém pro řízení dopravy

D.1.2.7.2 PS 12-02-72 ŽST Albrechtice u Č.T., bezpečnostní kamerový systém 

D.1.2.8 Přenosový systém
D.1.2.8.1 PS 12-02-81 ŽST Albrechtice u Č.T., přenosový systém

D.1.2.9 Rádiové systémy
D.1.2.9.1 PS 12-02-91 ŽST Albrechtice u Č.T., úprava MRS

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC,…)
D.1.2.10.1 PS 10-02-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., DDTS ŽDC

D.1.2.10.2 PS 10-02-02 CDP Přerov, úprava sdělovacího zařízení
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b) Stavební část 

 

D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT

D.1.3.1 Dispečerská řídící technika
D.1.3.1.1 PS 11-03-11 odb. Chotěbuz, zařízení DŘT

D.1.3.1.2 PS 12-03-11 TM Albrechtice u Č.T., doplnění zařízení DŘT, SKŘ a MŘS

D.1.3.1.3 PS 12-03-12 ŽST Albrechtice u Č.T., zařízení DŘT

D.1.3.1.4 PS 14-03-11 zast. Horní Suchá, zařízení DŘT

D.1.3.1.5 PS 14-03-12 zast. Havířov Suchá, zařízení DŘT

D.1.3.1.6 PS 10-03-11 ED Ostrava, doplnění řídicího systému

D.1.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních 

transformoven)

D.1.3.3.1 PS 12-03-31 TM Albrechtice u Č.T., rozvodna 22 kV

D.1.3.3.2 PS 12-03-32 TM Albrechtice u Č.T., NTS LDSž 22 kV směr Havířov

D.1.3.3.3 PS 12-03-33 TM Albrechtice u Č.T., NTS LDSž 22 kV směr Chotěbuz

D.1.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)
D.1.3.5.1 PS 11-03-51 odb. Chotěbuz, STS LDSž 22kV

D.1.3.5.2 PS 12-03-51 ŽST Albrechtice u Č.T., STS LDSž 22kV

D.1.3.5.3 PS 14-03-51 zast. Horní Suchá, STS LDSž 22kV

D.1.3.5.4 PS 14-03-52 zast. Havířov Suchá, STS LDSž 22kV

D.1.3.7 Provozní rozvod silnoproudu
D.1.3.7.1 PS 12-03-71 ŽST Albrechtice u Č.T., STS LDSž 22 kV - rozvodna nn

D.1.3.7.2 PS 14-03-71 zast. Horní Suchá, STS LDSž 22kV - rozvodna NN

D.1.3.7.3 PS 14-03-72 zast. Havířov Suchá, STS LDSž 22kV  - rozvodna NN

D.1.4 Ostatní technologická zařízení

D.1.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy
D.1.4.1.1 PS 12-04-11 ŽST Albrechtice u Č.T., technologie výtahů

D.2.1 Inženýrské objekty

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek
D.2.1.1.1 SO 11-10-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., železniční svršek

D.2.1.1.2 SO 11-10-01.01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., železniční svršek

D.2.1.1.3 SO 11-10-01.02 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., železniční svršek, následná úprava

D.2.1.1.4 SO 11-11-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., železniční spodek

D.2.1.1.5 SO 12-10-01 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční svršek

D.2.1.1.6 SO 12-10-01.01 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční svršek

D.2.1.1.7 SO 12-10-01.02 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční svršek, následná úprava

D.2.1.1.8 SO 12-11-01 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční spodek

D.2.1.1.9 SO 13-10-01 Albrechtice u Č.T. - vlečka ČSM jih, železniční svršek

D.2.1.1.10 SO 13-10-01.01 Albrechtice u Č.T. - vlečka ČSM jih, železniční svršek

D.2.1.1.11 SO 13-10-01.02 Albrechtice u Č.T. - vlečka ČSM jih, železniční svršek, následná úprava

D.2.1.1.12 SO 10-14-01 Výstroj trati

D.2.1.2 Nástupiště
D.2.1.2.1 SO 12-12-01 ŽST Albrechtice u Č.T., nástupiště

D.2.1.3 Přejezdy a přechody
D.2.1.3.1 SO 11-13-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., úprava přejezdu P8288
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D.2.1 Inženýrské objekty

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek
D.2.1.1.1 SO 11-10-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., železniční svršek

D.2.1.1.2 SO 11-10-01.01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., železniční svršek

D.2.1.1.3 SO 11-10-01.02 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., železniční svršek, následná úprava

D.2.1.1.4 SO 11-11-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., železniční spodek

D.2.1.1.5 SO 12-10-01 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční svršek

D.2.1.1.6 SO 12-10-01.01 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční svršek

D.2.1.1.7 SO 12-10-01.02 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční svršek, následná úprava

D.2.1.1.8 SO 12-11-01 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční spodek

D.2.1.1.9 SO 13-10-01 Albrechtice u Č.T. - vlečka ČSM jih, železniční svršek

D.2.1.1.10 SO 13-10-01.01 Albrechtice u Č.T. - vlečka ČSM jih, železniční svršek

D.2.1.1.11 SO 13-10-01.02 Albrechtice u Č.T. - vlečka ČSM jih, železniční svršek, následná úprava

D.2.1.1.12 SO 10-14-01 Výstroj trati

D.2.1.2 Nástupiště
D.2.1.2.1 SO 12-12-01 ŽST Albrechtice u Č.T., nástupiště

D.2.1.3 Přejezdy a přechody
D.2.1.3.1 SO 11-13-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., úprava přejezdu P8288

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi
D.2.1.4.1 SO 11-20-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., most v km 1,330

D.2.1.4.2 SO 11-20-02 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., most v km 3,222

D.2.1.4.3 SO 11-20-02.01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., most v km 3,222 - most

D.2.1.4.4 SO 11-20.02.02 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., most v km 3,222 - odvodnění komunikace v podjezdu

D.2.1.4.5 SO 11-20-03 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., most v km 5,754

D.2.1.4.6 SO 11-20-04 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., most v km 5,872

D.2.1.4.6 SO 11-20-04 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., most v km 6,482

D.2.1.4.7 SO 11-20-05 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., most v km 8,187 (nově propustek v km 8,187)

D.2.1.4.8 SO 11-20-06 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., most v km 9,640

D.2.1.4.9 SO 11-20-06.01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., most v km 9,640 - most

D.2.1.4.10 SO 11-20-06.02 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., most v km 9,640 - obnova odvodnění

D.2.1.4.11 SO 12-20-01 ŽST Albrechtice u Č.T., most v km 9,989

D.2.1.4.12 SO 12-20-02 ŽST Albrechtice u Č.T., most v km 10,418

D.2.1.4.13 SO 12-20-03 ŽST Albrechtice u Č.T., most v km 10,687 - demolice podchodu

D.2.1.4.14 SO 12-20-04 ŽST Albrechtice u Č.T., most v km 10,691 - podchod

D.2.1.4.15 SO 11-21-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., propustek v km 5,097

D.2.1.4.16 SO 11-21-02 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., zrušení propustku v km 6,044

D.2.1.4.17 SO 11-21-03 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., propustek v km 6,277

D.2.1.4.18 SO 11-21-04 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., propustek v km 6,379

D.2.1.4.19 SO 11-21-05 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., propustek v km 6,465

D.2.1.4.20 SO 11-21-06 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., propustek v km 8,554

D.2.1.4.21 SO 11-21-07 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., propustek v km 9,073

D.2.1.4.22 SO 12-21-01 ŽST Albrechtice u Č.T., propustek v km 10,900

D.2.1.4.23 SO 12-21-02 ŽST Albrechtice u Č.T., propustek v km 11,286

D.2.1.4.24 SO 11-23-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., opěrná zeď v km 9,585 - km 9,635, vlevo

D.2.1.4.25 SO 12-23-01 ŽST Albrechtice u Č.T., opěrná zeď v km 10,425 - km 10,485, vlevo
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D.2.1.5
Ostatní inženýrské objekty - inženýrské sítě a hydrotechnické objekty

D.2.1.5.1 SO 11-30-01 Český Těšín - Havířov, ochrana DK

D.2.1.5.2 SO 12-30-01 ŽST Albrechtice u Č.T., přeložka CETIN v km 10,418

D.2.1.5.3 SO 12-30-02 ŽST Albrechtice u Č.T., přeložka CETIN v km 10,680

D.2.1.5.4 SO 12-30-03 ŽST Albrechtice u Č.T., přeložka VO pod mostem v km 10,418

D.2.1.5.5 SO 12-30-04 ŽST Albrechtice u Č.T., úprava VO

D.2.1.6 Potrubní vedení - voda, plyn, kanalizace
D.2.1.6.1 SO 11-31-01 odb. Chotěbuz, odvodnění technologického objektu LDSž

D.2.1.6.2 SO 12-31-01 ŽST Albrechtice u Č.T., přeložka kanalizace SMVaK pod mostem v km 10,418

D.2.1.6.3 SO 12-31-02 ŽST Albrechtice u Č.T., odvodnění technologické budovy

D.2.1.6.4 SO 12-31-03 ŽST Albrechtice u Č.T., odvodnění nástupiště a podchodu

D.2.1.6.5 SO 12-31-04 ŽST Albrechtice u Č.T., přípojka kanalizace k TB

D.2.1.6.6 SO 12-31-05 ŽST Albrechtice u Č.T., odvodnění technologických objektů

D.2.1.6.7 SO 14-31-01 zast. Horní Suchá, odvodnění technologického objektu LDSž

D.2.1.6.8 SO 14-31-02 zast. Havířov-Suchá, odvodnění technologického objektu LDSž

D.2.1.6.9 SO 11-32-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., přeložka vodovodu SMVaK pod mostem v km 9,640

D.2.1.6.10 SO 12-32-01 ŽST Albrechtice u Č.T., přeložka vodovodu SMVaK pod mostem v km 10,418

D.2.1.6.11 SO 12-32-02 ŽST Albrechtice u Č.T., přípojka vodovodu k TB

D.2.1.6.12 SO 11-33-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., ochrana STL plynovodu v km 9,620

D.2.1.6.13 SO 12-33-01 ŽST Albrechtice u Č.T., přeložka STL plynovodu GasNet pod mostem v km 10,418

D.2.1.6.14 SO 12-33-02 ŽST Albrechtice u Č.T., zrušení plynovodní přípojky

D.2.1.8 Pozemní komunikace, zpevněné plochy
D.2.1.8.1 SO 11-50-01 odb. Chotěbuz, úprava zpevněných ploch

D.2.1.8.2 SO 12-50-01 ŽST Albrechtice u Č.T., zpevněné plochy pro pěší

D.2.1.8.3 SO 12-50-02 ŽST Albrechtice u Č.T., manipulační plocha

D.2.1.8.4 SO 12-50-03 ŽST Albrechtice u Č.T., úprava pozemní komunikace

D.2.1.8.5 SO 12-51-01 ŽST Albrechtice u Č.T., parkovací a cyklo-parkovací stání

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory
D.2.1.9.1 SO 12-60-01 ŽST Albrechtice u Č.T., kabelovody

D.2.1.10 Protihlukové objekty
D.2.1.10.1 SO 12-61-01 Protihluková stěna v km 10,300 - km 10,475, vpravo

D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)
D.2.2.1.1 SO 11-72-01 odb. Chotěbuz, technologické objekty LDSž

D.2.2.1.2 SO 12-72-01 ŽST Albrechtice u Č.T., technologická budova

D.2.2.1.3 SO 12-72-02 ŽST Albrechtice u Č.T., technologické objekty LDSž

D.2.2.1.4 SO 14-72-01 zast. Horní Suchá, technologický objekt

D.2.2.1.5 SO 14-72-02 zast. Havířov-Suchá, technologický objekt

D.2.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
D.2.2.2.1 SO 12-74-01 ŽST Albrechtice u Č.T., zastřešení nástupiště

D.2.2.2.2 SO 12-74-02 ŽST Albrechtice u Č.T., zastřešení výstupu z podchodu

D.2.2.3 Individuální protihluková opatření
D.2.2.3.1 SO 10-76-01 Individuální protihluková opatření

D.2.2.4 Orientační systém
D.2.2.4.1 SO 12-77-01 ŽST Albrechtice u Č.T., orientační systém

D.2.2.5 Demolice
D.2.2.5.1 SO 12-78-01 ŽST Albrechtice u Č.T., demolice výpravní budovy

D.2.2.5.2 SO 12-78-02 ŽST Albrechtice u Č.T., demolice zastřešení a kolárny

D.2.2.6 Drobná architektura a oplocení
D.2.2.6.1 SO 12-79-01 ŽST Albrechtice u Č.T., mobiliář

D.2.2.6.2 SO 12-79-02 ŽST Albrechtice u Č.T., úprava oplocení
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c) Dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické části 

Během výstavby bude nasazeno provizorní zabezpečovací a sdělovací zařízení, které je nutno zřídit během 

výstavby. Pro zachování železničního provozu budou během stavby osazeny dočasné kontejnery pro technologie 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, dále pro cestující a výpravčího. Tato provizorní zařízení jsou předmětem 

příslušných PS a SO a části dokumentace B.8 Zásady organizace výstavby. Výčet je uveden níže: 

D.2.3 Trakční a energetická zařízení

D.2.3.1 Trakční vedení
D.2.3.1.1 SO 11-81-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., trakční vedení

D.2.3.1.2 SO 11-81-02 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., zavěšení kabelu 22 kV na TP

D.2.3.1.3 SO 12-81-01 ŽST Albrechtice u Č.T., trakční vedení

D.2.3.1.4 SO 12-81-02 ŽST Albrechtice u Č.T., zavěšení kabelu 22 kV na TP

D.2.3.1.5 SO 14-81-01 Albrechtice u Č.T. - Havířov, zavěšení kabelu 22 kV na TP

D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
D.2.3.4.1 SO 12-84-01 ŽST Albrechtice u Č.T., EOV

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů
D.2.3.6.1 SO 11-86-01 odb. Chotěbuz, zemní kabel LDSž 22 kV a kabelové rozvody vn, nn

D.2.3.6.2 SO 11-86-02 odb. Chotěbuz - Albrechtice u Č.T., závěsný kabel LDSž 22kV

D.2.3.6.3 SO 11-86-03 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., ochrana a přeložka DOÚO

D.2.3.6.4 SO 12-86-01 TM Albrechtice u Č.T., kabelové rozvody vn, nn

D.2.3.6.5 SO 12-86-02 TM Albrechtice u Č.T., DOÚO

D.2.3.6.6 SO 12-86-03 ŽST Albrechtice u Č.T., zemní kabel LDSž 22kV

D.2.3.6.7 SO 12-86-04 ŽST Albrechtice u Č.T., rozvody nn

D.2.3.6.8 SO 12-86-05 ŽST Albrechtice u Č.T., venkovní osvětlení

D.2.3.6.9 SO 12-86-06 ŽST Albrechtice u Č.T., osvětlení podchodu a nástupiště

D.2.3.6.10 SO 12-86-06.01 ŽST Albrechtice u Č.T., definitivní osvětlení

D.2.3.6.11 SO 12-86-06.02 ŽST Albrechtice u Č.T., provizorní osvětlení

D.2.3.6.12 SO 12-86-07 ŽST Albrechtice u Č.T., napájení provizorního stanoviště 

D.2.3.6.13 SO 12-86-08 ŽST Albrechtice u Č.T., DOÚO

D.2.3.6.14 SO 14-86-01 Albrechtice u Č.T. – zast. Havířov střed, závěsný kabel LDSž 22kV

D.2.3.6.15 SO 14-86-02 zast. Horní Suchá, úprava rozvodů NN

D.2.3.6.16 SO 14-86-03 zast. Havířov Suchá, úprava rozvodů NN

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
D.2.3.7.1 SO 11-87-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., ukolejnění

D.2.3.7.2 SO 12-87-01 ŽST Albrechtice u Č.T., ukolejnění

D.2.3.8 Vnější uzemnění
D.2.3.8.1 SO 11-88-01 odb. Chotěbuz, STS LDSž 22kV - uzemnění

D.2.3.8.2 SO 12-88-01 ŽST Albrechtice u Č.T., STS LDSž 22kV - uzemnění

D.2.3.8.3 SO 12-88-02 TM Albrechtice u Č.T., NTS LDSž 22kV směr Chotěbuz - uzemnění 

D.2.3.8.4 SO 12-88-03 TM Albrechtice u Č.T., NTS LDSž 22kV směr Havířov - uzemnění

D.2.3.8.5 SO 14-88-01 zast. Horní Suchá, STS LDSž 22kV - uzemnění

D.2.3.8.6 SO 14-88-02 zast. Havířov Suchá, STS LDSž 22kV - uzemnění

D.2.4 Ostatní stavební objekty

D.2.4.1 Příprava území a kácení
D.2.4.1.1 SO 10-92-01 Kácení dřevin

D.2.4.2 Náhradní výsadba
D.2.4.2.1 SO 10-96-01 Náhradní výsadba
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• Zadávací podmínky, Správa železnic, s.o., 2021 

• Záměr projektu stavby „Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého 

Těšína (včetně)“, EXprojekt s.r.o., 2019 

• Protokoly podrobných prohlídek mostů, Správa železnic, s.o., 2021 

• Archivní dokumentace mostů, Správa železnic, s.o., 2021 

• Geodetické zaměření, Správa železnic, s.o., 2021 

• Podklady pro navázání na stávající systém staničení a projekt osy koleje, Správa železnic, s.o., 2021 

• Geodetické doměření, EXprojekt s.r.o., 2021-2022 

• Předběžný geotechnický průzkum, TESIA speciální technické práce s.r.o., 2021-2022 

• Kamerový průzkum kanalizace a propustků, TESIA speciální technické práce s.r.o., 2021 

• Stavebně-technický průzkum, TESIA speciální technické práce s.r.o., 2021-2022 

• Digitální katastrální mapa a identifikace vlastníků dotčených pozemků, ČÚZK, 2022 

• Zákresy průběhů stávajících sítí, EXprojekt s.r.o., 2021 

• Fotodokumentace a prohlídka stavby projektantem, EXprojekt s.r.o., 2021-2022 

• Data z měření GPK, Správa železnic, s.o., 2021 

• Data z měření georadarem, Správa železnic, s.o., 2021 

• Územní plány dotčených území, obce, 2022 

Zpracoval: 

Ing. Dominik Mojžíšek, EXprojekt s.r.o., tel. 533 312 000, mob. 722 929 849, mojzisek@exprojekt.cz 

Brno, prosinec 2022 

D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení
D.1.1.1.3 PS 12-01-11.02 ŽST Albrechtice u Č.T., provizorní SZZ

D.1.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení
D.1.1.2.3 PS 11-01-21.02 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., provizorní TZZ

D.2.1.5
Ostatní inženýrské objekty - inženýrské sítě a hydrotechnické objekty

D.2.1.5.1 SO 11-30-01 Český Těšín - Havířov, ochrana DK

D.2.1.6 Potrubní vedení - voda, plyn, kanalizace
D.2.1.6.12 SO 11-33-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., ochrana STL plynovodu v km 9,620

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů
D.2.3.6.11 SO 12-86-06.02 ŽST Albrechtice u Č.T., provizorní osvětlení

D.2.3.6.12 SO 12-86-07 ŽST Albrechtice u Č.T., napájení provizorního stanoviště 
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