



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.12.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Mgr. Radek Böhm

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	EXprojekt s.r.o.	
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	

Zhotovitel objektu:	Signal Projekt s.r.o.	
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Pavel Odehnal Ing. Dominik Mojžíšek	Specialista: Ing. Milan Lukášek
--------------------------	---	--

Název stavby/akce:	Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně)		Označení investora: S621700032
Název části:	Zabezpečovací zařízení		Zakázka: 2021-024
Název objektu/dílní části:	Český Těšín - Albrechtice u Č.T., zabezpečovací zařízení		Označení části: D.1.1
Název přílohy:	Výkaz výměr		Označení objektu/komplexu: Objekty dle seznamu PK 00-01-07
Název dílní části přílohy:	-		Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001
Odpovědný projektant: Mgr. Radek Böhm	Zpracovatel přílohy: Mgr. Radek Böhm	Měřítko: - Formáty: 9 x A4	Stupeň dokumentace: DUR
Kraj: Moravskoslezský	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 2521	Smluvní datum zpracování: 30.12.2022

Kódové označení přílohy:
S621700032_DURX_D11XX_PK000107_XX_4_001_000

VÝKAZ VÝMĚR						PS 13-01-21	
Stavba: Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS:		CDP Přerov, úprava DOZ					
Majetek:		SŽDC s.o.		ISPROFIN:		5 813 520 021	
Stupeň dokumentace:		Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód): S621700032	
Zpracovatel:		Signal Projekt s.r.o.		Cenová úroveň:		2022	
		Mgr. Radek Böhmm		Datum zpracování:		01.09.2022	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	75B87	ŽS DÚR 2022	SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
2	75B89	ŽS DÚR 2022	SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - ÚPRAVA	KUS	4,000		0,00
3	75B90	ŽS DÚR 2022	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
4	75B92	ŽS DÚR 2022	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - ÚPRAVA	KUS	1,000		0,00
5	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	150,000		0,00

VÝKAZ VÝMĚR						PS 10-01-71	
Stavba: Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS:		CDP Přerov, úprava RBC ETCS					
Majetek:		SŽDC s.o.		ISPROFIN:		5 813 520 021	
Stupeň dokumentace:		Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód): S621700032	
Zpracovatel:		Signal Projekt s.r.o.		Cenová úroveň:		2022	
		Mgr. Radek Böhm		Datum zpracování:		01.09.2022	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	75F19	ŽS DÚR 2022	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE TECHNOLOGIE RBC ZA 1 VC	KUS	57,000		0,00
2	75F20	ŽS DÚR 2022	SW ADRESNÝ RBC-RBC HAND OVER	KUS	1,000		0,00
3	75F22	ŽS DÚR 2022	SW ADRESNÝ RBC - ÚPRAVA DLE POŽADAVKŮ PRO JEDEN VENKOVNÍ PRVEK	KUS	301,000		0,00
4	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	500,000		0,00
5	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - RDS	KUS	1,000		0,00

VÝKAZ VÝMĚR					PS 11-01-21		
Stavba: Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: Český Těšín - Albrechtice u Č.T., TZZ							
Majetek:		SŽDC s.o.	ISPROFIN:		5 813 520 021		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód): S621700032		
Zpracovatel:		Signal Projekt s.r.o.		Cenová úroveň:		2022	
		Mgr. Radek Böhmm		Datum zpracování:		01.09.2022	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Definitivní traťové zabezpečovací zařízení				
1	A03_10.14R	ŽS DÚR 2019	KABELIZACE	M	18 114,000		0,00
2	A03_10.16	ŽS DÚR 2019	ZEMNÍ PRÁCE	M3	50,000		0,00
3	01591	ŽS DÚR 2022	POPLATKY ZA LIKVIDACI NEKONTAMINOVANÝCH ZEMIN A HORNIN I.-II. TŘIDY, VČETNĚ DOPRAVY	M3	5,000		0,00
4	75B64	ŽS DÚR 2022	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLVŮM	KM	13,400		0,00
5	75B76	ŽS DÚR 2022	SKŘIŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
6	75B83	ŽS DÚR 2022	SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI - ÚPRAVA	KUS	1,000		0,00
7	75C32	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
8	75C34	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - DEMONTÁŽ	KUS	21,000		0,00
9	75C39	ŽS DÚR 2022	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA VČ. PROPOJEK - DEMONTÁŽ	KUS	32,000		0,00
10	75C45	ŽS DÚR 2022	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN) - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000		0,00
11	75C46	ŽS DÚR 2022	VENKOVNÍ VÝSTROJ IZOLOVANÉ KOLEJNICE A NEOHRANIČENÉHO KO - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
12	75C48	ŽS DÚR 2022	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000		0,00
13	75C51	ŽS DÚR 2022	SKŘIŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
14	75D14	ŽS DÚR 2022	KABELOVÁ SKŘIŇ V KOLEJIŠTI - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000		0,00
15	75D16	ŽS DÚR 2022	KABELOVÁ SKŘIŇ V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
16	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	200,000		0,00
17	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - RDS	KUS	1,000		0,00
			Provizorní traťové zabezpečovací zařízení				
18	A03_10.14R	ŽS DÚR 2019	KABELIZACE	M	5 400,000		0,00
19	A03_10.16	ŽS DÚR 2019	ZEMNÍ PRÁCE	M3	30,000		0,00
20	75B74R	ŽS DÚR 2022	SKŘIŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - ÚPRAVA	KUS	2,000		0,00
21	75B86	ŽS DÚR 2022	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - ÚPRAVA	KUS	1,000		0,00
22	75C33	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - MONTÁŽ	KUS	8,000		0,00
23	75C34	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		0,00
24	75D14	ŽS DÚR 2022	KABELOVÁ SKŘIŇ V KOLEJIŠTI - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
25	75D16	ŽS DÚR 2022	KABELOVÁ SKŘIŇ V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
26	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	200,000		0,00
27	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - RDS	KUS	1,000		0,00
							0,00
							0,00
							0,00

VÝKAZ VÝMĚR					PS 11-01-71			
Stavba:		Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína			CELKEM: - Kč			
Název SO/PS:		Český Těšín - Albrechtice u Č.T., balízy a návěstidla ETCS						
Majetek:		SŽDC s.o.			ISPROFIN:		5 813 520 021	
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR			Označení (S-kód):		S621700032	
Zpracovatel:		Signal Projekt s.r.o. Mgr. Radek Böhm			Cenová úroveň:		2022	
					Datum zpracování:		01.09.2022	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	75F11	ŽS DÚR 2022	BALÍZA NEPROMĚNNÁ TYP EUROBALISE VČ. ZPRACOVÁNÍ DAT A UPEVNŮVACÍ SADY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	113,000		0,00	
2	75F12	ŽS DÚR 2022	BALÍZA NEPROMĚNNÁ TYP EUROBALISE - MONTÁŽ	KUS	10,000		0,00	
3	75F13	ŽS DÚR 2022	BALÍZA NEPROMĚNNÁ TYP EUROBALISE - DEMONTÁŽ	KUS	39,000		0,00	
4	75F14	ŽS DÚR 2022	REINŽENÝRING BALÍZY	KUS	10,000		0,00	
5	75F15	ŽS DÚR 2022	ZAMĚŘOVÁNÍ, ZNAČKOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ DAT INFRASTRUKTURY	KM	20,000		0,00	
6	75F16	ŽS DÚR 2022	NÁSTROJ PRO KONTROLU BALÍZ A PROGRAMOVÁNÍ	KUS	1,000		0,00	
7	75F17	ŽS DÚR 2022	NÁVĚST PRO ETCS ANTIGRAFITTY	KUS	86,000		0,00	
8	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - RDS	KUS	1,000		0,00	

VÝKAZ VÝMĚR					PS 12-01-11			
Stavba: Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína					CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Albrechtice u Č.T., SZZ								
Majetek:		SŽDC s.o.			ISPROFIN:		5 813 520 021	
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):		S621700032	
Zpracovatel:		Signal Projekt s.r.o.			Cenová úroveň:		2022	
		Mgr. Radek Böhm			Datum zpracování:		01.09.2022	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Definitivní staniční zabezpečovací zařízení					
1	A03_10.14	ŽS DÚR 2019	KABELIZACE	M	4 143,000		0,00	
2	A03_10.16	ŽS DÚR 2019	ZEMNÍ PRÁCE	M3	350,000		0,00	
3	01591	ŽS DÚR 2022	POPLATKY ZA LIKVIDACI NEKONTAMINOVANÝCH ZEMIN A HORNIN I.-II. TŘÍDY, VČETNĚ DOPRAVY	M3	55,000		0,00	
4	75B11	Žs DÚR 2022	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	50,000		0,00	
5	75B13	ŽS DÚR 2022	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	50,000		0,00	
6	75B14	Žs DÚR 2022	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVISTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
7	75B18	Žs DÚR 2022	SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ, TECHNOLOGIE - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
8	75B25	ŽS DÚR 2022	NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ - STOLY PRO JEDNO PRACOVISTĚ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
9	75B34	ŽS DÚR 2022	KOLEJOVÁ DESKA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
10	75B36	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000		0,00	
11	75B38	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		0,00	
12	75B39	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
13	75B46	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000		0,00	
14	75B50	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
15	75B52	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	KUS	20,000		0,00	
16	75B54	ŽS DÚR 2022	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA A MONTÁŽ A MOTÁŽ	KUS	2,000		0,00	
17	75B56	Žs DÚR 2022	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50 HZ) DO 50 KVA - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
18	75B60	ŽS DÚR 2022	NAPÁJECÍ ZDROJ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
19	75B61	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000		0,00	
20	75B63	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		0,00	
21	75B64	ŽS DÚR 2022	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLVŮM	KM	2,200		0,00	
22	75B71	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ DOZ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
23	75B77	ŽS DÚR 2022	ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
24	75C11	ŽS DÚR 2022	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ VČ. SNÍMAČŮ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	20,000		0,00	
25	75C13	ŽS DÚR 2022	PŘESTAVNÍK VČ. SNÍMAČŮ, ZÁVORNÍK - DEMONTÁŽ	KUS	18,000		0,00	
26	75C17	ŽS DÚR 2022	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000		0,00	
27	75C19	ŽS DÚR 2022	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
28	75C32	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	34,000		0,00	
29	75C34	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - DEMONTÁŽ	KUS	22,000		0,00	
30	75C39	ŽS DÚR 2022	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA VČ. PROPOJEK - DEMONTÁŽ	KUS	44,000		0,00	
31	75C42	ŽS DÚR 2022	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DEMONTÁŽ	KUS	36,000		0,00	
32	75C46	Žs DÚR 2022	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN) - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00	
33	75C48	ŽS DÚR 2022	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	45,000		0,00	
34	75C51	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00	
35	75D14	ŽS DÚR 2022	KABELOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000		0,00	
36	75D16	ŽS DÚR 2022	KABELOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00	
37	75E14	ŽS DÚR 2022	SADA MĚŘICÍ TECHNIKY, PŘÍSTROJE A NÁŘADÍ PRO ÚDRŽBU ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA	KUS	1,000		0,00	
38	75E15	Žs DÚR 2022	PŘENOSNÝ POČÍTAČ PRO PŘENOS DAT Z ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA	KUS	1,000		0,00	
39	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	300,000		0,00	
40	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - RDS	KUS	1,000		0,00	
			Provizorní staniční zabezpečovací zařízení					
41	A03_10.14	ŽS DÚR 2019	KABELIZACE	M	3 200,000		0,00	
42	75B53	ŽS DÚR 2022	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	4,000		0,00	
43	75B80	ŽS DÚR 2022	INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA - ÚPRAVA	KUS	6,000		0,00	
44	75C26	ŽS DÚR 2022	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	40,000		0,00	
45	75C27	ŽS DÚR 2022	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ	KUS	40,000		0,00	
46	75C28	Žs DÚR 2022	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	40,000		0,00	
47	75C33R	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - ÚPRAVA	KUS	18,000		0,00	
48	75C33	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00	
49	75C34	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00	
50	75D14	ŽS DÚR 2022	KABELOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00	
51	75D16	ŽS DÚR 2022	KABELOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00	
52	75E11	ŽS DÚR 2022	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNIHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S ŘÍDÍCÍM POČÍTAČEM - PRONÁJEM ZA PRVNÍ MĚSÍC	KUS	2,000		0,00	
53	75E13	ŽS DÚR 2022	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNIHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - PRONÁJEM ZA DALŠÍ MĚSÍCE	KUS	28,000		0,00	

VÝKAZ VÝMĚŘ					PS 12-01-11		
Stavba: Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína					CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: ŽST Albrechtice u Č.T., SZZ							
Majetek:		SŽDC s.o.	ISPROFIN:		5 813 520 021		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód): S621700032		
Zpracovatel:		Signal Projekt s.r.o.	Cenová úroveň:		2022		
		Mgr. Radek Böhm	Datum zpracování:		01.09.2022		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
54	75E11R	ŽS DÚR 2022	PRONÁJEM KONTEJNERU (VÝHYBKÁRSKÉ STANOVISTĚ) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE+WC	KUS	2,000		0,00
55	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	200,000		0,00
56	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - RDS	KUS	1,000		0,00

VÝKAZ VÝMĚR				PS 13-01-21			
Stavba: Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína				CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: Albrechtice u Č.T. - vlečka ČSM jih, TZZ							
Majetek:		SŽDC s.o.	ISPROFIN:		5 813 520 021		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):		S621700032
Zpracovatel:		Signal Projekt s.r.o.	Mgr. Radek Böhm		Cenová úroveň:		2022
		Datum zpracování:			01.09.2022		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A03_10.14R	ŽS DÚR 2019	KABELIZACE	M	1 811,000		0,00
2	A03_10.16	ŽS DÚR 2019	ZEMNÍ PRÁCE	M3	571,000		0,00
3	01591	ŽS DÚR 2022	POPLATKY ZA LIKVIDACI NEKONTAMINOVANÝCH ZEMIN A HORNIN I.-II. TŘÍDY, VČETNĚ DOPRAVY	M3	73,000		0,00
4	75B50	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
5	75B52	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
6	75B53	ŽS DÚR 2022	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍŇÍ	KUS	3,000		0,00
7	75B64	ŽS DÚR 2022	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM	KM	1,300		0,00
8	75C32	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
9	75C34	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
10	75C39	ŽS DÚR 2022	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA VČ. PROPOJEK - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		0,00
11	75C45	ŽS DÚR 2022	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN) - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
12	75C48	ŽS DÚR 2022	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000		0,00
13	75C51R	ŽS DÚR 2022	SKŘÍŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 2 BODY/1 ÚSEK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000		0,00
14	75D14	ŽS DÚR 2022	KABELOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
15	75D16	ŽS DÚR 2022	KABELOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
16	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	150,000		0,00
17	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - RDS	KUS	1,000		0,00

VÝKAZ VÝMĚR					PS 15-01-11			
Stavba: Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína					CELKEM: - Kč			
Název SO/PS: ŽST Český Těšín, úprava SZZ								
Majetek:		SŽDC s.o.			ISPROFIN:		5 813 520 021	
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR			Označení (S-kód):		S621700032	
Zpracovatel:		Signal Projekt s.r.o.			Cenová úroveň:		2022	
		Mgr. Radek Böhm			Datum zpracování:		01.09.2022	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	A03_10.14	ŽS DÚR 2019	KABELIZACE	M	606,000		0,00	
2	A03_10.16	ŽS DÚR 2019	ZEMNÍ PRÁCE	M3	10,000		0,00	
3	01591	ŽS DÚR 2022	POPLATKY ZA LIKVIDACI NEKONTAMINOVANÝCH ZEMIN A HORNIN I.-II. TŘÍDY, VČETNĚ DOPRAVY	M3	3,000		0,00	
4	75B11	ŽS DÚR 2022	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	5,000		0,00	
5	75B49	ŽS DÚR 2022	SKŘIŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - ÚPRAVA	KUS	1,000		0,00	
6	75B53	ŽS DÚR 2022	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘIŇÍ	KUS	4,000		0,00	
7	75B64	ŽS DÚR 2022	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLVŮM	KM	0,400		0,00	
8	75B80	ŽS DÚR 2022	INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA - ÚPRAVA	KUS	4,000		0,00	
9	75C32	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
10	75C34	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
11	75C33R	ŽS DÚR 2022	STOŽÁROVÉ NEBO TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO - ÚPRAVA	KUS	7,000		0,00	
12	75C38	ŽS DÚR 2022	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA VČ. PROPOJEK - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
13	75C39	ŽS DÚR 2022	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA VČ. PROPOJEK - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
14	75C48	ŽS DÚR 2022	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
15	75C51R	ŽS DÚR 2022	SKŘIŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 2 BODY/1 ÚSEK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
16	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	150,000		0,00	
17	A01_10.20	ŽS DÚR 2019	OSTATNÍ PRÁCE - RDS	KUS	1,000		0,00	