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STAVBA:  Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u 
Českého Těšína (včetně) 

 

 

STUPEŇ:   Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) 

 

 

 

 

 

 

Technická zpráva 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU/Ů A TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ: 

Údaje o stavbě a objektu 
Název stavby:  Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína 

(včetně), ISPROFIN 5813520021 

 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

 

Dílčí část – objekt (PS/SO): PS 10-03-11  ED Ostrava, doplnění řídicího systému 

                                                     PS 11-03-11  odb. Chotěbuz, zařízení DŘT 

                                                     PS 12-03-11  TM Albrechtice u Českého Těšína, doplnění zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

                                                     PS 12-03-12  ŽST Albrechtice u Českého Těšína, zařízení DŘT 

                                                     PS 14-03-11  zast. Horní Suchá, zařízení DŘT 

                                                     PS 14-03-12  zast. Havířov Suchá, zařízení DŘT 

 

Charakter dílčí části: novostavba 

 trvalá 

 

Katastrální území, pozemky: Albrechtice u Českého Těšína [600121] 

                                                                    Chotěbuz [652954] 

  Horní Suchá [644404] 

  Havířov Suchá [637777] 

 

Místo stavby dílčí části: km poloha trati (evidenční km): 

 Od km – do km: 

 Místní název, adresa atd.: 

 Třída/číslo komunikace: 

 Číslo budovy podle SR70: 

 

Trať podle Prohlášení o dráze: 882 00 

 

Traťový úsek TU: 2521 

 

Definiční úsek DU: B1 

 

Kategorie dráhy: celostátní 

 

Kategorie trati podle TSI: P4, P5/F1 

 

Období realizace: 03/2026 – 03/2028 

 
 
 
Údaje o stavebníkovi 

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7 

 110 00 Praha 1 

 IČO: 709 94 234 
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Zástupce investora: Miroslava Klegová 

 Stavební správa východ 

 Nerudova 773/1 

 779 00 Olomouc 

  

 
Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla: EXprojekt s.r.o. 

 Heršpická 758/13 

 619 00 Brno 

 IČO: 292 85 801 

 

 

         Zhotovitel dílčí části dokumentace: EŽ Praha a.s. 
Nám.Hrdinů 1693/4a 
140 00  Praha 4 - Nusle 

                                                                     IČO: 471 15 921 

 

                                                                     

Hlavní projektant (HIP): EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČO: 292 85 801 

 Hlavní projektant (HIP): Ing.Pavel Odehnal, 1004091, TT00  

 Zástupce HIPa: Ing. Dominik Mojžíšek, 1007348, ID00 – Dopravní stavby 

 

          Odpovědný projektant (SO/PS):          EŽ Praha a.s. 
Nám.Hrdinů 1693/4a 
140 00  Praha 4 - Nusle 
IČO: 471 15 921 

     Odpovědný projektant SO/PS: Jindřich Lukašík 
Číslo ČKAIT: 0003017 
Obor autorizace: TT00 – technologická zařízení staveb 

 

Zpracovatel přílohy dílčí části (PS/SO): EŽ Praha a.s. 
Nám.Hrdinů 1693/4a 
140 00  Praha 4 - Nusle 
IČO: 471 15 921 

     Odpovědný projektant SO/PS: Jindřich Lukašík 
Číslo ČKAIT: 0003017 
Obor autorizace: TT00 – technologická zařízení staveb 

 

Specialista dílčí části: Ing.Marek Vývoda 

  

 
Údaje o nabyvatelovi PS/SO 

Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace 

 Oblastní ředitelství Ostrava 

 Správa elektrotechniky a energetiky 

 Muglinovská 1038/5 

 702 00 Ostrava 
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2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) je zhotovena na základě podkladů, které byly projektantovi předány 
objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. 

• Záměr projektu včetně doprovodné dokumentace schválen dne 6.10.2020, zpracovatel EXprojekt s.r.o. . 

• Zaměření stávajícího stavu  

• Podklady o stávajícím zařízení DŘT v žst. a v TM Albrechtice u Českého Těšína, odb.Chotěbuz a na ED Ostrava 

• Požadavky hlavního inženýra projektu a profesních zpracovatelů jednotlivých dílčích částí 

• Jednání s investorem , zástupci správ Správy železnic a.s. za účelem technického řešení dané problematiky 

• Zápisy z porad, místní šetření a průzkum, konzultace s účastníky výstavby, koordinace 

• Vyhláška č.146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

• Zákony a vyhlášky České republiky 

• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah /TKP, v platném znění/ 

• České technické normy 

• Interní předpisy objednatele 

 

3. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A HLAVNÍCH 
TECHNICKÝCH PARAMETRŮ 

3.1 Stávající stav 

Všeobecně: 

             Řídící pracoviště elektrodispečerů je hlavním řídícím, dohledovým a avízovacím pracovištěm Oblastního ředitelství Ostrava. 
Řídící systém PTZ (Pevných Trakčních Zařízení) na řídícím pracovišti ED Ostrava je hlavním řídícím systémem z pohledu činnosti 
elektrodispečera. Tento centralizovaný systém je využíván pro řízení a dohled nad lokální distribuční soustavou tvořenou 
z technologie vysokého napětí v majetku SŽ v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava. Do systému PTZ jsou mimo jiné zahrnuty 
bezobslužné napájecí stanice, bezobslužné spínací stanice, distribuční trafostanice, technologie napájení trakčního vedení, napájení 
zabezpečovacího zařízení kabelovým rozvodem 6kV a 22kV. Řídící systém je základním prostředkem operativního řízení provozu 
elektrických zařízení z elektrodispečinku.  
              Na řídící systém PTZ řídícího pracoviště ED Ostrava technologicky navazují systémy kontrol a řízení umístěné na objektech 
napájecích a spínacích stanic, které jsou doplněné o místní řídící systémy s vizualizacemi. Zároveň na řídící systém PTZ navazují 
technologie dálkové řídící techniky (DŘT) umístěné na technologických objektech. 
              V rámci stavby „Optimalizace trati Č.Těšín – Dětmarovice“ s dokončením v roce 2015 byla provedena rekonstrukce TM 
Albrechtice u Českého Těšína – osazení nové DŘT typu SICAM S7-400. Na trakční měnírně Albrechtice u Českého Těšína zajišťuje 
zařízení dispečerské řídící techniky se systémem kontroly a řízení sběr a přenos dat za účelem dálkového monitorování a řízení 
z objektů trakčních měníren a ústředního monitorování a řízení z řídícího systému na řídícím pracovišti ED Ostrava. Ústředně 
ovládaná technologie R6kV, R6kV, R22kV, VS a DOÚO. Komunikace s ED Ostrava probíhá po datovém izolovaném ETHERNET 
kanále, komunikační protokol dle ČSN EN 60870-5-104 ed.2. 
              V dopravní kanceláři železniční stanice Albrechtice u Českého Těšína je v současné době v provozu DŘT typu S7-300 s  
ústředně ovládanou technologií R6kV a DOÚO. Komunikace s ED Ostrava probíhá po datovém izolovaném ETHERNET kanále, 
komunikační protokol dle ČSN EN 60870-5-104 ed.2. 
              Odbočka Chotěbuz byla řešena ve stavbě „Český Těšín – Dětmarovice“. V rámci DŘT osazen nový automat S7-300 
s ústředním ovládáním R22kV (TS 3002) a DOÚO. Komunikace s ED Ostrava probíhá po datovém izolovaném ETHERNET kanále, 
komunikační protokol dle ČSN EN 60870-5-104 ed.2. 
              Na ostatních objektech traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně) není instalována 
žádná dispečerská řídicí technika. 
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3.2 Nový stav 

3.2.1 Všeobecné požadavky 

Základní technické údaje o DŘT (dispečerské řídicí technice) 

Telemechanické zařízení musí být kompatibilní se stávajícími používanými modernizovanými telemechanickými zařízeními 

v obvodu oblasti OŘ Ostrava. Dále je nutno koncipovat telemechanická zařízení pro bezobslužný a bezúdržbový provoz. 

Programovatelný automat je volně programovatelný, modulárně vystavitelný systém, určený zejména pro logické řízení 

technologických procesů a zařízení s vysokou spolehlivostí. Konstrukce programovatelných automatů umožňuje realizovat rozsáhlé 

systémy distribuovaného nebo hierarchického řízení. 

Vstupní a výstupní jednotky konstruovány pro přímé připojení signálů na úrovně, které se vyskytují v technologických 

provozech, včetně používaných 24V DC a 230V AC. Na čelní straně desek je LED diodami signalizováno sepnutí vstupních a 

výstupních kontaktů. Analogové jednotky umožňují bezproblémové připojení požadovaných proudových rozsahů 1mA, 5mA, 20mA. 

Technické parametry zařízení: 

• Krytí skříně:  IP 54/ IP20 živé části nn 

• Napájecí napětí:  24V DC pro PLC, zdroje a povelové a signalizační obvody  
           230V AC 50Hz pro servisní zásuvku 

• Příkon:  zařízení 240W 
           zásuvka 2300VA z 230V AC (nestálý příkon) 

• Zařízení třídy ochrany:          I ČSN EN 61140 ed.2 

• Prostředky ochrany:          ochranné spojení dle čl.5.2.2.2 ČSN EN 61140 ed.2 
           Připojení ochranného vodiče dle čl.5.2.2.4 ČSN EN 61140 ed.2 

• Prostředí EMC:  dle ČSN EN 61439-1 ed.2: prostředí A 

• Provozní prostředí:                 normální bez vodivého prachu, agresivních par a solí 

• Provozní teploty:  0°C až +50°C  

• Relativní vlhkost:  50 až 95% bez kondenzace par 

• Odolnost proti vibracím: v pásmu 10 až 55 Hz s maximálním zrychlením 2G 

             Sestava automatu se skládá ze  zdroje pro napájení automatu, centrální jednotky CPU, komunikačního modulu, vstupních a 

výstupních jednotek.  Signály a povely jsou připojeny přes svorkovnice. Datová   ethernetová linka je chráněna přepěťovou 

jednotkou. Komunikace s  ED Ostrava realizována pomocí přenosového zařízení  přes rozhraní Ethernet  (izolovaný, samostatný 

datový kanál, oddělený od ostatních přenosů), protokol IEC 60870-5-104. 

            Jednotlivé kovové části jsou propojeny ochranným vodičem, který je vyveden na společnou pásnici PE. Na společnou pásnici 

PE jsou připojeny též ochranné vodiče z přepěťových ochran a ze všech ochranných svorek. 

 
Zařízení musí splňovat normy: 
ČSN EN 61131 
ČSN EN 55022 třída A 
ČSN EN 50155 ed.2 
Stanice koncipovány pro bezobslužný a bezúdržbový provoz. 
 

Použité napěťové soustavy 

 Přívod pro napájení servisní zásuvky v rozvaděči s PLC (např.S7-300) 
1 N PE AC 50Hz 230V/TN-S 

 Napájení PLC, vnitřních obvodů, signalizaci a povelová relé 
2 DC 24V neuzemněné obvody FELV 

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Základní ochrana: 
- základní izolace živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2., příloha A.1 
- přepážky nebo kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2., příloha A.2. 
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Ochrana při poruše: 
- el.rozvody TN - automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.411.1 a 411.4, použitím 

nadproudových jistících prvků 
- el. rozvody DC 24 V - automatickým odpojením od zdroje, funkční malé napětí FELV dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411.1 a 

411.7. 

Neživé části jsou propojeny ochranným vodičem a spojeny s ochrannou soustavou objektu. 

 

Základní technické údaje o řídicím systému na ED Ostrava 

Analýza systému řízení - popis systému řízení 

Pro silnoproudá zařízení Správy železnic s.o. je systém řízení rozdělen do dvou základních subsystémů: 

▪ řídicí systém 

▪ řízená soustava 

 Řídicí systém zahrnuje technické, programové a personální prvky, které zabezpečují řízení technologických procesů 
probíhajících v řízené soustavě. V rámci tohoto systému je zajišťována automatická podpora dispečerskému řízení pomocí řídicí 
techniky. 

 Řízenou soustavou jsou silnoproudá zařízení Správy železnic s.o., která jsou ve správě OŘ Ostrava, ED Ostrava. Tato 
silnoproudá zařízení lze z funkčního hlediska rozdělit do technologických celků, jejichž řízení můžeme považovat za relativně 
autonomní. 

Řízení silnoproudých zařízení jednotlivých technologických celků je prováděno z řídicího stanoviště samostatným 
elektrodispečerem (SED). SED řídí pouze určitou část energetického zařízení v  jeho přesně vymezeném rozsahu. Řízená soustava 
je tvořena geografickými objekty, v nichž jsou soustředěny silnoproudá zařízení daných technologických celků. 

Vlastní proces řízení uskutečňuje SED: 

▪ přímo prostřednictvím telemechanizačních prostředků, tj. dálkovým povelováním a zpětným získáváním dálkově 
přenášených informací z objektů 

▪ nepřímo prostřednictvím telekomunikačních prostředků a komunikací s lidskou obsluhou v objektech 

▪ Vstupními informacemi SED pro řízení jsou: 

▪ informace z objektů řízeného systému 

▪ informace z významného okolí řízeného systému - nadřízené složky, spolupracující složky, spolupracující složky 
energetických rozvodných podniků apod. 

▪ data z navazujících informačních systémů např. CDP Přerov  apod. 

▪ ostatní informace z různých zdrojů. 

  Kritéria řízení jsou dána různými předpisy (výluková činnost, místní pracovní a bezpečnostní předpisy apod.), které vycházejí 
z požadavku nepřetržitého a optimálního zásobování elektrickou energií při dodržení požadavku na bezpečnost práce. 

  Vlastní řízená soustava vytváří z geografického hlediska značně rozlehlý systém, protože většina řízených objektů a zařízení 
je vzdálena desítky kilometrů od ED. Geografická struktura řízené soustavy je dána vedením jednotlivých železničních tratí a 
řazením objektů na těchto tratích. Z hlediska geografické struktury jako celku se jedná o strukturu převážně lineární (jednotlivé tratě) 
s malým počtem větvení v železničních uzlech, respektive stanicích s odbočnými tratěmi. 

  Nad touto geografickou strukturou tratí jsou definovány jednotlivé technologické subsystémy a v rámci těchto subsystémů 
jsou definovány jednotlivé objekty (nejsou vždy zastoupeny v plné šíři na každé trati). 

Struktury řídicího systému Wonderware 

Řídící systém je složen z PC RACK-ového provedení pro umístění do 19“ rámu, tyto PC jsou doplněny o LCD display, 
klávesnici a myši, tyto periferie zajišťují rozhraní mezi uživatelem a systémem.  

PC RACK-ového provedení jsou umístěna  v rozvaděčích řídícího systému v technologické místnosti ASDŘ, LCD monitory, 
klávesnice a myši jsou umístěny na stole ve velínu řídícího pracoviště. Pro připojení klávesnice a myši je využito rozhraní USB, 
z důvodu větší vzdálenosti je využit přechod na ethernetové rozhraní, které umožňuje větší vzdálenosti. Na straně PC je použit 
převodník USB / ethernet, v místnosti velínu je pak použit převodník ethernet / 2x USB. Jeden port USB je využit pro klávesnici, 
druhý pro myš. 

Základ řídicího systému na ED Ostrava je postaven na programovém produktu Wonderware /WW/. Upravovaný řídící 
systém se vyznačuje následujícími charakteristikami: 

◼ Klade důraz na bezpečnost, spolehlivost a otevřenost 

◼ Běží pod operačním systémem Windows 
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◼ Využívá relační systém řízení báze dat 

◼ Má reálné i simulační funkce vycházející z popisu řízené soustavy 

◼ Je měnitelný na úrovni generace 

◼ Má plně grafické výstupy a zároveň rychlé časové odezvy pro obsluhu 

 

Popis vzhledu vizualizace řídicího systému 

Základní vlastnosti vzhledu vizualizace: 

◼ černé pozadí, matné barvy ve schématech 

◼ jasné barvy pro povelová místa a důležité signalizace 

◼ schématické značky dle platných norem 

◼ označení všech polí, prvků i vývodů ve schématu 

◼ vyznačení měřených hodnot přímo ve schématu na příslušném místě. 

◼ zobrazení aktuálního stavu prvků, včetně vysunutí/zasunutí 

◼ probarvování částí schématu dle přítomnosti/nepřítomnosti napětí 

◼ znázornění blokování/povolení manipulací u příslušného prvku 

Úrovně zobrazování 

◼ Vizualizace trakční měnírny je řešena ve třech úrovních zobrazení. 

◼ Přehledové schéma, zahrnující celou řízenou technologii 

◼ Kompletní schéma jednotlivých rozvaděčů podle napěťových hladin 

◼ 110 kV 

◼ 22 kV, 

◼ 3 kV 

◼ RVS 

◼ Diagnostika komunikací 

◼ V pravé části každého okna vizualizace je zobrazována signalizace poruch,  

Popis funkcí řídicího systému 

Řídící systém zajišťuje svým SW a konfigurací následující funkce: 

◼ zpracování signálů, povelů a měření 

◼ hlídání a monitorování 

◼ uvědomování o změnách v řízené soustavě 

◼ probarvování částí řízené soustavy 

◼ kvitování 

◼ vyhodnocování úspěšnosti povelu 

◼ zobrazení okamžitých hodnot 

◼ protokolování 
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◼ zobrazování grafů 

◼ kalendář, poznámkový blok 

Příchozí události jsou v systému zpracovány a vizualizovány v grafické podobě na schématech, popř. prostřednictvím poruchové 

signalizace. Tyto události jsou rozděleny podle závažnosti do třech kategorií: 

◼ výstraha (červená barva) 

◼ porucha (žlutá barva) 

◼ ostatní (modra barva) 

Zobrazování technologických schémat 

Zobrazování technologických schémat je členěno do několika technologických úrovní (vrstev). Se vzrůstající úrovní vzrůstá i 
míra podrobnosti zobrazené technologie. V případě potřeby větší zobrazovací plochy je zobrazování v jednotlivých vrstvách je 
postaveno na principu existence plynule posunovatelné technologické mapy, kde jsou rozmístěny technologické objekty (stanice) 
resp. zařízení ve stanici v uspořádání, které kopíruje jejich polohopisné umístění. 

 

3.3 Technický popis jednotlivých PS 

PS 11-03-11  Odb.Chotěbuz, zařízení DŘT           

              Trafostanice TS 3002A 22/0,4kV v odb.Chotěbuz nebyla v záměru projektu řešena. V novém technologickém objektu v 
 místnosti rozvodny bude osazeno nové PLC (např.S7-300) nástěnného provedení. Zařízení DŘT je v systému řízení určeno pro 
sběr signálů, ovládání silnoproudých zařízení, měření a dálkovou diagnostiku stavu. Napájení PLC se navrhuje 24VDC včetně 
servisní zásuvky 230VAC. Terminály technologie R22kV  budou do DŘT zapojeny přes switch do dvojitého optického kruhu – IEC 
61850.  
               Komunikace s ED Ostrava bude provedena přes datový switch – 1x datový izolovaný ETH kanál, komunikační protokol dle 
ČSN EN 60870-5-104 ed.2 a 1x servisní ETH port. V rámci těchto provozních souborů budou provedeny kompletní funkční zkoušky 
nových technologií včetně celkového zprovoznění systému DŘT jako celku. 
               Pro servisní účely Správy železnic s.o. OŘ Ostrava budou do místnosti silnoproudu /RNN/ osazeny IP telefon (řešeno 
v rámci sdělovacího zařízení/. 
               V návaznosti na ukončení LDSž 22kV ve stávajícím technologickém objektu odb.Chotěbuz (TS3002) bude stávající 
podružná jednotka (PLC S7-300) doplněna o Hw+Sw vybavení. Do optického kruhu 22kV zapojena technologie příslušného pole 
(pole č.5) - multifunkční terminál (dle IEC 61850). Zejména se jedná o doplnění tabulek povelů a signálů o úpravu srovnávacích 
ochran směr Český Těšín. Ostatní technologie zůstává beze změny. V rámci tohoto provozního souboru jsou navrženy kompletní 
funkční zkoušky nových technologií včetně celkového zprovoznění systému DŘT jako celku. 
Technické řešení je zřejmé z výkresové dokumentace:          

o Příloha č.2_001  Odb.Chotěbuz, TS 3002A - přehledové schéma DŘT 
o Příloha č.2_002  Odb.Chotěbuz, TS 3002A – dispozice 
o Příloha č.2_014  Ústředně ovládaná technologie (povely, signály a měření) 
o Příloha č.4_001  Výkaz výměr 

 

PS 12-03-11  TM Albrechtice u Českého Těšína, doplnění zařízení DŘT, SKŘ a MŘS           

                V rámci výstavby rozvoden NTS22kV (NTS1-TO1 směr Havířov a NTS2-TO2 směr Český Těšín) na TM Albrechtice u 
Českého Těšína bude nově vybudovaná technologie zahrnuta do stávajícího systému kontroly a řízení na TM Albrechtice u Českého 
Těšína.  
                Pro připojení nové technologie rozvoden NTS22kV (NTS1-TO1 a NTS2-TO2)  budou vytvořeny dva samostatné dvojité 
optické kruhy z objektu měnírny do nových technologických objektů TS22kV. Do těchto kruhů budou nově připojeny ochrany a 
terminály určené pro řízení výše uvedených rozvoden. Připojované terminály budou vybaveny komunikačními kartami pro přímé 
připojení do dvojitého optického kruhu – komunikace protokolem dle IEC 61850. Stávající optická komunikace dle IEC 61850 
v rozvodně R22kV TM Albrechtice u Českého Těšína zůstává beze změny. 
                Pro připojení technologií NN (NTS1-TO1 a NTS2-TO2)  bude vytvořen samostatný dvojitý optický kruh z objektu měnírny 
do nových technologických objektů, ve kterém bude komunikováno protokolem PROFINET. V tomto kruhu komunikují 
programovatelné automaty PLC umístěné v jednotlivých polích rozvodny  a skříň DŘT včetně switchů OSTATNÍ (ROST2) – EZS, 
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EPS, dveřní kontakty. Skříň ROST2 bude umístěna v samostatné místnosti DŘT technologického objektu NTS2-TO2. Doplnění 
DOÚO bude provedeno do stávající skříně ROST1 – nutné Sw úpravy telegramu.  
               Technologické objekty (NTS1-TO1 a NTS2-TO2) budou s TM Albrechtice u Českého Těšína propojeny 12ti vláknovými 
optickými kabely (SM - singlemode a MM - multimode) – řešeno v rámci místních kabelizací.  
               V souvislosti s rozšířením SKŘ na TM Albrechtice u Českého Těšína bude provedeno potřebné rozšíření místního řídícího 
systému na objektu. Místní řídící systém  bude doplněn o potřebné Hw+Sw vybavení pro rozšíření a zakomponování vizualizace 
nových rozvoden TS22kV (NTS1-TO1 a NTS2-TO2) a dalších technologií nových technologických objektů TS22kV. 
               Nedílnou součástí tohoto provozního souboru budou provedeny veškeré potřebné Sw+Hw úpravy ve stávajícím rozvaděči 
DŘT (SICAM) TM Albrechtice u Českého Těšína (komunikační ethernetové porty, switche apod.). 
              Komunikace s ED Ostrava bude provedena přes datový switch – 1x datový izolovaný ETH kanál, komunikační protokol dle 
ČSN EN 60870-5-104 ed.2 a 1x servisní ETH port.  
              V rámci tohoto provozního souboru budou provedeny veškeré potřebné SW úpravy v rozvaděči SICAM v souvislosti 
s rozšíření obou optických kruhů a připojením nových technologií. 
              Závěrem budou provedeny kompletní funkční zkoušky všech doplňovaných technologií, včetně celkového zprovoznění 
rozšiřovaného systému SKŘ jako celku. 
              Pro servisní účely Správy železnic OŘ Ostrava bude místností silnoproudu /NTS1-TO1 a NTS2-TO2/ osazen IP telefon 
(řešeno v rámci sdělovacího zařízení/. 
Technické řešení je zřejmé z výkresové dokumentace:          

o Příloha č.2_003  TM Albrechtice u Č.T., NTS1 a NTS2 - přehledové schéma DŘT, MŘS a SKŘ 
o Příloha č.2_004  TM Albrechtice u Č.T. – dispozice 
o Příloha č.2_005  TM Albrechtice u Č.T., NTS1 a NTS2 – dispozice 
o Příloha č.2_014  Ústředně ovládaná technologie (povely, signály a měření) 
o Příloha č.4_001  Výkaz výměr 

 

PS 12-03-12  ŽST Albrechtice u Českého Těšína, zařízení DŘT           

              V nové technologické budově (TO) žst.Albrechtice u Českého Těšína (TS 7001A 22/0,4kV)  v místnosti DŘT bude osazeno 
nové PLC (např.S7-300) nástěnného provedení. Zařízení DŘT je v systému řízení určeno pro sběr signálů, ovládání silnoproudých 
zařízení, měření a dálkovou diagnostiku stavu. Napájení PLC se navrhuje 24VDC včetně servisní zásuvky 230VAC. Terminály 
technologie R22kV  budou do DŘT zapojeny přes switch do dvojitého optického kruhu – IEC 61850.  
              Přes komunikační kartu bude do DŘT připojeno DOÚO (POZ/PLC) pomocí ETH rozhraní. Hlídač izolace (HIS) zapojen 
přímo na jednotku digitálních vstupů. Obdobným způsobem budou zapojeny prvky RNN-RH, RU, RZS, RZZ, UNZ a dveřní kontakty. 
              Komunikace s ED Ostrava bude provedena přes datový switch – 1x datový izolovaný ETH kanál, komunikační protokol dle 
ČSN EN 60870-5-104 ed.2 a 1x servisní ETH port. Závěrem jsou navrženy   kompletní funkční zkoušky nových technologií včetně 
celkového zprovoznění systému DŘT jako celku. 
              Pro servisní účely Správy železnic s.o. OŘ Ostrava bude do místnosti silnoproudu /RNN/ osazen IP telefon (řešeno v rámci 
sdělovacího zařízení). 
              V návaznosti na demontáž STS6kV a ovládacích pultů DOÚO v žst.Albrechtice u Českého Těšína bude stávající podružná 
jednotka (PLC S7-300) v dopravní kanceláře zdemontována a předána OŘ Ostrava k dalšímu využití. Nové SZZ bude napájeno 
z nové TS 7001A. 
 Technické řešení je zřejmé z výkresové dokumentace:          

o Příloha č.2_006  Žst.Albrechtice u Českého Těšína, TS 7001A - přehledové schéma DŘT 
o Příloha č.2_007  Žst.Albrechtice u Českého Těšína, TS 7001A – dispozice 
o Příloha č.2_014  Ústředně ovládaná technologie (povely, signály a měření) 
o Příloha č.4_001  Výkaz výměr 

 
 

PS 14-03-11  Zast. Horní Suchá, zařízení DŘT           

              Trafostanice TS 7001 22/0,4kV v zast.Horní Suchá nebyla v záměru projektu řešena. V místnosti rozvodny bude osazeno 
nové PLC (např.S7-300) nástěnného provedení. Zařízení DŘT je v systému řízení určeno pro sběr signálů, ovládání silnoproudých 
zařízení, měření a dálkovou diagnostiku stavu. Napájení PLC se navrhuje 24VDC včetně servisní zásuvky 230VAC. Terminály 
technologie R22kV  budou do DŘT zapojeny přes switch do dvojitého optického kruhu – IEC 61850.  

  Připojení technologie RNN-RH, RU-24VDC, RLC, EZS a LPD, ASHS a vstupů do objektu bude realizováno metalickými 

kabely z přechodové skříně PS či přímo z přechodových svorek ovládané technologie na připojovací svorkovnice skříně DŘT. 

              Komunikace s ED Ostrava bude provedena přes datový switch – 1x datový izolovaný ETH kanál, komunikační protokol dle 
ČSN EN 60870-5-104 ed.2 a 1x servisní ETH port. Závěrem jsou navrženy   kompletní funkční zkoušky nových technologií včetně 
celkového zprovoznění systému DŘT jako celku. 
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              Pro servisní účely Správy železnic s.o. OŘ Ostrava budou do místnosti silnoproudu /RNN/ osazeny IP telefon (řešeno 
v rámci sdělovacího zařízení). 
Technické řešení je zřejmé z výkresové dokumentace:          

o Příloha č.2_008  zast.Horní Suchá, TS 7001 - přehledové schéma DŘT 
o Příloha č.2_009  zast.Horní Suchá, TS 7001 – dispozice 
o Příloha č.2_014  Ústředně ovládaná technologie (povely, signály a měření) 
o Příloha č.4_001  Výkaz výměr 

 
 

PS 14-03-12  Zast. Havířov Suchá, zařízení DŘT           

              Trafostanice TS 7002 22/0,4kV v zast.Horní Suchá nebyla v záměru projektu řešena. V místnosti rozvodny bude osazeno 
nové PLC (např.S7-300) nástěnného provedení. Zařízení DŘT je v systému řízení určeno pro sběr signálů, ovládání silnoproudých 
zařízení, měření a dálkovou diagnostiku stavu. Napájení PLC se navrhuje 24VDC včetně servisní zásuvky 230VAC. Terminály 
technologie R22kV  budou do DŘT zapojeny přes switch do dvojitého optického kruhu – IEC 61850.  

 Připojení technologie RNN-RH, RU-24VDC, RLC, EZS a LPD, ASHS a vstupů do objektu bude realizováno metalickými 

kabely z přechodové skříně PS či přímo z přechodových svorek ovládané technologie na připojovací svorkovnice skříně DŘT. 

             Komunikace s ED Ostrava bude provedena přes datový switch – 1x datový izolovaný ETH kanál, komunikační protokol dle 
ČSN EN 60870-5-104 ed.2 a 1x servisní ETH port. Závěrem jsou navrženy   kompletní funkční zkoušky nových technologií včetně 
celkového zprovoznění systému DŘT jako celku. 
              Pro servisní účely Správy železnic s.o. OŘ Ostrava budou do místnosti silnoproudu /RNN/ osazeny IP telefon (řešeno 
v rámci sdělovacího zařízení). 
              V návaznosti na ukončení LDSž 22kV vedoucího z technologického objektu TS7001 Havířov Suchá do zast.Havířov střed 
(nového technologického objektu TS 7003), který bude vybudován v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – 
zastávka Havířov střed (mimo)“ dojde k doplnění podružné jednotky o Sw vybavení.  Do optického kruhu 22kV zapojena technologie 
příslušného přívodního pole č.3 - multifunkční terminál (dle IEC 61850). Zejména se jedná o doplnění tabulek povelů a signálů o 
úpravu srovnávacích ochran směr Havířov. Ostatní technologie zůstává beze změny. V rámci tohoto provozního souboru budou 
provedeny kompletní funkční zkoušky nových technologií včetně celkového zprovoznění systému DŘT jako celku. 
Technické řešení je zřejmé z výkresové dokumentace:          

o Příloha č.2_010  zast.Havířov Suchá, TS 7002 - přehledové schéma DŘT 
o Příloha č.2_011  zast.Havířov Suchá, TS 7002 – dispozice 
o Příloha č.2_014  Ústředně ovládaná technologie (povely, signály a měření) 
o Příloha č.4_001  Výkaz výměr 

 
 

PS 10-03-11  ED Ostrava, doplnění řídicího systému           

               Na straně řídicího systému na ED Ostrava v souvislosti se začleněním traťového úseku Český Těšín – Albrechtice u 
Českého Těšína  a Český Těšín - Havířov do stávajícího systému řízení Wonderware  je řešeno rozšíření, úprava a parametrizace 
programového vybavení řídicího systému, implementace datových a technologických struktur modelu řízené soustavy , databáze 
globální vizualizace, vytvoření uživatelského presentačního zobrazení a presentačních formulářů a zkoušky programového vybavení 
(verifikace signálů, měření a povelů na technologická zařízení jednotlivých technologií). Z důvodů zvýšení spolehlivosti a dostupnosti 
systému budou dodány dva kusy dispečerské stanice (Hw).     
               Při zachování stávajícího způsobu řízení dispečerem, včetně vizualizačních projevů, budou požadavky na ústřední řízení 
technologických objektů stavby integrovány do stávajícího systému. 
              Uvedený provozní soubor bude dále řešit veškeré přechodové stavy při opravě systému kontroly a řízení /DŘT/ na 
objektech železničního uzlu Ostrava včetně úprav řídícího systému na řídícím pracovišti ED Ostrava tak, aby po celou dobu 
realizace byla minimalizována doba, po kterou nebude technologie jednotlivých objektů dohlížena v řídícím systému na ED Ostrava. 
Celý průběh modernizace musí být realizován tak, aby docházelo pouze k dílčím výpadkům monitoringu a ovládání jednotlivých 
technologií a to v minimální možné míře.  
 
Zprovoznění řídicího systému zahrnuje: 

• Připojení telemechanických cest z trati Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně) do řídicího systému 

• Instalaci dispečerských stanic, oživení a zprovoznění 

• Implementaci modelu řízené technologie trati Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně) a jeho 

začlenění do stávajícího systému řízení 
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• Implementaci řídicího modelu trati Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína (včetně) na velkoplošné 

zobrazovače 

• Verifikaci signálů, povelů a měření na/z obrazovek řídicího systému 

• Závěrečnou zkoušku komplexního vyzkoušení a uvedení řídicího systému do provozu. 

 
Technické řešení je zřejmé z výkresové dokumentace:          

o Příloha č.2_012  Blokové schéma ŘS ED Ostrava 
o Příloha č.2_013  Dispoziční uspořádání technologie na ŘS ED Ostrava 
o Příloha č.2_014  Ústředně ovládaná technologie (povely, signály a měření) 
o Příloha č.4_001  Výkaz výměr 

 

3.4 Výkaz výměr a požadavky na výkon a funkci 

             Množství uvedená ve výkazu výměr jednotlivých provozních souborů jsou navržena co nejpřesněji (stanovená na základě 
všech dostupných podkladů k vypracování příslušného stupně projektové dokumentace stavby) a jako taková musí být uvažována. 
Jejich hlavním účelem je umožnit, aby uchazeči mohli vypracovat svoje ocenění na základě jednotného podkladu.  
 
 

4. VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A PŘEDPISŮ 

Při realizaci tohoto provozního souboru nejsou nutné žádné výjimky, odchylky či úlevová řešení z norem a předpisů.  

 

5. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY  

            Provozní soubory dispečerské řídicí techniky úzce souvisí s provozními a stavebními objekty profesí silnoproudého zařízení  
, sdělovacího zařízení  a pozemních staveb. 

▪ Navazující provozní soubory a stavební objekty: 

PS 10-03-11 ED Ostrava, doplnění řídicího systému 

  PS 12-02-11 ŽST Albrechtice u Českého Těšína, místní kabelizace 

PS 12-02-41 ŽST Albrechtice u Českého Těšína, PZTS 

PS 12-02-92 ŽST Albrechtice u Českého Těšína, úprava přenosového systému SDH 

PS 12-02-93 ŽST Albrechtice u Českého Těšína, přenosový systém MPLs 

PS 12-03-31 TM Albrechtice u Českého Těšína, rozvodna 22 kV 

PS 12-03-32 TM Albrechtice u Českého Těšína, NTS LDSž 22 kV směr Havířov 

PS 12-03-33 TM Albrechtice u Českého Těšína, NTS LDSž 22 kV směr Chotěbuz 

PS 11-03-51 odb. Chotěbuz, STS LDSž 22kV 

PS 12-03-51 ŽST Albrechtice u Českého Těšína, STS LDSž 22kV 

PS 14-03-51 zast. Horní Suchá, STS LDSž 22kV 

PS 14-03-52 zast. Havířov Suchá, STS LDSž 22kV 

PS 12-03-71 ŽST Albrechtice u Českého Těšína, STS LDSž 22 kV - rozvodna nn 

PS 14-03-71 zast. Horní Suchá, STS LDSž 22kV - rozvodna NN 

PS 14-03-72 zast. Havířov Suchá, STS LDSž 22kV  - rozvodna NN 

SO 11-72-01 odb. Chotěbuz, technologický objekt LDSž 

SO 12-72-01 ŽST Albrechtice u Českého Těšína, technologická budova 

SO 12-72-02 ŽST Albrechtice u Českého Těšína, technologické objekty LDSž 

SO 14-72-01 zast. Horní Suchá, technologický objekt 

SO 14-72-02 zast. Havířov-Suchá, technologický objekt 

SO 11-81-01 Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína, trakční vedení 

SO 12-81-01 ŽST Albrechtice u Českého Těšína, trakční vedení 
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SO 12-86-02 TM Albrechtice u Českého Těšína, DOÚO 

SO 12-86-08 ŽST Albrechtice u Českého Těšína, DOÚO 

  

 
Pro objekty uvedené na straně č.1 této technické zprávy /DŘT a ED Ostrava – DŘT/  platí: 

 JKPOV: 828 7 
         Vlastníkem budovaného zařízení v rámci části dokumentace   D.1.3.1   Dispečerská řídicí technika bude: 
Správa železnic / SŽ/, s.o., OŘ Ostrava. 
 

6. STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY   

  Obecně lze stavbu zahájit až po získání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci. Postup stavebních prací je podrobně 
popsán v samostatné části souhrnné technické zprávy. 
Stručný popis výstavby: 
Technologii jednotlivých provozních souborů  dispečerské řídicí techniky lze instalovat až po ukončení stavebních prací na 
stavebních a technologických částech příslušných technologických budov a zařízení – příslušných SO a PS, dle stavebních postupů 
popsaných v samostatné části souhrnné technické zprávy.  
         Demontáž stávající dispečerské řídicí techniky /zařízení odvezeno a předáno k dalšímu využití dle pokynů zástupců Správy 
železnic OŘ Ostrava SEE/. Vybrané demontované zařízení je třeba předat správci k druhotnému využití, se zbytkem je nezbytné 
ekologicky naložit v souladu se zákonem o odpadech v aktuálním platném znění (541/2020 Sb.).  Se zbytky kabelů a dalším 
odpadem je nezbytné ekologicky naložit v souladu se zákonem o odpadech v aktuálním platném znění (541/2020 Sb.).  
 
Nutná koordinace při realizaci jednotlivých provozních souborů. 
         
         Řízení technologie v jednotlivých ústředně ovládaných objektech je úrovňově zahrnuto do systému dispečerského řízení ED 
Ostrava a má přímou návaznost na systémy dálkového řízení využívaných ve spojitosti s dispečerským řídícím systémem. 
Z hlediska řízení a ovládání technologie rozlišujeme několik úrovní řízení, které jsou důležité pro ošetření různých provozních stavů, 
které mohou nastat. Ve všech těchto případech musí být zajištěna možnost manipulace s technologií na nižším stupni řízení. 
  
Jednotlivé stupně řízení a ovládání se stručnými popisy jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Stupeň řízení a ovládání Popis Příklad 

Ústřední ovládání technologie z řídícího 
pracoviště ED prostřednictvím řídícího 
systému (ŘS) 

ovládání pomocí ŘS WW z řídícího 
pracoviště ED Ostrava 

Místní ovládání technologie na rozvaděči 
nebo kobce pomocí řídícího prvku 
např. terminálu vývodového pole 

ovládání pomocí terminálu 
vývodového pole např.SIPROTEC 
umístěného na kobce RV 

Nouzové ovládání technologie na rozvaděči 
nebo kobce přímo pomocí elektrických 
ovládacích prvků (v případě poruch 
řídícího prvku) 

ovládání pomocí elektrického 
pohonu s využitím vypínačů ZAP a 
VYP umístěných na kobce RV 

Ruční přímé ovládání technologie pomocí 
mechanických prvků v rozvaděči nebo 
kobce 

ovládání pomocí mechanického 
pohonu s využitím  kliky 

 
            S uvedenými stupni řízení souvisí definice nadřízeného a podřízeného řídícího systému. Řídící systém ED ve smyslu 
ústředního ovládání je nadřazeným systémem místního řídícího systému, místní řídící systém na úrovni dálkového řízení je 
nadřazeným řídícím systémem systému kontroly a řízení a systém kontroly a řízení je nadřazeným systém jednotlivých terminálů 
vývodových polí. Tyto systémy tvoří strukturu, ve které si vzájemně předávají povelové příkazy, signalizace a měření v rámci svých 
priorit. 
            Technologický soubor zařízení zajišťující ústřední řízení musí dle ČSN 33 3505 ed. 2 umožňovat přechod na místní řízení 
(místní automatiku) buď jako celku, nebo jednotlivých technologických částí. Musí zajišťovat informaci o základním stavu řízených 
prvků a o hodnotách měnících se veličin, a umožnit přenášení povelů z řídícího pracoviště na podkladě jednotné metodiky řízení. 
Přechod na místní řízení musí být signalizován na řídícím pracovišti a musí být vyřazeno (blokováno) použití odpovídajícího 
ústředního a dálkového řízení včetně místní automatiky. Místní řízení má z hlediska bezpečnosti v každém případě přednost před 
jiným druhem řízení. K zamezení chybné manipulace při ústředním řízení musí být v daném technologickém souboru zařízení 
provedeno blokování možných chybných příkazů nebo povelů tak, aby nedošlo k poruchám a ohrožení bezpečnosti. Při ztrátě 
ovládacího napětí se musí samočinně vypnout zařízení, na jehož ovládání nastala tato porucha. 
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7. VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  

V části D.1.3.1 Dispečerská řídicí technika se samostatně dokladované výpočty ve stupni DÚR neprovádí.  

 

8. VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE  

  Obsah provozního souboru vychází ze schválené dokumentace Záměru projektu. Projektová dokumentace neobsahuje 
podrobnosti a náležitosti výrobní dokumentace a je nezbytné v realizační dokumentaci přizpůsobit konkrétní sortiment technologie 
vybranému dodavateli. Vypracování výrobní dokumentace je součástí vysoutěžené dodávky zhotovitele v rámci stavební zakázky. 
Projektová dokumentace v tomto stupni slouží pro vydání územního rozhodnutí. 

 

9. POŽADAVKY DO DALŠÍHO STÁDIA PŘÍPRAVY A REALIZACE  

             Nejsou žádné speciální požadavky. V další části projektu budou doplněny části příslušící danému stupni projektu a 
požadavky dle zadavatele. Použitá zařízení budou mít schválené technické podmínky pro použití pro Správu železnic s.o..  

Technická specifikace technologických zařízení bude součástí dalšího stupně PD. Detailní specifikace pak bude součástí 
realizační dokumentace, která bude vypracována zhotovitelem v rámci stavební zakázky. 
            Konkrétní seznam přenášených signálů, povelů a měření z terminálů (IED) do telemechanického zařízení DŘT-PLC, včetně 
úplné adresace přenášených informací v přenosovém protokolu dle IEC 61850 mezi zhotoviteli DŘT a silnoproudé technologie bude 
dodavatelem naprogramování příslušných terminálů poskytnut pro potřeby naprogramování DŘT zhotoviteli PS DŘT. 
           OŘ Ostrava SEE požaduje, aby zhotovitel (realizační firma) konečnou verzi checklistů předložil před uvedením do provozu ke 
kontrole. 

 

9.1 Podmínky použití výrobků a zařízení u Správy železnic 

Výrobky a zařízení instalované v rámci tohoto SO/PS na ŽDC musí splňovat příslušné podmínky stanovené zejména TKP 
Správy železnic a směrnicí č.34 SŽDC. Musí být použity kvalitní výrobky s příslušnou dobou životnosti, která zaručí bezpečný a 
spolehlivý provoz železniční dopravní cesty. Všechny výrobky a zařízení musí být před jejich nasazením odsouhlaseny pracovníky 
příslušného OŘ. 

Obchodní názvy obsažené v této projektové dokumentaci projektant uvádí jako příklady výrobků s určitými parametry 
v souladu s §44 odst. 11 zákona č.137/2006 Sb. v platném znění. Dle tohoto zákona mohou zadávací podmínky, resp. zadávací 
dokumentace na stavební práce obsahovat v odůvodněných případech odkazy na obchodní firmy či názvy. 

Při realizaci musí být, dle výše uvedeného zákona, použity komponenty s kvalitativně a technicky minimálně shodnými 
parametry jako mají příklady komponentů uvedených v této projektové dokumentaci.   

 

9.2  Požadavky na zabezpečení provozu a realizace 

     Před započetím prací je bezpodmínečně nutno pro pracovní postupy zkoordinovat návaznosti a styčné body tohoto PS 
s navazující technologií, a tím zajistit proveditelnost navrženého technického řešení. 

     Pro provedení tohoto PS je nutné zajištění přístupnosti ze strany provozovatele, v případě nutnosti zajištění výluky a 
náhradního napájení. Realizační firma musí mít oprávnění pro práci na zařízení Správy železnic dle předpisu SŽ Zam1. 

     Před zahájením demontáží musí být odstaveno ÚDŘ stanice. Obsluha (pokud je nezbytná) se zajistí pracovníky Správy 
železnic. Dokud nebude nové DŘT uvedeno do provozu, nebude možno stanici ústředně ovládat z ED. 

     Při demontáži ovládacích a napájecích obvodů je třeba zajistit, aby všechny obvody, které mohou být napájené z různých 
zařízení byly spolehlivě vypnuté a aby byla provedena opatření proti nežádoucí manipulaci. 

     Demontáže starých a montáže nových zařízení budou probíhat za plného provozu, bez napěťové výluky. Po montáži 
zařízení pracovníci provozovatele po dohodě se zhotovitelem zajistí podmínky (včetně případné beznapěťové výluky) pro 
odzkoušení nového zařízení DŘT s technologií. 

              Pro možnost provádění stavby musí zhotovitel stavby splňovat příslušnou odbornou způsobilost a podmínky stanovené v 
předpisu SŽ Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 
              Kromě těchto předpisů  je nezbytné se řídit ustanoveními předpisů  SŽ Bp1 – „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění 
bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací“, předpis SŽ Bp3 – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 
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činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace“ a z hlediska požární bezpečnosti také předpisem  SŽ R14 – „Řád 
zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic“ /při použití ručních hasících přístrojů dle  ČSN EN 3-7 -10/. 
 

9.3 Zásady řešení z hlediska životního prostředí a bezpečnosti práce 

Zásady řešení z hlediska životního prostředí 
Všechny materiály použité při výstavbě musí splňovat ustanovení zákona 114/1992 Sb., ve znění zákona 347/1992 Sb. a 

prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

Při realizaci stavby musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a 
vibrací (Hygienický předpis č. 41 - svazek 37/77). Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku 
olejů a pohonných hmot. Ekologické aspekty výstavby a jejich negativních vlivů na životní prostředí upravuje zákonné opatření, které 
vymezuje základní pojmy a stanoví zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a 
zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů (Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon České 
národní rady č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, Zákon České národní rady č. 439/1992 Sb. o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon). Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný referát 
životního prostředí pověřeného úřadu. Tato oblast se řídí Zákonem č. 125/97 Sb. 

 Nakládání s odpady se v ČR řídí ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech), v platném znění s účinností od 
1.1. 2021. Byla vydána nová vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
s účinností od 27.1. 2021.  Způsob likvidace odpadů je především popsán v části E.1.2 „Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana“.  

 S možným dalším využitím stávajícího materiálu lze uvažovat v jiných stavbách nebo pro opravy stávajících tratí dle 
požadavku správce trati (investora).  

 

Zásady řešení z hlediska bezpečnosti práce 

Zaměstnavatel - zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky 

vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci 

neodstranitelných rizik. Nebezpečné činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň 

BOZP na pracovišti. 
          Při práci na elektrickém zařízení je nutno dodržovat všechny související bezpečnostní a hygienické předpisy a nařízení, jakož i 
ČSN, ON a TKP. Zejména je zakázáno pracovat na zařízení pod napětím a v jeho těsné blízkosti. O beznapěťovém stavu zařízení je 
nutno se vždy předem přesvědčit. Na zařízení UTZ může pracovat pouze právnická nebo fyzická osoba s příslušným oprávněním 
dle předpisu Správy železnic Zam1. Správce zařízení musí být o manipulaci se zařízením vyrozuměn. V obvodu dráhy smí pracovat 
pouze osoby, které byly zaškoleny v rozsahu předpisu Správy železnic Zam1.  

           Pracovníci pracující na elektrickém zařízení musí splňovat podmínky dle vyhl. č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Je zakázáno pracovat s vadnými ochrannými a pracovními pomůckami a mechanismy. Při manipulaci na elektrických zařízeních 
musí být dodržována pravidla ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle souboru norem řady ČSN 33 2000xx a ČSN EN 
61936-1.  

           Pracoviště, tj. prostory montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek (stavební materiál, rozměrné vybourané 
předměty apod.). Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám, zkoušky musí být 
opakovány v předepsaných intervalech. Pomocné prostředky, tj. žebříky, štafle, plošiny, lešení musí být pouze tovární výroby, řádně 
evidované a podrobené pravidelným revizím. 

           Při práci v prostorách s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přileb. Při práci ve výškách musí 
být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy, eventuálně srovnatelnými prostředky k tomu určenými (např. 
horolezeckými sedačkami). Výkopy a zemní práce musí být řádně zajištěny a opatřeny vhodnými zábranami a označením, případně 
bezpečnostním výstražným osvětlením. 

           Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dbáno pravidel požární bezpečnosti, včetně případného vedení 
požární knihy a stavění požárních asistenčních hlídek. 

          Na pracovišti musí být vždy k dispozici řádně vybavená lékárna první pomoci, doplněná aktuálním traumatologickým plánem a 
pracovníci musí být seznámeni s jejím umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné 

pro práci, při které budou používány. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly 

dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k 

poškození zdraví je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. Zajištění 
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BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo 

pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 
Uvedený přehled opatření bezpečnosti a ochrany zdraví doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu platných předpisů, ale 
nenahrazuje vlastní bezpečnostní předpisy montážní a dodavatelské firmy k problematice BOZP a požární ochrany. 

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami 
ČSN, pokud jimi není stanoveno jinak. Před uvedením zařízení do provozu zajistí dle ČSN 33 2000-6_ed.2 dodavatelská firma 
výchozí revizi a vystaví zprávu o výchozí revizi, zkouškách elektrotechnického zařízení ve smyslu ustanovení příslušných ČSN.  
Dodavatelská firma poučí uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou provádět osoby s odpovídající kvalifikací 
dle vyhl. 100/1995 Sb., v platném znění. Pro objekt bude vypracován postup pro vypnutí el. energie. Informace o zásadách tohoto 
postupu musí být umístěné na viditelném místě. Případné změny oproti projektu, ke kterým dojde při provádění elektroinstalace na 
stavbě, budou zaznamenány do výkresové dokumentace a spolu s revizní zprávou budou předány investorovi resp. uživateli. 

Dodavatel montážních prací také zajistí technickou prohlídku a zkoušku vč. vydání průkazu způsobilosti u DU, dle zákona 
266/94 Sb. vč. prováděcích vyhlášek v platném znění. Dále poučí uživatele o zásadách obsluhy údržby el. zařízení, kterou mohou 
provádět osoby s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 100/95 Sb. v platném znění a předpisu SŽ Zam1.  
 

9.4 Specifikace dokumentace 

Pro uživatelský personál telemechanické jednotky bude zhotovena dodavatelská dokumentace popisující technické vybavení 

a vazby mezi jednotlivými částmi. 

 

9.5  Školení 

Pro uživatelský personál telemechanické jednotky bude zajištěno nestandardní školení zaměřené na: 

▪ základní obsluhu telemechanického jednotek 

▪ základní obsluhu uživatelského programového vybavení. 

Délka školení v rozsahu zhruba 2 hodiny. 

 
 

10. PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ APOD.  

Při realizaci této části projektu se postupovalo dle platných norem ČSN 

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, 

definice 

ČSN 33 2000-3 Z3 Elektrické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-41: Ochranné opatření pro zajištění bezpečnosti  – Ochrana 

před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43: Bezpečnost  – Ochrana před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-442 Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – část 4: Bezpečnost – kapitola 44: Ochrana proti přepětí – 

Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné 

vodiče a vodiče ochranného pospojování 

ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny 

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení. Společná ustanovení 

ČSN 34 2300 ed 2 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

ČSN EN 50110-1 ed.3   Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 34 5145 Z2 Elektrotechnická názvosloví. Názvosloví pro elektrická trakční zařízení 
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ČSN EN 60446 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk – stroj, značení a identifikaci – Označování vodičů 

barvami nebo písmeny a číslicemi 

ČSN EN 61346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční 

označování – Část 2:Třídění předmětů a kódy tříd 

ČSN IEC 870  /870-1-1; 870-1-2; 870-1-3; 870-1-4; 870-3; 870-4; 870-6-1/  Systémy a zařízení pro dálkové ovládání 

ČSN ISO 3864 /ČSN ISO 3864-1/ Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 

ČSN EN 62040-1-1 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS 

pořizované v oblasti přístupné operátorovi 

ČSN EN 62040-1-2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS  

v prostorách s omezeným přístupem 

ČSN EN 62040-2 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 

SŽDC E 3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice 

SŽDC E 6 Předpis pro činnost elektrodispečinků 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah, kapitola 29 Silnoproudá technologická zařízení 

schválena vrchním ředitelem TÚDC č.j.TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000 

Zák. č. 226/1994 Sb. Zák. o drahách 

Vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

 č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy 

 č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 

 

 

 

 

Zpracoval:         Lukašík Jindřich   
                                                     Elektrizace železnic Praha a.s. 
                                                     Tel: +420 296 500 457  
                                       E-mail: Jindrich.Lukasik@elzel.cz 
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