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1 Identifikační údaje objektu/ů a technického a technologického 
zařízení: 

Údaje o stavbě a objektu 

Název stavby:  Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého 

Těšína (včetně), ISPROFIN 5813520021 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Dílčí část – objekt (PS/SO): SK 00-00-07 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční svršek a spodek 

Charakter dílčí části: změna dokončené stavby 

 trvalá 

Katastrální území, pozemky: Albrechtice u Českého Těšína [600121], parc. č. 2406, 2418/2, 2407 

 Louky nad Olší [687308], parc. č. 2726/1, 2726/3, 2726/2, 2707/41, 2703, 
2715/10, 2725, 2704/1, 2715/7 

 Podobora [652962], parc. č. 273, 274 

 Zpupná Lhota [652971], parc. č. 787, 709/1, 790/1, 734, 791/1,  

 Český Těšín [623164], parc. č. 3335/30, 3335/1 

Místo stavby dílčí části: Od km – do km: km 9,781 – km 11,570 

Trať podle Prohlášení o dráze: 882 00 

Traťový úsek TU: 2521 

Definiční úsek DU: 02, 2A, 10 

Kategorie dráhy: celostátní 

Kategorie trati podle TSI: P4, P5/F1 

Období realizace: 03/2026 – 03/2028 

 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7 

 110 00 Praha 1 

 IČO: 709 94 234 

Zástupce investora: Miroslava Klegová 

 Stavební správa východ 

 Nerudova 773/1 

 779 00 Olomouc 

 

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla: EXprojekt s.r.o. 

 Heršpická 758/13 

 619 00 Brno 

 IČO: 292 85 801 

Zhotovitel dílčí části dokumentace: EXprojekt s.r.o. 

 Heršpická 758/13 

 619 00 Brno 

 IČO: 292 85 801 
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Hlavní projektant (HIP): EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČO: 292 85 801 

 Hlavní projektant (HIP): Ing. Pavel Odehnal, 1004091, TT00 – Technologická 
zařízení staveb 

 Zástupce HIPa: Ing. Dominik Mojžíšek, 1007348, ID00 – Dopravní stavby 

Specialista dílčí části: - 

Odpovědný projektant dílčí části (PS/SO): EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČO: 292 85 801 

 Odpovědný projektant PS/SO: Ing. Dominik Mojžíšek, 1007348, ID00 – 
Dopravní stavby 

Zpracovatel přílohy dílčí části (PS/SO): EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IČO: 292 85 801 

 Zpracovatel přílohy: Ing Josef Marek, Ing. Dominik Mojžíšek, 1007348, ID00 
– Dopravní stavby 

 

Údaje o nabyvatelovi PS/SO 

Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace 

 Oblastní ředitelství Ostrava 

 Správa tratí Ostrava 

 Muglinovská 1038/5 

 702 00 Ostrava 

  

2 Seznam vstupních podkladů 

▪ Záměr projektu stavby „Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) – Albrechtice u Českého Těšína 
(včetně)“, zpracovatel EXprojekt s.r.o. 

▪ ZTP stavby – je požadována rekonstrukce žel. svršku a spodku v celém úseku s výjimkou míst, kde již rekonstrukce 
proběhla (zast. Chotěbuz)  

▪ Katastrální mapa 

▪ Geodetické zaměření, Správa železnic, s.o. 

▪ Vizuální prohlídka stavby, fotodokumentace 

3 Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních 
technických parametrů 

3.1 SO 12-10-01 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční svršek 

3.1.1 Stávající stav 

Tato stanice leží v km 10,293 této dvoukolejné trati. Ve stanici se nachází dopravní koleje č. 1, 2, 3, 4 a 6 a manipulační kolej 
č. 8 a účelová kolej SŽDC č. 8a. Do koleje č. 4 (výhybka č. 7) je zaústěna zmiňovaná vlečka č. 6009. Osová vzdálenost kolejí 
je 4,75 m s výjimkou kolejí č. 1 a 2, mezi kterými se nachází ostrovní nástupiště a osová vzdálenost je tak 10,849 m. Stanice 
se nachází ve sklonu 1,80 – 3,50 ‰, havířovském zhlaví je ve sklonu 7,00 – 8,00 ‰. 

Výhybky na těšínském zhlaví jsou na dřevěných pražcích s kolejnicemi tvaru S49. Na havířovském zhlaví byly výhybky č. 16-
21 v roce 2017 vyměněny za výhybky tvaru 60 E2 na betonových pražcích. Úseky kolejí mezi výhybkami jsou tvaru S49 
na betonových pražcích SB8 s žebrovým podkladnicovým upevněním. 

V celém úseku je stávající traťová rychlost 80 km/h. 

3.1.2 Nový stav 

Celá stanice projde rekonstrukcí žel. svršku, včetně manipulační koleje č. 8 s výjimkou účelové koleje č. 8a, kde bude 
provedena pouze směrová a výšková úprava koleje. 

Vzhledem k vysunutí jedné kolejové spojky před most v km 9,989 a zřízení kolejové spojky na kolej vlečky, bude stanice 
prodloužena směrem k Českému Těšínu. Rozšíření z traťové osové vzdálenosti 4,1 m na staniční 4,75 m bude provedeno 
pomocí nesymetrických oblouků před první výhybkou. Zapojením vlečky také do liché skupiny stanice vznikne nová dopravní 
kolej č. 6a, která se bude nacházet ve stopě stávající vlečky. 
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3.1.2.1 Konstrukční uspořádání žel. svršku 
Nový železniční svršek v hlavních kolejích bude tvořen kolejnicemi tvaru 60 E2 na betonových předpjatých pražcích dl. 2 
600 mm s rozdělením „u“ s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Všechny výhybky v hlavních kolejích budou stejné 
soustavy svršku na betonových pražcích a budou opatřeny žlabovými pražci. Ve směrových obloucích v km cca 10,2 budou 
vnější kolejnicové pásy v obou kolejích z oceli třídy R350HT. V ostatních dopravních kolejích bude svršek soustavy S49, 
s novými kolejnicemi 49E1 na betonových pražcích min. dl. 2 600 mm s pružným bezpodkladnicovým upevněním 
a rozdělením pražců „u“. Manipulační kolej č. 8 bude z regenerovaného svrškového materiálu soustavy S49 včetně výhybky 
č. 12, se kterou uvažuje jako výzisk z ŽST Havířov, který v době stavby bude po rekonstrukci. Vhodné bude také zajistit 
ST Ostrava regeneraci svrškového materiálu pro celou SK8 také z ŽST Havířov, aby byl materiál dostupný. 

3.1.2.2 Výhybky 
Všechny výhybky ve stanici jsou tvaru 1:9-300. Podrobnosti jsou uvedeny níže v přiložené tabulce. Všechny výhybky budou 
nové s výjimkou výhybky č. 12, která bude z regenerovaného materiálu (vhodné využití z ŽST Havířov) a výhybek č. 16-20, 
které zůstanou stávající (již prošly rekonstrukcí) a bude po nimi provedena pouze rekonstrukce žel. spodku. 

 

3.1.2.3 Kolejové lože 
Stávající kolejové lože odstraněno, bude roztříděno na kontaminovaný a nekontaminovaný materiál. Kontaminovaný 
se předpokládá v celém profilu kolejového lože v prostoru všech výhybek a u nástupišť v místě zastavování vlaků. Další 
předpokladem výskytu kontaminovaného KL je v místě odstavování souprav z vlečkové koleje, v místě, kde stojí dieslové 
lokomotivy. 

Nekontaminované kolejové lože bude předáno k recyklaci, kontaminovaný materiál bude likvidován v souladu s platnou 
legislativou. Nesmí být využit na zásypy nástupišť apod. 

Nové kolejové lože bude v hlavních a předjízdných kolejích (1,2,3,4) tloušťky 350 mm pod ložnou plochou pražce, v ostatních 
staničních kolejích tloušťky 300 mm pod ložnou plochou pražce. Kolejové lože bude z kombinace nového a recyklovaného 
materiálu kolejového lože. Recyklovaný materiál bude využíván zejména na dosypání profilu uzavřeného kolejového lože. 
V případě dostatku materiálu bude možné jeho využití pro předštěrkování. Nové kolejové lože bude ze štěrku fr. 31,5/63. 

Uzavřené kolejové lože nebude v celé délce stanice. Vzhledem k vysunutí kolejových spojek bude uzavřené kolejové lože 
pouze v oblasti spojek. Podél koleje č. 1a bude standardní otevřené kolejové lože. Podél koleje č. 6a bude ponecháno 
uzavřené kolejové lože v celé délce, u této koleje se dá očekávat možné zastavení posunu a vystoupení strojvedoucích. 
Názorná ukázka je zřetelná z řezu č. 1. Uzavřené kolejové lože bude vždy začínat 5 m před ZV, přechod z otevřeného 
na uzavřené KL bude na délku 6 m. U spojek 1-4 bude uzavřené kolejové lože také přes celý most v km 9,989 (SO 12-20-01). 
Ve zbylé části stanice bude uzavřené kolejové lože v celém rozsahu. Za koncem stanice směrem na Havířov se nacházejí 
stávající příkopové zídky, kde je uzavřené až polouzavřené kolejové lože. Přechod bude realizován na stávající stav tak, aby 
sklon stezky byl max. 1:12. 

3.1.2.4 Drážní stezky 
V souvislosti s požadavky na snížení nákladů na stavby, opravy a údržbu železniční dopravní cesty, zajištění delší životnosti 
kolejového lože a tím stability kolejového roštu a geometrických a prostorových parametrů koleje, hospodárné nakládání 
s neobnovitelnými zdroji přírodního kameniva, jehož nedostatek vede k navyšování ceny a ve střednědobém horizontu může 
být důvodem k omezení investiční výstavby a celkovou změnu technologie provozování dráhy a drážní dopravy (dálkové 
řízení, digitalizace činností atd.) bude v souladu se změnou předpisu SŽDC S3 Dílu X čl. 16 provedena úprava povrchu stezky 
na zapuštěném kolejovém loži kamenivem fr. 4/16 pouze v místech předpokladu pravidelného pohybu zaměstnanců 

Tabulka 1 Tabulka výhybek 
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provozovatele dráhy nebo provozovatelů drážní dopravy, kteří se v rámci pracovní činnosti musí pohybovat podél koleje 
po drážní stezce a manipulují s drážními vozidly nebo jinými zařízeními železniční dopravní cesty, kontrolují je a udržují. Jedná 
se o místa: 

▪ s významnou vlakotvorbou, seřaďovací stanice; 

▪ v posunovacích obvodech, kde dochází k manipulaci s vozidly (svěšování, rozvěšování, kontrola brzd apod.); 

▪ místa nakládky a vykládky, odstavování a údržby vozidel; 

▪ s vyšší četností pohybu zaměstnanců řízení provozu provozovatele dráhy nebo zaměstnanců provozovatele drážní 
dopravy z jiných než výše uvedených pracovních důvodů; 

▪ podél výhybek s místním stavěním výměn včetně přístupových cest ze stanoviště obsluhujícího zaměstnance 
k těmto výhybkám a místně stavěným výkolejkám; 

▪ podél kolejí nebo mezi kolejemi, pokud je drážní stezka stanovena ZDD jako přístupová cesta na pracoviště (např. 
stavědla apod.). 

V rámci ŽST Albrechtice u Českého Těšína se předpokládá zřízení stezky mezi kolejí č. 1 a 3, 2 a 4, 4 a 6 a 6 a 8, kde lze 
předpokládat manipulaci vlaků přijíždějících zejména z vlečky. 

V místech, kde nebude v souladu s výše uvedenými zásadami provedena úprava stezek kamenivem frakce 4/16, bude 
provedena doplňková homogenizace povrchu zapuštěného kolejového lože vibračním zhutňovacím prostředkem 
odpovídajícím ustanovení předpisu SŽ S3/1 „Práce na železničním svršku“, čl. 26, odst. (4), tedy s účinkem odpovídajícím 
účinku válce se statickým lineárním zatížením běhounu maximálně 32 kg/cm. 

3.1.2.5 Geometrické uspořádání 
Hlavní koleje vstupují do stanice za směrovým obloukem v km 9,6, kde ihned začíná zapojení souběžné vlečky pomocí 
kolejové spojky 1-2 do koleje č. 2, následuje další spojka mezi hlavními kolejemi. Za mostem v km 9,989 se nachází směrový 
oblouk, kterým prochází koleje 1,2 a 6a v osové vzdálenosti 4,75 m. Za přechodnicí začíná opačná spojka mezi hlavními 
kolejemi a následuje rozvětvení do ostatních staničních kolejí 3, 4, 6 a 8. Kolej č. 6a je zapojena do koleje č. 6, případný posun 
může také vjet na kolej č. 8. Všechny výhybky na těšínském zhlaví jsou umístěny v přímé. Před nástupištěm mezi hlavními 
kolejemi začíná v koleji č. 2 směrový oblouk s přechodnicemi a převýšením 30 mm, v koleji číslo je směrový oblouk w 
přechodnicemi a bez převýšení, který probíhá přes celou délku nástupiště. Protisměrnými oblouky se pak kolej č. 1 vrací 
do osové vzdálenosti 4,75 m ke koleji č. 2 a takto pokračuje k havířovskému zhlaví, které je taktéž v přímé. Ostatní staniční 
koleje kopírují hlavní koleje v osové vzdálenosti 4,75 m. 

Užitečné délky kolejí: 

▪ SK3        789 m 

▪ SK1        789 m 

▪ SK2        679 m 

▪ SK4        589 m 

▪ SK6        522 m 

▪ SK6a      603 m 

▪ SK8        535 m 

▪ SK8a      25 m 

Za stanicí Albrechtice bude provedena ještě směrová a výšková úprava s navázáním na stávající stav pomocí kolejového 
S v koleji č. 1. Kolejové S je naprojektováno na stávající rychlost v navazujícím úseku 80 km/h. 

Návrh kolejiště byl proveden v souladu s dokumentem „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová 
řešení dopraven“ č. j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6. 

3.1.2.6 Rychlosti 
Stávající rychlost 80 km/h bude odstraněna a nahrazena rychlostmi následujícími: 

▪ V hlavních kolejích 

 

TÚ odb. Chotěbuz - Albrechtice u ČT kolej stávající V navržená V navržená V130 navržená V150 navržená Vk

km 9,781 - km 10,340 č. 1 80 120 130 130 150

km 10,340 - km 11,440 č. 1 80 130 140 145 160

TÚ Český Těšín - Albrechtice u ČT kolej stávající V navržená V navržená V130 navržená V150 navržená Vk

km 9,781 - km 10,350 č. 2 80 120 130 130 150

km 10,350 - km 11,440 č. 2 80 130 140 145 160
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▪ V ostatních dopravních kolejích (3, 4, 6, 6a) – 50 km/h 

▪ V manipulační koleji č. 8 – 40 km/h 

▪ V účelové koleji č. 8a – 40 km/h 

3.1.2.7 Výškové řešení 
Návrh výškového řešení ŽST Albrechtice vychází z myšlenky dodržení maximálního sklonu nivelety 2,5 ‰ v místě zastavování 
vlaků. Dodržení tohoto sklonu si vyžádá zdvihy až 350 mm v oblasti mostu v km 9,989. Návrh je zřetelný z výkresových příloh. 
Havířovské zhlaví je pak navrženo ve sklonu větším, který odpovídá stávajícímu stavu. Směrem do Havířova kolej stoupá 
ve sklonu téměř 8 ‰. Lomy sklonu jsou ve stanici navrženy tak, aby byly koleje ve stejných výškách a lomy nezasahovaly 
do výhybek. Návrh poloměru lomů bude odpovídat rychlosti v dané koleji. Poloměry zaoblení odpovídají návrhové rychlosti 
v daném místě dle ČSN 73 6101 min. Rv=0,4.V2. 

3.1.2.8 Staničení 
Staniční navazuji na staniční z traťového úseku Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína. 

3.1.2.9 Bezstyková kolej 
Ve všech kolejích bude v souladu s předpisem SŽDC S3/2 zřízena bezstyková kolej. V úseku se nevyskytují poloměry 
směrových oblouků, které by vyžadovaly zřízení úseků s pražcovými kotvami. Kolejnicové pásy budou v celé délce úseku 
svařeny a kolej bude zřízena jako bezstyková. Svařování bude probíhat výhradně odtavovacím stykovým svařováním včetně 
závěrných svarů, výjimkou budou výhybky, kde bude svařování prováděno pomocí termitu. 

3.1.2.10 Broušení kolejnic 
Broušení kolejnic bude vzhledem ke kategorii trati (celostátní) provedeno v celé délce úseku hlavních kolejí. 

3.1.2.11 Provizorní stavy 
Pro realizaci stavby je zapotřebí celkem 7 stavebních postupů. Podrobně jsou stavební postupy řešeny v rámci části 
dokumentace B.8 Zásady organizace výstavby. 

V rámci železničního svršku bude zapotřebí provést několik dílčích vložení výhybek, aby byl zajištěn provoz po alespoň jedné 
traťové koleji, je uvažováno s vložením provizorních výhybek. V prvním případě půjde o vložení výhybek pro spojky 1-2 a 3-4 
na stávající konfiguraci kolejiště. Výhybky budou vloženy do osové vzdálenosti cca 4,0 – 4,1 m, proto budou výhybky osazeny 
na dřevěné pražce. Pro tyto výhybky je plánováno využití definitivního materiálu žel. svršku, kdy budou výhybky dodány 
s prodlouženými opornicemi před ZV (min. o jedno mezipražcové pole) a pokud budou provizorní výhybky svařené, tak 
vyřezané svary mezi jednotlivými částmi výhybky budou překlenuty novými prodlouženými středovými kolejnicemi. Opornice 
následně budou zkráceny vevařením kolejnicových vložek pro definitivní stav. Bude také provedena výměna dřevěných pražců 
za betonové. Vzhledem k různému typu svršku budou vloženy také přechodové kolejnice. Při následujícím SP se bude 
využívat částečné jízdy po vlečkové koleji s následným přejetím do 2TK směr Český Těšín. 

Pro další stavební postup budou vloženy provizorní výhybky 22-23 do stávajících kolejí a 25 do nové koleje. Zde již není 
možno využít výhybky definitivní, proto budou použity výhybky provizorní. Vhodné je uvažovat s použitím výhybek 
z rekonstrukce ŽST Havířov. 

V SP4 bude nutno již zprovoznit také spojku 24-25 a tedy vložit výhybku 24 pro propojení traťových kolejí. Všechny výhybky 
22-25 budou na dřevěných pražcích. 

3.2 SO 12-11-01 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční spodek 

3.2.1 Stávající stav 

Těšínské zhlaví se nachází na náspu, následně na straně výpravní budovy je trať v úrovni terénu, na straně  

odvrácené na náspu. Havířovské zhlaví směřuje do zářezu. Ve stanici mezi kolejemi č. 1 a 2 za nástupištěm směrem  

k havířovskému zhlaví se nachází betonové šachty, ke kterým ale neexistuje žádná dokumentace.  

3.2.2 Nový stav 

V rozsahu nového železničního svršku bude provedena celková rekonstrukce železničního spodku včetně odvodnění. 
Odvodnění ve stanici bude realizováno soustavou trativodu, trativody budou přivádět vodu do svodných potrubí, která jsou 
napojena na hlavní sběrač, nebo budou vyvedena na svah terénu, kde to místní podmínky dovolují.  

3.2.2.1 Zemní pláň 
Zemní pláň je v celém úseku navržená v jednotném sklonu 5 %. Sklon je v části dvoukolejné trati navržen jako střechovitý. 
Ve stanici je zemní pláň skloněná vždy k přilehlému odvodnění nejčastěji trativodu, nebo na svah terénu. Sklon subpláně bude 
shodný se sklonem zemní pláně. 

3.2.2.2 Pláň tělesa železničního spodku 
Pláň tělesa železničního spodku je navržená stejně jako zemní pláň ve sklonu 5 %. Šířka pláně tělesa železničního spodku 
je dána součtem osových vzdáleností kolejí a vzdáleností okrajů pláně tělesa železničního spodku od os přilehlých kolejí 
v přímé je tato vzdálenost 3,2 m. V obloucích s převýšením je šířka pláně tělesa železničního spodku na vnější straně oblouku 
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navržena s ohledem na dodržení minimální šířky stezky 0,55 m. Ve stanici je šířka pláně tělesa železničního spodku dána 
šířkou zapuštěného kolejového lože, které je do vzdálenosti 3,0 m od osy vnější koleje.  

3.2.2.3 Konstrukce pražcového podloží a zesílená konstrukce pražcového podloží 
Návrh konstrukce pražcového podloží provedla firma SG Geotechnika a.s. na základě geotechnického průzkumu 
a zatěžovacích zkoušek. Návrh a rozsah jednotlivých skladeb KPP a ZKPP je shrnut v následujících tabulkách. 

Tabulka 2 - kolej č. 1 

Staničení [km] Označení 
skladby 

Popis E0min [Mpa] 
Od Do 

9,800 11,400 2.3 
–štěrk 31,5/63 tl. 350 mm 
–KV štěrkodrť ŠD 0/63 tl. 300 mm 
–PV zlepšení zeminy HRB tl. 500 mm 

4 

 

Tabulka 3 - kolej č.2 

Staničení [km] Označení 
skladby 

Popis E0min [Mpa] 
Od Do 

9,800 10,000 2.2 

–štěrk 31,5/63 tl. 350 mm 
–KV štěrkodrť ŠD 0/63 tl. 300 mm 
–PV drcené kamenivo DK 0/125 tl. 200 mm 
–separační geotextílie 

24 

10,000 11,400 2.3 
–štěrk 31,5/63 tl. 350 mm 
–KV štěrkodrť ŠD 0/63 tl. 300 mm 
–PV zlepšení zeminy HRB tl. 400 mm 

10 

 

Tabulka 4 - kolej č.3 

Staničení [km] Označení 
skladby 

Popis E0min [Mpa] 
Od Do 

10,380 11,320 2.7 
–štěrk 31,5/63 tl. 350 mm 
–KV štěrkodrť ŠD 0/32 tl. 300 mm 
–PV zlepšení zeminy CaO tl. 400 mm 

8 

 

Tabulka 5 - kolej č. 4 

Staničení [km] Označení 
skladby 

Popis E0min [Mpa] 
Od Do 

10,340 11,260 2.7 
–štěrk 31,5/63 tl. 350 mm 
–KV štěrkodrť ŠD 0/63 tl. 300 mm 
–PV zlepšení zeminy HRB tl. 400 mm 

2 

 

Tabulka 6 - kolej č. 6 

Staničení [km] Označení 
skladby 

Popis E0min [Mpa] 
Od Do 

10,475 11,225 2.7 
–štěrk 31,5/63 tl. 300 mm 
–KV štěrkodrť ŠD 0/32 tl. 300 mm 
–PV zlepšení zeminy HRB tl. 400 mm 

4 

 

Tabulka 7 - kolej č. 6a 

Staničení [km] Označení 
skladby 

Popis E0min [Mpa] 
Od Do 

9,500 10,475 2.7 
–štěrk 31,5/63 tl. 300 mm 
–KV štěrkodrť ŠD 0/63 tl. 300 mm 
–PV zlepšení zeminy HRB tl. 400 mm 

3 
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Tabulka 8 - kolej č. 8 

Staničení [km] Označení 
skladby 

Popis E0min [Mpa] 
Od Do 

10,475 11,225 2.7 
–štěrk 31,5/63 tl. 300 mm 
–KV štěrkodrť ŠD 0/32 tl. 300 mm 
–PV zlepšení zeminy HRB tl. 400 mm 

4 

 

Tabulka 9 - skladby ZKPP 

Označení skladby Popis 
 

ZKPP 4 

– kolejové lože 31,5/63 tl. 350 mm 
– KV štěrkodrť ŠD 0/63 tl. 300 mm 
– PV štěrkodrť ŠD 0/63 tl. 300 mm 
– separační geotextílie 

 

ZKPP 5 
– kolejové lože 31,5/63 tl. 350 mm 
– KV štěrkodrť ŠD 0/63 tl. 300 mm 
– cementová stabilizace tl. 500 mm 

 

 

Tabulka 10 - objekty ZKPP 

Staničení [km] Objekt Skladba ZKPP Poznámka 

9,989 žel. most ZKPP 4 
V koleji č. 1 ZKPP zřídit pod celou výhybkou č. 4 
Tloušťka podkladní vrstvy je zvětšena a 400 mm 

10,418 žel. most ZKPP 5   

10,691 podchod ZKPP 5   

10,900 propustek ZKPP 5   

11,286 propustek ZKPP 5   

 

3.2.2.4 Odvodnění 
Na havířovském zhlaví budou nahrazeny stávající poškozené monolitické zídky novými příkopovými zídkami UCB 2 
v km 11,314 012 – 11,432 750 v dl. 118,7 m vlevo a v km 11,290 615 – 11,432 750 v dl. 142,0 m vpravo.  

Trativody ve stanici budou navrženy ve sklonu 5 ‰. Bude použit materiál trativodních trub HDPE DN 150 s hladkou vnitřní 
plochou, podélnými štěrbinami. Trativodní rýha šířky 0,5 bude vyložena separační geotextilií s plošnou hmotností 250 g/m2. 
Vyplň trativodu bude tvořena kamenivem fr. 16/32. Bude trativod uložen na vrstvu ze štěrkopísku v tl. 50 mm. Na trativodní sítí 
budou rozmístěny plastové trativodní šachty HDPE DN 400 s poklopem. Maximální vzdálenost trativodních šachet bude 
50,0 m. 
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Tabulka 11 - trativody kolej 2-6a 

 

 

Tabulka 12 - trativod kolej 2-6a 

 

 

Tabulka 13 - trativod kolej 2-6a 

 

 

Tabulka 14 - trativod vně koleje 8 

 

 

Tabulka 15 - trativod kolej 6-8 

 

  

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

Plast

Plast

Plast

Plast

2-6a

2-6a

2-6a

2-6a

1-2

1-2

1-2

2-6a

23.5

50.0

46.9

4.8

42.7

+5,00

+10,00

ŠK 27

ŠP 26

ŠP 25

ŠK 24

ŠP 23

ŠP 22

9.724400

Plast

Plast

Plast

Plast

Plast

Plast

9.942700

9.771100
+5,00

9.813800
-5,00

9.856500 Přechod trativodu po kolejí, vyústění na svah vpravo
+10,00

9.856500

42.7

4.8

50.0

36.2
2-6a

2-6a

9,642600
-5,00

9.674800

-5,00
9.771100 Přechod trativodu po kolejí, vyústění na svah vpravo

-5,00
ŠK 21

ŠK 28

ŠK 19

ŠK 20

9.906500
+5,00

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

Plast

Plast

Plast

Plast

Plast

Plast

Plast

2-6a

2-6a

2-6a

2-6a

42.7
10.325000 ŠP 35

ŠK 33

ŠK 34
+5,00

-5,00
Vyústění na svah vpravo

+5,00 4.8
10.375000 ŠK 36

+5,00 50.0
ŠK 3710.401300 2-6a

2-6a

2-6a

2-6a

2-6a

-5,00 23.5
10.075000 ŠK 30

50.0
10.125000 Vyústění na svah vpravo

46.9
10.175000

-5,00
ŠP 31

+5,00
Plast

PlastŠK 32
+5,00 4.8

10.225000
42.7

10.275000

10.027800 ŠK 29

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

21.1
10.475000 Beton 2-6a Napojení na svodné potrubí

2-6a
-5,00 33.1

10.454000 ŠK 39 Plast 2-6a
-5,00

ŠP 40

10.420900 ŠK 38 Plast

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

10.474363 ŠP 41 Beton vně 8 Napojení na svodné potrubí
+5,00 46.0

10.520000 ŠK 46 Plast vně 8
+5,00 34.9

ŠK 49 vně 810.555000 Plast

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

+5,00 44.0
10.687305 Plast 6-8

+5,00 49.5
10.643108 ŠK 54 Plast 6-8

ŠK 57

Plast 6-8
-5,00 38.1

10.593303 ŠP 51 Beton 6-8 Napojení na svodné potrubí

10.555029 ŠK 50
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Tabulka 16 - trativod kolej 2-4 

 

 

Tabulka 17 - trativod kolej 1-3 

 

 

Tabulka 18 - trativod kolej 6-8 

 

 

Tabulka 19 - trativod kolej 2-4 

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

10.687473 ŠK 58 Plast 2-4

2-4 Napojení na svodné potrubí
+5,00 49.7

10.643284 Plast 2-4
+5,00 44.1

ŠK 55

10.494798 ŠK 44 Plast 2-4
-5,00 48.5

10.543415 ŠK 47 Plast 2-4
-5,00 49.9

ŠP 5210.593407 Beton

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

11.237800 ŠK 103 Plast 1-3

+5,00 50.0

+5,00 50.0
11.187800 ŠP 100 Beton 1-3 Napojení na svodné potrubí

+5,00 50.0

+5,00 50.0
11.137800 ŠK 94 Plast 1-3

Plast

1-3
-5,00 50.0

11.037800 ŠK 84 1-3
+5,00 50.0

11.087800 ŠK 87 Plast 1-3

10.843550 ŠP 70 Beton 1-3 Šachta hlavního sběrače
-5,00 47.3

10.890810 ŠP 74 Beton 1-3 Šachta hlavního sběrače
+5,00 47.0

10.937800 ŠK 77 Plast 1-3
+5,00 50.0

10.987800 ŠK 80 Plast

1-3
-5,00 50.0

10.743550 ŠP 64 Beton 1-3 Šachta hlavního sběrače
+5,00 50.0

10.793550 ŠP 67 Beton 1-3 Šachta hlavního sběrače

10.543550 ŠK 48 Plast 1-3
-5,00 50.0

10.593550 ŠP 53 Beton 1-3 Napojení na svodné potrubí
+5,00 50.0

10.643550 ŠK 56 Plast 1-3
+5,00 50.0

10.693550 ŠK 61 Plast

19.9
ŠK 45 1-3

-5,00 48.7

ŠK 40 1-3
-5,00 13.7

ŠK 43 1-3
-5,00

10.461270 Plast

10.475000 Plast

10.494900 Plast

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

6-8 Přípojení svodného potrubí

11.068208 ŠK 85 Plast 6-8
+5,00 31.5

11.099604 ŠP 89 Beton

-5,00 50.0
11.038213 ŠP 81 Beton 6-8 Napojení na svodné potrubí

+5,00 30.1

+5,00 50.0
10.988325 ŠK 78 Plast 6-8

6-8
-5,00 47.8

10.891889 ŠP 71 Beton 6-8 Napojení na svodné potrubí
+5,00 46.5

10.938355 ŠK 75 Plast 6-8

10.693145 ŠK 59 Plast 6-8
-5,00 50.0

10.743458 ŠP 62 Beton 6-8 Napojení na svodné potrubí
+5,00 50.0

10.793778 ŠK 65 Plast 6-8
+5,00 50.0

10.844074 ŠK 68 Plast
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Tabulka 20 - trativod kolej vně 8 

 

 

Tabulka 21 - trativod kolej 4-6 

 

 

Tabulka 22 - trativod kolej vně 3 

 

 

Tabulka 23 - trativod kolej vně 1 

 

 

Sklon příčných svodů je navržen 10 ‰. Bude použité plastové neperforované potrubí HDPE DN 200. Šachty na svodném 
potrubí budou betonové BN 800 s revizním nástavcem. Při přechodu příčného svodu pod kolejí bude potrubí obetonováno 
betonem C16/20 X0. Rýha nad obetonováním bude zasypána zhutněnou zeminou z výkopu. Dno potrubí bude uloženo 
do betonu C16/20 X0 tl. 100 mm. Vyústění trativodu na svah bude provedeno monolitickou zídkou. Svah pod vyústěním 
trativodu bude zpevněn lomovým kamenem uloženým do betonového lože z betonu C12/15. 

  

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

2-4

11.178917 ŠK 97 Plast 2-4

11.087883 ŠK 86 Plast 2-4
+5,00 50.0

11.137842 ŠK 93 Plast
+5,00 41.1

-5,00 50.0
11.038018 ŠP 82 Beton 2-4 Napojení na svodné potrubí

+5,00 50.0

+5,00 50.0
10.988089 ŠK 79 Plast 2-4

2-4
-5,00 47.6

10.891452 ŠP 72 Beton 2-4 Napojení na svodné potrubí
+5,00 46.7

10.938119 ŠK 76 Plast 2-4

10.693299 ŠK 60 Plast 2-4
-5,00 50.0

10.743492 ŠP 63 Beton 2-4 Napojení na svodné potrubí
+5,00 50.0

10.793692 ŠK 66 Plast 2-4
+5,00 50.0

10.843869 ŠK 69 Plast

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

34.2
11.221768 ŠK 102 Plast vně

Plast Přechod trativodu pod kolejí
+5,00 35.1

11.187800 ŠP 98 Beton vně Napojení na svodné potrubí

+6,40 27.4
11.287350 ŠK 107 Plast vně

+5,00 38.3
11.260000 ŠK 105 Plast vně

+5,00

vně 8 Napojení na svodné potrubí
+5,00 26.7

11.126222 ŠK 91 Plast vně 8
+5,00

11.099604 ŠP 88 Beton

26.7
11.152914 ŠK 95 Plast vně 8

+5,00 4.8
11.152914 ŠK 96 vně

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

ŠK 92 Plast 4-6

11.289728 ŠP 90 Beton 4-6 Napojení na svodné potrubí
+5,00 36.7

11.314012

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

11.287350 ŠK 108 Plast vně 3

+5,00 32.2
11.270000 ŠK 106 Plast vně 3

+5,00 17.5

+5,00 50.0
11.237800 ŠK 104 Plast vně 3

11.187800 ŠP 101 Beton vně 3 Napojení na svodné potrubí

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

24.3
11.314012 ŠK 110 Plast vně 1

11.289728 ŠK 109 Plast vně 1 Vyustění na svah vedle propustku ev. km 11,286
+5,00
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Tabulka 24 - svodné potrubí větev 1 

 

 

Tabulka 25 - svodné potrubí větev 2 

 

 

Tabulka 26 - svodné potrubí větev 3 

 

 

Tabulka 27 - svodné potrubí větev 4 

 

 

Tabulka 28 - svodné potrubí větev 5 

 

 

Tabulka 29 - svodné potrubí větev 6 

 

  

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

-10,00 14.2
10.475000 ŠP 43 Beton Vyústění na svah vlevo

10.474363 ŠP 41 Beton
-10,00 4.6

10.475000 ŠP 42 Beton

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

13.5
10.593550 ŠP 53 Beton

9.8
10.593407 ŠP 52 Beton

10.593303 ŠP 51 Beton
-10,00

-10,00
Vyústění na svah vlevo

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

-10,00

10.743458 ŠP 62 Beton
-10,00 9.5

10.743492 ŠP 63 Beton
16.0

10.743550 ŠP 64 Beton Napojení na hlavní sběrač

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

Napojení na hlavní sběrač
+10,00

+10,00 9.5
10.891889 ŠP 71 Beton

10.891122 ŠP 73 Beton
7.1

10.891452 ŠP 72 Beton

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

Napojení na hlavní sběrač
+10,00

Beton

11.038213 ŠP 81 Beton
+10,00

11.037800 ŠP 84 Beton
5.2

11.037909 ŠP 83 Beton
5.2

11.038018 ŠP 82
9.5

-10,00

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

11.099604 ŠP 88 Beton

11.099577 ŠP90 Beton
+10,00 7.1

11.099604 ŠP 89 Beton Napojení na trativod
+10,00 9.5
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Tabulka 30 - svodné potrubí větev 7 

 

Sklon hlavního sběrače je navržen 10 ‰. Bude použité plastové neperforované potrubí HDPE DN 600. Šachty na hlavním 
sběrači budou betonové BN 1000 s revizním nástavcem. V místech, kde to osová vzdálenost dovoluje bude použit kanalizační 
poklop. Rýha nad obetonováním bude zasypána zhutněnou zeminou z výkopu. Pokud se nad hlavním sběračem nachází 
trativod, tak bude pod trativode provedena těsnící vrstva tl. 0,2 m z nepropustného materiálu. Dno potrubí bude uloženo 
do betonu C16/20 X0 tl. 100 mm. 

Tabulka 31 - hlavní sběrač větev 1 

 

 

Tabulka 32 - hlavní sběrač větev 2 

 

 

3.3 SO 13-10-01 Albrechtice u Č.T. - vlečka ČSM jih, železniční svršek 

3.3.1 Stávající stav 

Vlečka se v km 5,800 dostává do souběhu s hlavní tratí a končí na ZV 7. Vlečka se nachází na společném tělese.  

V celé délce úseku je svršek soustavy S49 (T) na dřevěných pražcích s tuhým upevněním na žebrových podkladnicích. Kolej 
je stykovaná. 

3.3.2 Nový stav 

Nově bude vlečka zkrácena po vjezdové návěstidlo VL. V úseku, kde je vlečka v souběhu s hlavní tratí dojde pouze 
ke směrové a výškové úpravě. Zároveň bude doplněno kolejového lože a upraveno do požadovaného tvaru. Lokálně dojde 
k výměně poškozených dřevěných pražců. Osová vzdálenost vlečky od koleje č. 2 hlavní trati bude 4,75 m. 

3.3.2.1 Konstrukční uspořádání žel. Svršku 
Železniční svršek zůstane stávající tvaru S49 (T) s tuhým upevněním a žebrovými podkladnicemi na dřevěných pražcích. 
Dojde k lokální výměně poškozených pražců. Kolej zůstane stykovaná. 

3.3.2.2 Kolejové lože 
Kolejové lože bude doplněno novým materiálem a upraveno do požadovaného tvaru. 

3.3.2.3 Geometrické uspořádání 
Vlečka zůstane v souběhu s kolejí č. 2 hlavní trati v osové vzdálenosti 4,75 m. 

3.3.2.4 Rychlosti 
Rychlost zůstane stávající 30 km/h. 

4 Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů 

Nejsou uplatňovány. 

5 Návaznost na ostatní objekty, související stavby  

PS 12-01-11 ŽST Albrechtice u Č.T., SZZ 

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

11.187800 ŠP 99 Beton
10.4

11.187800 ŠP 98 Beton

11.187800

11.187800 ŠP 100 Beton
-10,00 4.8

Napojení na hlavní sběrač
+10,00

ŠP 101 Beton
-10,00 4.8

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

10.743550 ŠP 64 Beton 1-3
-10,00 50.0

10.793550 ŠP 67 Beton

Napojení hlavního sběrače na propustek ev. 10,900

1-3
-10,00 50.0

1-3
-10,00 47.3

10.890810 ŠP 74 Beton 1-3

10.843550 ŠP 70 Beton

Staničení [km] Šachta
Typ 

šachty

Poloha 

v koleji

Sklon 

[‰]

Vzdálenost 

šachet
Popis

10.891122 ŠP 73 Beton 1-2 Napojení hlavního sběrače na propustek ev. 10,900
-5,00 146.8

11.037909 ŠP 83 Beton 1-2
-5,00 149.9

11.187800 ŠP 99 Beton 1-2
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PS 12-01-11.01 ŽST Albrechtice u Č.T., definitivní SZZ 

PS 12-01-11.02 ŽST Albrechtice u Č.T., provizorní SZZ 

PS 15-01-11 ŽST Český Těšín, úprava SZZ 

PS 11-01-21 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., TZZ 

PS 13-01-22 Albrechtice u Č.T. - vlečka ČSM jih, TZZ 

PS 10-01-51 CDP Přerov, úprava DOZ 

PS 11-01-71 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., balízy a návěstidla ETCS 

PS 10-01-72 CDP Přerov, úprava RBC ETCS 

PS 12-02-11 ŽST Albrechtice u Č.T., místní kabelizace 

PS 12-02-21 ŽST Albrechtice u Č.T., rozhlasové zařízení 

PS 12-02-31 ŽST Albrechtice u Č.T., sdělovací zařízení 

PS 12-02-41 ŽST Albrechtice u Č.T., PZTS 

PS 12-02-42 ŽST Albrechtice u Č.T., EPS (pouze pokud si jej vyžádá PBŘ) 

PS 10-02-51 Český Těšín - Havířov, DOK a TK 

PS 10-02-52 Český Těšín - Havířov, DOK ČD-T 

PS 12-02-61 ŽST Albrechtice u Č.T., informační systém pro cestující 

PS 12-02-71 ŽST Albrechtice u Č.T., kamerový systém 

PS 12-02-81 ŽST Albrechtice u Č.T., přenosový systém 

PS 12-02-91 ŽST Albrechtice u Č.T., úprava MRS 

PS 10-02-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., DDTS ŽDC 

PS 10-02-02 CDP Přerov, úprava sdělovacího zařízení 

PS 11-03-11 odb. Chotěbuz, doplnění zařízení DŘT 

PS 12-03-11 TM Albrechtice u Č.T., doplnění zařízení DŘT, SKŘ a MŘS 

PS 12-03-12 ŽST Albrechtice u Č.T., zařízení DŘT 

PS 12-03-31 TM Albrechtice u Č.T., rozvodna 22 kV 

PS 12-03-32 TM Albrechtice u Č.T., NTS LDSž 22 kV směr Havířov 

PS 12-03-33 TM Albrechtice u Č.T., NTS LDSž 22 kV směr Chotěbuz 

PS 11-03-51 odb. Chotěbuz, STS LDSž 22kV 

PS 12-03-51 ŽST Albrechtice u Č.T., STS LDSž 22kV 

PS 12-03-71 ŽST Albrechtice u Č.T., STS LDSž 22 kV - rozvodna nn 

PS 12-04-11 ŽST Albrechtice u Č.T., technologie výtahů 

SO 11-10-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., železniční svršek 

SO 11-10-01.01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., železniční svršek 

SO 11-10-01.02 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., železniční svršek, následná úprava 

SO 12-10-01 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční svršek 

SO 12-10-01.01 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční svršek 

SO 12-10-01.02 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční svršek, následná úprava 

SO 12-11-01 ŽST Albrechtice u Č.T., železniční spodek 

SO 13-10-01 Albrechtice u Č.T. - vlečka ČSM jih, železniční svršek 

SO 13-10-01.01 Albrechtice u Č.T. - vlečka ČSM jih, železniční svršek 

SO 13-10-01.02 Albrechtice u Č.T. - vlečka ČSM jih, železniční svršek, následná úprava 

SO 10-14-01 Výstroj trati 

SO 12-12-01 ŽST Albrechtice u Č.T., nástupiště 

SO 12-20-01 ŽST Albrechtice u Č.T., most v km 9,989 

SO 12-20-02 ŽST Albrechtice u Č.T., most v km 10,418 

SO 12-20-03 ŽST Albrechtice u Č.T., most v km 10,687 - demolice podchodu 

SO 12-20-04 ŽST Albrechtice u Č.T., most v km 10,691 - podchod 

SO 12-21-01 ŽST Albrechtice u Č.T., propustek v km 10,900 
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SO 12-21-02 ŽST Albrechtice u Č.T., propustek v km 11,286 

SO 11-23-01 Český Těšín - Albrechtice u Č.T., opěrná zeď v km 9,585 - km 9,635, vlevo 

SO 12-23-01 ŽST Albrechtice u Č.T., opěrná zeď v km 10,425 - km 10,485, vlevo 

SO 11-30-01 Český Těšín - Havířov, ochrana DK 

SO 12-32-01 ŽST Albrechtice u Č.T., přeložka vodovodu SMVaK pod mostem v km 10,418 

SO 12-32-02 ŽST Albrechtice u Č.T., přípojka vodovodu k TB 

SO 12-81-01 ŽST Albrechtice u Č.T., trakční vedení 

SO 12-81-02 ŽST Albrechtice u Č.T., zavěšení kabelu 22 kV na TP 

SO 11-86-02 odb. Chotěbuz - Albrechtice u Č.T., závěsný kabel LDSž 22kV 

SO 12-88-01 ŽST Albrechtice u Č.T., STS LDSž 22kV - uzemnění 

SO 12-88-02 TM Albrechtice u Č.T., NTS LDSž 22kV směr Chotěbuz - uzemnění  

6 Stavebně montážní postupy výstavby   

Viz část B.8. ZOV. 

7 Výpočty a posouzení návrhu technického řešení  

V rámci výpočtů byl proveden návrh konstrukce pražcového podloží. Návrh konstrukce pražcového podloží je uveden 
ve stavebním komplexu žel. svršku a spodku traťového úseku Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína (SK 11-00-04). 

8 Vazba na předchozí stupně dokumentace  

Návrh žel. svršku a spodku byl podrobněji rozpracován do podrobnosti dokumentace DUR, byly zpracovány příčné řezy 
a návrh žel. spodku dle provedeného předběžného geotechnického průzkumu. Byly zpracovány příčné řezy a tvary 
tělesa žel. spodku s návrhem odvodnění. 

9 Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace  

Doplnění podrobného geotechnického průzkumu. V návaznosti na provedení podrobného geotechnického průzkumu doplnění 
podrobnějšího návrhu konstrukce pražcového podloží. Rozpracování dokumentace do podrobnosti stádia DSP včetně 
příčných řezů po 25 m. Bude provedena předkategorizace žel. svršku. V koleji č. 2 bude dále prověřen lom nivelety 
na havířovském zhlaví s možným odsunutím jeho polohy a případným zmenšením poloměru zakružovacího oblouku na menší 
hodnotu, dle zpracovaných rychlostí v navazujícím úseku Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, který je ve fázi zahájení 
prací na ZP. Bude také prověřeno možné zřízení mezipřímé dl. 6 m mezi výhybkami č. 18 a 19. 

10 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. 

Vyhláška č.100/1995 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení 

Vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah 

Vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 

SŽDC S3 Železniční svršek 

SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 

SŽ S4 Železniční spodek 

Vzorové listy železničního spodku 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu 

ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 
1: Projektování 

ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 
2: Stavba přejímka, provoz a údržba 
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Vzorové listy železničního spodku 

TKP staveb státních drah 2000 v aktuálním znění 

Předpis SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku 

TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

Směrnice SM011 Dokumentace staveb 

Zpracoval: 

V Brně, prosinec 2022      Ing. Josef Marek, Ing. Dominik Mojžíšek 
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