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1 Identifikaļní údaje objektu/Ţ a technického a technologického
zaŚízení:

Údaje o stavbŋ a objektu

Název stavby: Optimalizace traŠového úseku Ļeský TŊšín (mimo) – Albrechtice u Ļeského
TŊšína (vļetnŊ), ISPROFIN 5813520021

Stupeŕ dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí
DílĽí Ľást – objekt (PS/SO): SO 11-20-06 Ļeský TŊšín – Albrechtice u Ļeského TŊšína, most v km 9,640
Charakter dílĽí Ľásti: novostavba

trvalá
Katastrální území, pozemky: Albrechtice u Ļeského TŊšína [600121], parc. ļ. 2048

Albrechtice u Ļeského TŊšína [600121], parc. ļ. 2418/2
Albrechtice u Ļeského TŊšína [600121], parc. ļ. 2407
Albrechtice u Ļeského TŊšína [600121], parc. ļ. 2421

Místo stavby dílĽí Ľásti: km poloha trati (evidenļní km): 9,600
Traš podle Prohlášení o dráze: 882 00
Trašový úsek TU: 2521
DefiniĽní úsek DU: 10
Kategorie dráhy: celostátní
Kategorie trati podle TSI: P4, P5/F1
Období realizace: 03/2026 – 03/2028

Údaje o stavebníkovi

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace
DláždŊná 1003/7
110 00 Praha 1
IĻO: 709 94 234

Zástupce investora: Miroslava Klegová
Stavební správa východ
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc

Údaje o Zhotoviteli dokumentace a Ľásti dokumentace

Zhotovitel díla: EXprojekt s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno
IĻO: 292 85 801

Zhotovitel dílĽí Ľásti dokumentace: EXprojekt s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno
IĻO: 292 85 801
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Hlavní projektant (HIP): EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IĻO: 292 85 801
Hlavní projektant (HIP): Ing. Pavel Odehnal, 1004091, TT00 – Technologická
zaŚízení staveb
Zástupce HIPa: Ing. Dominik Mojžíšek, 1007348, ID00 – Dopravní stavby

Specialista dílĽí Ľásti: -
Odpovŋdný projektant dílĽí Ľásti (PS/SO): EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IĻO: 292 85 801

OdpovŊdný projektant PS/SO: Ing. David Rose, 1004785, IM00 – Mosty a
inženýrské konstrukce

Zpracovatel pśílohy dílĽí Ľásti (PS/SO): EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno, IĻO: 292 85 801
Zpracovatel pŚílohy: Bc. VojtŊch Bureš

Údaje o nabyvatelovi PS/SO

Vlastník/správce: Správa železnic, státní organizace
Oblastní Śeditelství Ostrava
SMT Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

2 Seznam vstupních podkladŢ

Á základní požadavky a podmínky pro daný objekt vycházející ze zadávací dokumentace dané stavby v pŚíslušném
stupni dokumentace jsou souļástí zpracované doprovodné dokumentace k zámŊru projektu.

- Vzhledem k dŢvodnému podezŚení nevyhovující tŚídy betonu konstrukce, nevyhovující zatížitelnosti pŚi
budoucím zvýšení rychlosti a z dŢvodu pŚíļného posunu pŚevádŊných kolejí je navrženo, že stávající
konstrukce bude snesena vļetnŊ spodní stavby a bude vybudován nový most.

Á pŚedchozí stupeŔ – „Optimalizace traŠového úseku Ļeský TŊšín (mimo) – Albrechtice u Ļeského TŊšína (vļetnŊ)“,
06/2019, ZámŊr projektu, EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno

Á seznam dokumentací jiných staveb, které mají pŚímou návaznost, nebo svým charakterem podmiŔuji návrh
technického Śešení daného objektu vļetnŊ data jejich zpracování a identifikace Zhotovitele.

- Studie proveditelnosti zmŊny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV 50 Hz v oblasti „Ostravsko a PŚerovsko“ –
probíhá zpracování ZP

Á seznam vyjádŚení (vļetnŊ odkazu na dokladovou ļást), které podmiŔují návrh technického Śešení daného objektu
vļetnŊ data vydání vyjádŚení a identifikace dotļeného orgánu

Á Vlastní prohlídka mostu vļetnŊ fotodokumentace
Á PŚedbŊžný geotechnický prŢzkum (SG Geotechnika a.s., 01/2022)
Á Geodetické zamŊŚení (Geometra, 11/2018)
Á Katastrální mapy a identifikace vlastníkŢ dotļených pozemkŢ (11/2018)
Á Archivní dokumentace.
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3 Popis a zdŢvodnŊní navrženého technického Śešení a hlavních
technických parametrŢ

3.1 DotĽené parcely

3.1.1 Parcely dotĽené stavbou

3.1.2 Parcely dotĽené doĽasným záborem

3.1.3 Parcely dotĽené trvalým záborem

3.2 Stávající stav

3.2.1 Popis stávajícího objektu

Železobetonový deskový tŚíkolejný most v širé trati je tvoŚen tŚemi samostatnými oddilatovanými celky. Nosná konstrukce,
kterou tvoŚí ŽB deska je pŚes ozub uložena na ŽB opŊrách. K opŊrám pŚiléhají oddilatovaná rovnobŊžná ŽB kŚídla. Založení
spodní stavby je plošné.

3.2.2 Základní údaje

Druh nosné konstrukce: železobetonová deska
Spodní stavba: ŽB opŊry, úložné prahy a kolmá mostní kŚídla
Poļet mostních otvorŢ: 1
Délka pŚemostŊní: 6,39 m / Ṷ6,345 m
Délka mostu: 11,10 m
Délka NK: 8,575 m
Teoretické rozpŊtí NK: 7,275 m
Stavební výška: 1,22 m
Výška obrysu kolejového lože: 0,33 m
Volná výška pod mostem: min 3,541 m
Podjezdná výška: min 3,62 m
Železniļní svršek na mostŊ: kolejnice tvaru S49
ZpŢsob uložení koleje: na pražcích
SvŊtlost kolmá: 6,345 m
Šikmost mostu: levá šikmost
Úhel kŚížení s pŚemosŠovanou pŚekážkou: 83,23°
ŠíŚka mostu: 14,315 m
Volná šíŚka: min 16,03 m
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Rok výstavby stávající NK: 1961 (MES)
Rok poslední rekonstrukce nebo opravy: není znám
Klasifikace stavebního stavu: K1

S1

Trakce stejnosmŊrná trakļní soustava 3 kV
výhledový pŚechod na stŚídavou trakļní soustavu 25 kV, 50 Hz

3.3 Nový stav

3.3.1 Zdţvodnŋní a úĽel stavby

Stávající nosná konstrukce je poškrábaná od prŢjezdŢ vysokých nákladŢ až do hloubky 40 mm. Místy se objevuje obnažená
korodující výztuž. V podélné pracovní spáŚe je popraskaná a odpadlá omítka. Jsou zde stopy po prŢsacích vody.
V místŊ dilataļní spáry mezi opŊrami a kŚídly jsou trhliny šíŚky do 0,5 mm. Rok výstavby 1961 – pŚedpoklad nižší tŚídy betonu
(o jednu až dvŊ), dle zkušenosti s objekty zbudovaných na téže trati. Ocelové zábradlí na Śímse je vyhnuté a s porušenou PKO
Na mostním objektu není zajištŊna minimální tloušŠka kolejového lože pod pražcem. Vlevo v koleji ļ. 1 není dodržen VMP 3,0.
Je tŚeba také rozšíŚit most kvŢli velkému smŊrovému posunu kolejí.
PŚedmŊtem rekonstrukce je odstranŊní stávajícího mostního objektu a následné nahrazení novou železobetonovou NK a
spodní stavbou. V novém stavu bude na mostŊ dodržen VMP 3,0 vļetnŊ rezervy a minimální tloušŠky kolejového lože pod
pražcem. Pod mostním objektem bude v nutném rozsahu obnovena komunikace.
Rekonstrukce mostu je Śešena v rámci SO 11-20-06.01 Ļeský TŊšín – Albrechtice u Ļeského TŊšína, most v km 9,640 – most.

V rámci rekonstrukce bude navržena obnova odvodnŊní v oblasti mostu, která odvádí vodu z železniļního spodku, z mostu a
pŚiléhající opŊrné zdi. Ve stávajícím stavu je vpravo od opŊry O 02 zanesená vtoková jímka, do které je zaústŊn drážní pŚíkop
a drenážní trubka. Voda je dál odvádŊna pod mostem doleva od opŊry O 01. Zde je umístŊna další zanesená vtoková jímka.
Za jímkou se potrubí zaústí do jedné vŊtvŊ a odvádí vodu smŊrem ke kolmému ļelu vlevo za opŊrou O 02, kde vyúsŠuje do
drážního pŚíkopu vedoucího podél trati k vodnímu toku Stonávka.
V novém stavu budou zachováno pŢvodní Śešení. Budou vybudovány celkem 3 nové vtokové jímky. Od vtokové jímky VJ1,
pŚes VJ2 a VJ3 bude voda odvedena k novému kolmému ļelu v místŊ ļela pŢvodního.
Obnova odvodnŊní je Śešena v rámci SO 11-20-06.02 Ļeský TŊšín – Albrechtice u Ļeského TŊšína, most v km 9,640 – obnova
odvodnŊní.
OdvodnŊní bude v dalším stupni PD souļástí železniļního spodku. Správce odvodnŊní bude správa trati.

Oba stavební objekty jsou souļástí stavebního komplexu SO 11-20-06 Ļeský TŊšín – Albrechtice u Ļeského TŊšína, most
v km 9,640.

3.3.2 Celková koncepce śešení

Nosná konstrukce
Je navržená nová nosná konstrukce, která se bude skládat ze 3 samostatných konstrukcí (NK1, NK2 a NK3) vždy pod každou
kolejí. Nové NK ze zabetonovaných nosníkŢ budou uloženy na kolejnici.
Spodní stavba
Stávající spodní stavba bude kompletnŊ vybourána. Nové ŽB opŊry (O 01.1, O 01.2, O 01.3, O 02.1, O 02.2 a O 02.3) budou
založeny plošnŊ ve stejné výšce jako stávající spodní stavba. Souļástí opŊry O 02.1 bude zavŊšené ŽB kŚídlo. Na kŚídla budou
navazovat nové pŚechodové zídky. Na opŊru O 01.1 bude navazovat opŊrná ŽB zeŅ – SO 11-23-01. Na opŊry O 01.3 a O
02.3 navazují kolmá svahová ŽB kŚídla.
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Schéma mostního objektu

3.3.3 Technický popis nového stavu

3.3.3.1 Návrhové zatížení
Objekt leží na trati Ļeský TŊšín (mimo) – Ostrava-Kunļice (mimo) a dle ĻSN EN 1991-2 ed. 2 je zaŚazen do 1. tŚídy tratí.
Návrhové zatížení bude uvažováno v souladu s ĻSN EN 1991-2 Zatížení mostŢ dopravou. Použit bude zatŊžovací model LM
71 a model SW/2. Klasifikaļní souļinitel Ŭ je roven 1,21 (použití dle ļl. 6.3.2 v ĻSN EN 1991-2 ed.2).
U návrhu mostní konstrukce a nové spodní stavby je uvažováno s kombinovanou odezvou mostu a bezstykové koleje.
3.3.3.2 Prostorové uspośádání na mostním objektu
Mostní objekt se nachází v širé trati v intravilánu obce Albrechtice. TraŠ je z hlediska smŊrového kolejového Śešení v oblouku.
TraŠová rychlost bude na kolejích ļ. 1 a 2 v novém stavu 120 km/hod. V koleji ļ. 286 50 km/h.
Na základŊ toho se bude uvažovat volný mostní prŢŚez VMP 3,0 v oblouku v koleji Ľ. 1 a 2 a v koleji Ľ. 286 VMP 2,5 dle
ĻSN 73 6201 (2008).
Na mostŊ bude kolej uložena v kolejovém loži. PŚevýšení je navrženo 137 mm. Dle ĻSN 73 6201 je rezerva pro toto uložení
125 mm po obou stranách. Celková nutná volná šíŚka na mostním objektu bude tedy:

Vlevo: 3000 mm + 125 mm = 3125 mm
Vpravo: 2500 mm + 125 mm = 2625 mm

3.3.3.3 Prostorové uspośádání pod mostním objektem
Nový most pŚevádí železniļní dopravu pŚes komunikaci III. tŚídy v obci Albrechtice. Stávající podjezdná výška pod mostem
3,5 m zŢstane zachována. Dle ĻSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, bod 8.19.3 se opŊry nepovažují za pevnou
pŚekážku, tudíž zde nemusí být vybudována svodidla pod mostem.

3.3.4 Základní údaje

Druh nosné konstrukce: železobetonová konstrukce se zabetonovanými nosníky
Spodní stavba: budou zbudovány nové ŽB opŊry, založené plošnŊ
Statické pŢsobení: prostý nosník
Uložení NK: NK mostu bude uložena na kolejnici
RozpŊtí nosné konstrukce: 7,35 m
Délka mostu: 13,56 m
Délka NK 8,55 m
Stavební výška: 1,23 m
Konstrukļní výška 1,24 m
Tl. kolejového lože: 330 mm
Poļet mostních otvorŢ: 1
Délka pŚemostŊní: 6,75 m
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Volná výška pod mostem: 3,68 m
Kolmá svŊtlost: 6,75 m
Šikmá svŊtlost 6,75
Šikmost mostu: -
Úhel kŚížení s pŚemosŠovanou pŚekážkou: 90°
ŠíŚka mostu: 16,00 m
Volná šíŚka: 15,03 m
Odsuny jednotlivých kolejí na mostŊ: vodorovný posun výškový posun

Kolej ļ. 1 1858 mm doleva + 28 mm
Kolej ļ. 2 1582 mm doleva - 174 mm
Kolej ļ. 6a 1551 mm doleva - 118 mm

Železniļní svršek: Železniļní svršek UIC 60 na ŽB pražcích
ZpŢsob uložení koleje: na mostŊ bude kolej uložena do uzavŚeného kolej. lože fr. 32/63

3.3.5 Popis jednotlivých Ľástí

Nová nosná konstrukce
Nosná konstrukce bude železobetonová se zabetonovanými nosníky dle MVL 511. Celkem se bude skládat ze 3 nosných
konstrukcí. Jednotlivé NK budou podélnŊ dilatované. NK budou uložené na opŊry na kolejnici dle MVL 511. ŠíŚky jednotlivých
nosných konstrukcí jsou NK1=5,78 m, NK2=4,40 m a NK3=5,78 m. Délka NK je 8,55 m.
Na betonové Śímsy bude osazeno ocelové zábradlí výšky min. 1,10 m.
Dno žlabu kolejového lože je odvodnŊno podélným spádem (2,0 %) pŚesahem za opŊry.
Spodní hrana nové nosné konstrukce se oproti stávajícímu stavu nezvedá.
Podrobná specifikace nové NK bude urļena v dalším stupni projektové dokumentace.
Spodní stavba
Celá spodní stavba bude vybourána. Nové opŊry budou železobetonové, plošnŊ založené. Hloubka založení je uvažována na
úroveŔ stávající spodní stavby.
KŚídla na obou stranách jsou železobetonová, na stranŊ levé je kŚídlo zavŊšené a rovnobŊžné. Na stranŊ pravé jsou kŚídla
kolmá a svahová. Betonové Śímsy budou osazeny zábradlím výšky 1,10 m. Horní povrch Śíms bude sklonŊn 4 % do mostu.
Zábradlí
Zábradlí na Śímse bude ocelové z L profilŢ výšky min. 1100 mm nad pochozí plochu Śímsy. Sloupky budou kotveny chemickými
kotvami pŚes patní desku a vrstvu polymermalty dle MVL 720.
Bourací práce
Celá stávající ŽB spodní stavba a železobetonové NK budou vybourány. Vybouraný materiál bude odvezen na pŚedem
urļenou skládku (pŚedpokládáme skládku v Karviné).
Výkopové a bourací práce budou probíhat pŚedevším ze silnice, pŚípadnŊ z koleje. Ve stavebním postupu 2+3 (práce v koleji
1 a 2) bude nutné Śezání stávající NK a spodní stavby.
Po dokonļení bouracích prací bude zŚízen sjezd pro stavební stroje.
Pśechody do trati
Most se nachází v širé trati. Kolejové lože v pŚedpolích mostu je otevŚené. PŚechody do trati jsou Śešeny rampou v maximálním
sklonu 12 %.
Výkopy a pažení
Hlavní výkopy budou provedeny v oblasti nových opŊr.
Výkopy u opŊr budou v podélném smŊru na rubové stranŊ svahované, mezi opŊrami budou provizorní pŚeložky vodovodu a
plynovodu, které budou bŊhem stavebních prací ochránŊny.
V pŚíļném smŊru mezi kolejemi bude výkop pažený z dŢvodu postupu výstavby. Mezi jednotlivými stavebními postupy výkop
zapažen kotveným mikrozáporovým pažením.
BŊhem stavebních pracích na spodní stavbŊ je uvažováno s ļerpáním vody z výkopŢ.
Rozsah výkopových prací viz pŚíloha 2.3.0.1 Schéma stavebních postupŢ.
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Odvodnŋní v oblasti mostu – SO 11-20-06.02
Pro zajištŊní odvodnŊní oblasti mostu bude v novém stavu obnoveno pŢvodní odvodnŊní v celém rozsahu. Zaļátek
odvodnŊní tvoŚí vtoková jímka vpravo od opŊry O 01 kde je zaústŊný i drážní pŚíkop. Potrubí dále probíhá pod mostem na
levou stranu, následnŊ pod silnicí podél trati ve smŊru staniļení. Ukonļení je kolmým ļelem cca 35 m od silnice.
V novém stavu budou v pŚibližné poloze stávajících jímek vybudovány nové vtokové jímky VJ1 a VJ2. Do jímky VJ1 bude
svedena voda ze stávajícího drážního pŚíkopu a z drenáže na rubu opŊry O 01. Pod mostem bude uloženo plastové potrubí
DN 300. Vlevo od opŊry O 01 bude nová jímka VJ2 1 do které bude zaústŊno plastové potrubí z jímky VJ1 a drážní pŚíkop
vlevo trati. Z jímky VJ2 povede pod silnicí nové betonové potrubí DN 500. Za silnicí bude vybudována nová jímka VJ3, do
které bude svedena voda z drenáže na rubu opŊry O 02. Dále povede potrubí až k novému kolmému ļelu v místŊ pŢvodního
ļela.
OdvodnŊní za kolmým ļelem bude navazovat na drážní pŚíkop. Ten budou tvoŚit pŚíkopové tvárnice. PŚíkop povede až
k mostu v km 9,989 kde bude ústit do vodního toku. PŚíkop za kolmým ļelem je souļástí SO 11-11-01.
Pśechodová oblast, zásypy a obsypy
PŚechodová oblast bude Śešena dle požadavkŢ SŽDC S4 pro novou spodní stavbu na stávající celostátní trati.
OdvodnŊní pŚechodové oblasti bude provedeno perforovanou drenážní trubkou, uloženou v jednostranném spádu 5% smŊrem
k levé stranŊ mostu u opŊry O 02 a na stranu pravou u opŊry O 01. Trubka bude uložena na podkladním betonu tl. min. 150
mm. Betonové plochy v kontaktu se zeminou budou opatŚeny izolaļním nátŊrem proti zemní vlhkosti 1 x Np + 2 x Na. Rubová
ļást spodní stavby nad odvodnŊním bude izolována natavovanými asfaltovými pásy, které budou pŚetaženy až na svahovou
ļást výkopu. Drenážní trubka bude obsypána štŊrkodrtí fr. 16/32.
Zásyp bude proveden dle pŚedpisu SŽDC S4 až po úroveŔ dolního povrchu ZKPP. Prostor pod podkladním betonem drenáže
bude vyplnŊn zásypem ze štŊrkodrtŊ. Na koncích ZKPP bude proveden výbŊh v délce min. 5,0 m.
ZKPP je souļástí mostního objetu a je patrné z pŚílohy PŚehledný výkres nového stavu.
Zásypy a obsypy budou hutnŊny po vrstvách. Míra hutnŊní závisí na typu zeminy a oblasti, kde je zemina použita. Pro zpŊtné
zásypy i obsypy bude použita výkopová zemina a recyklovaná štŊrkodrŠ z kolejového lože. Jednotlivé hutnŊné vrstvy budou
hutnŊny o maximální tloušŠce 300 mm. Míra zhutnŊní je dána pŚedpisem SŽDC S4, údaje pro celostátní tratŊ.
Terénní úpravy
U opŊry (O 01) bude terén vpravo vyrovnávat šikmé kŚídlo. U opŊry (O 02) vlevo bude svahový kužel, vpravo bude terén
vyrovnávat šikmé kŚídlo. U obou opŊr bude podél líce kŚídel provedeno odláždŊní z lomového kamene do betonového lože
v šíŚce 1,0 m. V odláždŊní za kŚídlem vpravo u opŊry O 01 bude vytvarován žlábek ústící do vsakovací jámy.
Po dokonļení stavby budou dotļené svahy a pŚilehlý terén kolem objektu opraveny do pŢvodního stavu, srovnány, pŚehutnŊny
a ohumusovány o tl. 150 mm a osety vhodnou protierozní smŊsí.
Požadavky na materiály v novém stavu

ü Beton konstrukļní
Základová ļást C30/37 – XA1, XF2
DŚíky opŊr pilíŚŢ a kŚídel C30/37 – XD3, XF4
Úložné prahy C30/37 – XD3, XF4
římsy C30/37 – XD1, XF4

ü Ostatní betony a malty
Podkladní beton C20/25 – XA1
Spádový beton C20/25 – XF1
Ochrana SVI betonovou mazaninou C30/37 – XC4, XF3

ü Betonové lože
Betonové lože pod odláždŊní Suchý beton dle TKP 18 a SŽDC (ĻD) Ž 6

ü VýplŔ spár v odláždŊní a malta pro zdŊní Malta cementová MC25 – XF3
ü BetonáŚská výztuž

Výztuž B500B
Bližší specifikace bude navržena v dalším stupni dokumentace dle pŚíslušných platných norem.
Śešení ochrany proti úĽinkţm bludných proudţ
Most pŚevádí elektrifikovanou traŠ stejnosmŊrné soustavy 3 kV. VýhledovŊ se plánuje pŚechod na stŚídavou trakļní soustavu
25 kV, 50 Hz.
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V rozsahu navržených prací budou provedena opatŚení proti úļinkŢm bludných proudŢ podle zásad SR 5/7 (S). OpatŚení se
týká nového zábradlí na spodní stavbŊ (vodivé odizolování zábradlí od spodní stavby – podlití polymermaltou s
elektroizolaļními vlastnostmi dle SR 5/7 (S).
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
Konstrukce spadá do kategorie „ocelová konstrukce v exteriéru“.
Uvažovaný stupeŔ korozní agresivity pro výbŊr ochranného nátŊrového systému: C4 dle tab. 2/1 v S 5/4  (kategorie korozní
agresivity „vysoká“)
Životnost pro kovové povlaky „velmi dlouhá“ (>20 let) a životnost nátŊrového systému „velmi vysoká“ (>>20 let); pŚi jejich
kombinaci dle S 5/4 uvažujeme životnost PKO na 50 let.
Vrchní nátŊr všech ocelových konstrukcí na mostŊ bude proveden v odstínu RAL 6026. Konkrétní odstín stanoví správce
v dalším stupni.
Zásady śešení a základní požadavky na vodotŋsné izolace
Na izolaci NK a rubu nové spodní stavby budou použity u Správy železnic schválené SVI. Bude použit SVI proti stékající vodŊ
a zemní vlhkosti, na NK i na rubu spodní stavby pomocí modifikovaných natavovaných asfaltových pásŢ s tvrdou ochranou
tvoŚenou betonem a mŊkkou ochranou tvoŚenou extrudovaným polystyrenem.
Rekonstrukce komunikace pod mostním objektem
Vzhledem k nakolmení mostu dojde ke smŊrové úpravŊ komunikace. Komunikace pod mostem bude po dokonļení stavebních
prací obnovena. U opŊry O 01 bude chodník pro chodce o šíŚce 1750 mm. U opŊry O 02 bude obrubník. Rozsah obnovy
komunikace je patrný z pŚehledného výkresu nového stavu.
Skladba vozovky odpovídá TP 170 D2-N-3-VI-PIII.
Skladba chodníku odpovídá TP 170 – D2-D-2-CH-PIII.

3.3.6 Kabelové trasy a inženýrské sítŋ

V novém stavu budou na mostním objektu vedeny tyto kabelové trasy:
ü SŽ SSZT zabezpeļovací kabelizace PS 12-01-11
ü DOK TK hlavní a detekļní trasa PS 12-02-51
ü Místní kabelizace PS 12-02-11
ü ZávŊsný kabel LDSž 22kV SO 11-86-02

V oblasti mostu povedou tyto stávající sítŊ:
ü SMVAK vodovod SO 11-32-01
ü GasNet plynovod STL SO 11-33-01

4 Výjimky, odchylná ļi úlevová Śešení z norem a pŚedpisŢ

V rámci zpracování PD byl vyhotoven znalecký posudek pro posouzení vlivŢ poddolování Śešené stavby (ļíslo posudku 296-
12-2022). Pro Śešený mostní objekt z nŊj nevyplývají požadavky, které by ovlivnily aktuální stupeŔ dokumentace, jehož úļelem
je územní rozhodnutí pro Śešenou stavbu.
V dalším stupni dokumentace je však nutno v rámci detailního statického návrhu a v rámci Śešení detailŢ (jako napŚíklad MDZ,
mostní ložiska apod.) Śešit vliv zmŊn podloží a to podle požadavku znaleckého posudku takto:

ü maximální relativní naklonŊní 0,007
ü maximální vodorovné pomŊrné pŚetvoŚení ve smŊru do poklesové kotliny 0,004
ü „maximální“ vodorovné pomŊrné pŚetvoŚení ve smŊru kolmém na pŚedchozí smŊr -0,004
ü min. polomŊr zakŚivení 8 km

Dále je nutno v dalším stupni vzít v úvahu pŚi statickém/dynamickém posuzování vliv indukované seizmicity a to pro maximální
hodnotu horizontální rychlosti kmitání 42,0 mm.s-1 a navrhnout pŚíslušné detaily tak, aby byly odolné pro tyto úļinky.
Znalecký posudek konstatuje, že pokud jde o budoucí tŊžbu od roku 2023, nebude tŊžba plánovaných porubŢ pŚedmŊtnou
železniļní traŠ ovlivŔovat deformaļními parametry terénu, avšak zŢstane aktuální ovlivŔování indukovanou seizmicitou. Dále
ale znalecký posudek upozorŔuje na fakt, že vzhledem k aktuální energetické krizi je možné, že dojde v budoucnu ke zmŊnám
v uvažovaném rozsahu tŊžby a to mŢže zcela zásadnŊ pŚedmŊtnou traŠ ovlivnit. Proto bude nutné v dalším stupni PD znalecký
posudek opakovat (respektive provŊŚit, zda nedochází ke zmŊnám v oblasti plánované tŊžby) a zohlednit aktuální stav,
pŚípadnŊ rozhodnout o preventivních opatŚení (jako napŚíklad možno rektifikace GPK na mostech apod.).
Na základŊ výše uvedených zjištŊní uvádíme tento závŊr:
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V rámci tohoto stupnŊ PD navržené technické Śešení vyhovuje pro získání územního rozhodnutí stavby. V rámci dalšího stupnŊ
PD bude pro detailní statické posudky zpracován znalecký posudek pro každý konkrétní mostní objekt individuálnŊ a budou
upŚesnŊny parametry pro dynamický výpoļet se zohlednŊním seizmicity, pŚípadnŊ pro zjednodušený výpoļet seismicity a to
v pŚípadŊ zjištŊní zmŊn v plánu tŊžby v dané oblasti.
Vzhledem k tomu, že se jedná o staticky urļitou konstrukci se vzájemnŊ oddilatovanými celky pod každou kolejí a na konstrukci
je možno navyšovat kolejové lože v krajním pŚípadŊ až o cca 0,5 m není tŚeba v tomto stupni navrhovat další technické úpravy.

5 Návaznost na ostatní objekty, související stavby

PS 12-01-11 ŽST Albrechtice u Ļ.T., SZZ
PS 12-02-11 ŽST Albrechtice u Ļ.T., místní kabelizace
PS 10-02-51 Ļeský TŊšín – HavíŚov, DOK a TK
SO 11-10-01 Ļeský TŊšín – Albrechtice u Ļ. T., železniļní svršek
SO 11-11-01; Ļeský TŊšín – Albrechtice u Ļ. T., železniļní spodek
SO 12-11-01 ŽST Albrechtice u Ļ.T., železniļní spodek
SO 13-10-01 Albrechtice u Ļ. T. – vleļka ĻSM jih, železniļní svršek
SO 11-23-01 Ļeský TŊšín – Albrechtice u Ļ. T., opŊrná zeŅ v km 9,585 – km 9,635 vlevo
SO 10-76-01 Individuální protihluková opatŚení
SO 12-81-01 ŽST Albrechtice u Ļ. T., trakļní vedení
SO 11-86-02 odb. ChotŊbuz – Albrechtice u Ļ. T., závŊsný kabel LDSž 22kV
SO 11-32-01 Ļeský TŊšín – Albrechtice u Ļ. T., pŚeložka vodovodu SMVaK pod mostem v km 9,640
SO 11-33-01 Ļeský TŊšín – Albrechtice u Ļ. T., ochrana STL plynovodu GasNet v km 9,625

6 StavebnŊ montážní postupy výstavby

6.1 Pśístup k objektu
PŚístup k objektu bude pŚedevším ze silniļní komunikace z ulice Osvobození. Komunikace bude po celou dobu stavebních
prací uzavŚena. Dále bude zŚízen pŚístup k opŊŚe O 02 podél koleje ļ. 1 vlevo trati v místŊ bývalého drážního tŊlesa. Nájezd
na tuto provizorní komunikaci bude zŚízen z ulice Stonavská.
PŚed zahájením stavebních prací budou provedeny pŚeložky a ochrany veškerých inženýrských sítí.
Stavební postup ļ. 0+1
02/2026 - 06/2026, 148 dnŢ

- práce mimo výluku
- vytýļení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby
- provizorní ochrany a pŚeložky inženýrských sítí
- zŚízení pŚístupové komunikace k mostu, demolice ļásti stávajících kŚídel
- zŚízení pažení mezi kolejemi ļ. 2 a 6a
- zajištŊní zázemí stavby, pŚedzásobení stavby materiálem, schválená VTD

Stavební postup ļ. 2+3
06/2026 – 12/2026, 152 dnŢ, NepŚetržitá výluka sudé KS+TV (19 dní), nepŚetržitá výluka sudé KS+TV (133 dní)

- provizorní pŚeložka všech inženýrských sítí vedoucích na mostŊ
- demolice stávající NK a spodní stavby (vļetnŊ Śezání) pod kolejí ļ. 1 a 2
- výkopy v prostoru opŊr O 01 a O 02, v prostoru obnovy potrubí, sjezd do stavební jámy, svahové stupnŊ pro rozšíŚení

žel. tŊlesa
- provedení bednŊní, armování a betonáž opŊr
- provedení lešení, osazení nosníkŢ NK, armování a bednŊní NK, betonáž NK
- uložení betonového potrubí, armování a betonáž šachet Š1, Š2, kolmého ļela
- provádŊní bednŊní, armování a betonáž navazující opŊrné zdi (SO 11-23-01)
- po technologické pauze provedení SVI, postupné zásypy, osazení zábradlí a dokonļovací práce vļetnŊ úpravy

terénu
- zapažení kolejového ložena nové NK mezi koleji ļ. 2 a 6a
- pŚeložky ļásti inženýrských sítí ve finální poloze
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- provedení žel. spodku a svršku
Stavební postup ļ. 5
05/2027 – 09/2027, 129 dnŢ, nepŚetržitá výluka liché KS (115 dní)

- demolice stávající NK a spodní stavby pod kolejí ļ. 6a
- výkopy v prostoru opŊr O 01 a O 02, sjezd do stavební jámy
- provedení bednŊní, armování a betonáž opŊr
- provedení lešení, osazení nosníkŢ NK, armování a bednŊní NK, betonáž NK
- uložení plastového potrubí pod mostem, armování a betonáž vtokové jímky V1
- Po technologické pauze provedení SVI, postupné zásypy, osazení zábradlí a dokonļovací práce vļetnŊ úpravy

terénu
- zrušení zapažení kolejového lože
- pŚeložky zbytku inženýrských sítí ve finální poloze
- provedení žel. spodku a svršku

Stavební postup ļ. 7
03/2028

- obnova komunikace v oblasti mostu, dokonļovací práce kolem mostu
- terénní úpravy kolem mostu

PodrobnŊji viz schéma stavebních postupŢ.

7 Výpoļty a posouzení návrhu technického Śešení

Je navržena nosná konstrukce se zabetonovanými nosníky. Spodní stavba se sestává z plošnŊ založených opŊr.
Rozhodujícím faktorem pro návrh nosné konstrukce je kmitání konstrukce NK2. Z hlediska zatížitelnosti je pro MSÚ rozhodující
posudek smykové únosnosti nosníku ļ. 6 NK2. Zde vychází zatížitelnost ZLM71 = 2,05.
PŚi posouzení spodní stavby byl rozhodující posudek únosnosti základové spáry. Zatížitelnost spodní stavby vyšla
ZLM71 = 1,5.
PodrobnŊji viz pŚíloha 3.0.0.1 Statický výpoļet.

8 Vazba na pŚedchozí stupnŊ dokumentace

V porovnání s pŚedchozím stupnŊm – ZámŊr projektu „Optimalizace traŠového úseku Ļeský TŊšín (mimo) – Albrechtice u
Ļeského TŊšína (vļetnŊ)“ z roku 2019, nedošlo k žádné zmŊnŊ.

9 Požadavky do dalšího stádia pŚípravy a realizace

ü PŚedbŊžný IGP vnáší do návrhu založení nejasnosti. V dalším stupni bude proveden podrobný IGP, v rámci
kterého se provedou vrty s ļerpacími zkouškami a bude pŚesnŊ stanoven vodní režim. Z dŢvodu nejasných
geologických pomŊrŢ jsou v tomto stupni v rozpoļtu piloty.

ü Bude provŊŚena možnost zmŊny uložení NK
ü Aktualizace posudku na plánované tŊžební plochy dle znaleckého posudku: Posouzení vlivŢ poddolování pro stavbu

Optimalizace traŠového úseku Ļeský TŊšín (mimo) – Albrechtice u Ļeského TŊšína (vļetnŊ).
ü Provedení kamerové zkoušky pro ovŊŚení polohy stávajícího odvodnŊní pod mostem
ü Podobjekt obnovy odvodnŊní bude souļástí objektu železniļního spodku

10 PŚehled použitých norem, pŚedpisŢ, vzorových listŢ apod.

- Soubor harmonizovaných evropských norem (ĻSN EN) a ļeských technických norem (ĻSN) pro navrhování a
posuzování konstrukcí v platném znŊní

- Soubor vzorových listŢ, technicko-kvalitativních podmínek staveb státních drah v platném znŊní
- Soubor smŊrnic a naŚízení Správy železnic v platném znŊní

Zpracoval:
V BrnŊ, záŚí 2022 Bc. VojtŊch Bureš
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PŚílohy

1. Tabulka zatížitelnosti
A Identifikace mostu
TÚ (ļíslo, název): 2521
DÚ: 10
km: evidenļní km 9,640

B Identifikace Ľásti mostu
Ļást mostu: nosná konstrukce, opŊra
PoŚadové ļíslo: 2
Pod kolejí ļ.: 2

C Doplŕující údaje Ľásti mostu

Kategorie zatížitelnosti: C
Výpoļetní model: 3D prutový, 3D deskostŊnový,  2D model pro interakci opŊry se zeminou
Geometrie koleje:

na zaļátku uprostŚed  na konci
- polomŊr oblouku: R=754 m
- pŚevýšení koleje: D=137 mm

Popis závad uvažovaných v pŚepoļtu: bez závad NK, opŊry
Datum zjištŊní zapracovaného stavu mostu: Správa železnic, s.o.: / /

zpracovatel pŚepoļtu:  - /  - /  -
Poznámka k ļásti mostu:

Podrobná analýza zatížitelnosti rozhodujících prvkţ
pozn.: Položky zatížitelnosti (prvek, detail prvku, namáhání) dle MES. PŚípadné oznaļení "Rel dx" znamená relativní vzdálenost od zaļátku dotļeného prvku NK.

Ľ.
Prvek

(dle MES) Detail Namáhání ki typ Lp [m] Ŭi LŬ  [m] ɕQ,LM71 ɕQ,LM71,E Viz Ľl. SV ZLM71 ZLM71,E poznámka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NK: ROZHODUJÍCÍ ZATÍŽITELNOST Z HLEDISKA MSÚ

1
deska NK

(99)
(99)

posouvající
síla
(12)

1,0 V 7,35 1,59 7,35 1,45  - 4,1 2,05

NK: ROZHODUJÍCÍ ZATÍŽITELNOST Z HLEDISKA MS ÚNAVY x MSP

2
deska NK

(99)
(99) prŢhyb (15) 1,0 S 7,35 - 1,00  -  - 4,2 2,91

ZALOŽENÍ

3
základová

spára
(99)

základová
spára (20)

únosnost
základové

spáry
(20)

- - - - - 1,45  - 5 1,50

Dne: / 11. / 2022

Zatížitelnost urļil: Bc. VojŊch Bureš



Optimalizace traŠového úseku Ļeský TŊšín (mimo) – Albrechtice u Ļeského TŊšína (vļetnŊ)
SO 11-20-06 Ļeský TŊšín – Albrechtice u Ļeského TŊšína, most v km 9,640

EXprojekt s.r.o. | Heršpická 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IĻ: 29285801
15

2. Vyjádśení správce komunikace



Optimalizace traŠového úseku Ļeský TŊšín (mimo) – Albrechtice u Ļeského TŊšína (vļetnŊ)
SO 11-20-06 Ļeský TŊšín – Albrechtice u Ļeského TŊšína, most v km 9,640

EXprojekt s.r.o. | Heršpická 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IĻ: 29285801
16

3. Zápisy z porad
Porada Ľ. 1 - Záznam ze vstupní mostaśské porady
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Porada Ľ. 3 - Záznam z profesní porady mostních konstrukcí a zdí
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4. Archivní dokumentace

Podélný Śez

PŚíļný Śez
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5. Pśedbŋžný geotechnický prţzkum
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