



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---------|------------|---|--------------------|
| P01 | 12.08.2022 | DÚR k připomínkovému řízení objednatele a projednání s dotčenými orgány státní správy | Ing. Petr Libosvár |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace |  SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa východ | |
| Adresa: | Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------|---|
| Zhotovitel díla: | Společnost pro přejezd P6496 | |  |
| Adresa: | Heršpická 758/13, 619 00 Brno | | |
| Kontakt: | T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz | | |
| Zhotovitel objektu: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. | |  |
| Adresa: | Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc | | |
| Kontakt: | T: [+420 585 570 444 E: [moravia@moravia.cz] | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. David Rose | Ing. Petr Libosvár | Specialista: Ing. Petr Krajkovič |

| | | | | |
|----------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
| Název stavby/akce: | Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou | | Označení investora: | S621900218 |
| | | | Označení zhotovitele: | 2021-125 21-064-239-UR |
| Název části: | Pozemní komunikace | | Označení části: | D.2.1.8 |
| Název objektu/dílčí části: | Sjezd na pole | | Označení objektu/komplexu: | SO 11-52-09 |
| Název přílohy: | Výkaz výměr | | Číslo přílohy: | 4. 001 |
| Název dílčí části přílohy: | - | | | |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: | Měřítko: | Stupeň dokumentace: DÚR | |
| Ing. Petr Krajčovič | Ing. Zdeněk Kubiš | Formáty: A4 | | |
| Kraj: | Katastrální území: | TUDU: | Smluvní datum zpracování: 12.11.2022 | |
| Moravskoslezský | Mankovice [691534] | 189112, 196102 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Označení investora:: | | | | | | | | | | | | Stupeň dokumentace: Část: | | | | | | | | | | | | Objekt: | | | | | | | | | | | | Podoblet: | | | | | | | | | | | | Příloha: | | | | | | | | | | | | Revize: | | | | | | | | | | | |
| S | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | - | D | U | R | X | - | D | 2 | 1 | 0 | 8 | - | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | - | X | X | - | 4 | - | 0 | 0 | 1 | - | P | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

| PROPOČET | | | | | SO 11-52-09 | | |
|---|-------------|-----------------|---|----|------------------------------|------------|-----------|
| Stavba: Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou | | | | | CELKEM: 397 123,35 Kč | | |
| Název SO/PS: Sjezd na pole | | | | | | | |
| Majetek: SŽDC s.o. | | | | | ISPROFIN: 5 813 520 049 | | |
| Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | Označení (S-kód): S621900218 | | |
| Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. | | | | | Cenová úroveň: 2022 | | |
| Ing. Zdeněk Kubiš | | | | | Datum zpracování: 01.08.2022 | | |
| Pořadové číslo: | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | MJ | Množství | Cena [Kč] | |
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | K08_10 | | Výkopy - TR. ZEMINY I - III | | | | |
| 1 | K08_10.1 | ŽS - DUR 2021 | VÝKOPOVÉ PRÁCE - ODKOPÁVKY PRO STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC, TR. ZEMINY I - III | M3 | 86,250 | 518,00 | 44 677,50 |
| | | | | | | | |
| | K09_10 | | Násypy NOVÝ MATERIÁL | | | | |
| 2 | K09_10.1 | ŽS - DUR 2021 | DODÁNÍ NOVÉHO MATERIÁLU | M3 | 96,250 | 698,00 | 67 182,50 |
| 3 | K09_10.2 | ŽS - DUR 2021 | ULOŽENÍ MATERIÁLU DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 50,000 | 59,00 | 2 950,00 |
| 4 | K09_10.4 | ŽS - DUR 2021 | ULOŽENÍ MATERIÁLU DO ZÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 46,250 | 112,00 | 5 180,00 |
| | | | | | | | |
| | K04_30 | | Vozovka silnice III. třídy/místní komunikace ASFALTOVÝ KRYT S NESTMELENOU PODKLADNÍ VRSTVOU | | | | |
| 5 | K04_30.1 | ŽS - DUR 2021 | VOZOVKA (KRYT, PODKLADNÍ VRSTVA, OCHRANNÁ VRSTVA) | M2 | 90,000 | 1 094,00 | 98 460,00 |
| 6 | K04_30.6 | ŽS - DUR 2021 | OSTATNÍ PRÁCE | % | 10,000 | 3 610,21 | 36 102,10 |
| | | | | | | | |
| | SD015 | | Likvidace odpadů včetně dopravy | | | | |