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A.1. Identifikační údaje objektu a technického a 
technologického zařízení 

A.1.1. Údaje o stavbě a objektu 

a) Název stavby  

Název stavby ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – 
Kralupy n Vlt. – úprava GSM-R 

 ISPROFOND  500 352 0004 

b) Místo stavby 

Kraj Ústecký, Středočeský 

Dotčená žel. trať  400 00 Kralupy nad Vltavou – Lovosice 

420 00 Lovosice – Děčín hlavní nádraží 

421 00 Děčín hlavní nádraží – Děčín státní hranice 

422 00 Děčín východ dolní nádraží – Děčín 
Prostřední Žleb 

  423 00 Děčín hlavní nádraží – Děčín východ 

440 00 Nymburk hlavní nádraží – Ústí nad Labem-
Střekov 

  441 00 Ústí nad Labem-Střekov – Děčín východ 

  442 00 Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem 
západ 

443 00 Žalhostice – Velké Žernoseky 

444 00 Mělník – Mladá Boleslav hlavní nádraží 

401 00 Kralupy nad Vltavou – Louny 

402 00 Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary 

403 00 Vraňany – Lužec nad Vltavou 

404 00 Roudnice nad Labem – Straškov 

405 00 Vraňany – Libochovice 

407 00 Lovosice – Louny 

461 00 Lovosice – Česká Lípá hlavní nádraží 

463 00 Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí 

482 00 Kralupy nad Vltavou – Neratovice 

386 00 Kladno – Kralupy nad Vltavou 

160 00 Ústí nad Labem hlavní nádraží – Most 

166 00 Řetenice – Lovosice 

169 00 Ústí nad Labem hlavní nádraží jih – Ústí 
nad Labem západ 
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Kat. území  Olovnice, Velká Bučina, Mikovice u Kralup nad 
Vltavou, Zeměchy u Kralup nad Vltavou, Velvary, 
Vepřek, Vraňany, Roudnice nad Labem, 
Bohušovice nad Ohří, Lovosice, Sulejovice, Malé 
Žernoseky, Prackovice nad Labem, Dolní Zálezly, 
Podmokly, Malý Újezd, Křešice u Litoměřic, 
Litoměřice, Žalhostice, Velké Žernoseky, Střekov, 
Svádov, Velké Březno, Malé Březno nad Labem, 
Těchlovice nad Labem, Nebočady, Děčín, Březiny u 
Děčína, Mělník, Liběchov, Štětí I, Hošťka, Polepy, 
Brná nad Labem, Ústí nad Labem   

Dotčené pozemky  viz příloha části B dokumentace stavby, uvedeny 
pouze pozemky nově umísťovaných BTS 

c) Předmět dokumentace 

Charakter dílčí části Úprava a doplnění sítě GSM-R 

 Účel užívání   Stavba zajišťující provoz dráhy 
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník/investor:   Správa železnic, státní organizace 
   Dlážděná 1003/7,  
   110 00 Praha 1 
   IČ: 70994234 

Zástupce investora:   Stavební správa západ 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 
Praha 8 – Karlín   
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A.1.3. Údaje o Zpracovateli dokumentace 

Zhotovitel díla:  IXPROJEKTA s.r.o. 
Heršpická 813/5 
639 00 Brno 
IČO: 03977471 

Hlavní projektant (HIP):   Ing. Roman Skoták 
  Číslo ČKAIT: 1005293 
  Obor autorizace: IT00 – technologická zařízení staveb 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 

Členění stavby na jednotlivé provozní soubory a stavební objekty stavby je patrné níže: 

a) Technologická část 

D.1     Technologická část 
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.1.2.5 Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 

  PS 11-02-51 Olovnice - Kralupy n. Vlt. předměstí, TK+DOK 

PS 12-02-51 Velvary - Kralupy n. Vlt. Předměstí, TK+DOK 

PS 20-02-51 BTS Velké Žernoseky - BTS Lovosice ČOV, POK 

D.1.2.8 Přenosový systém 

 PS 00-02-81 Přenosový systém, doplnění, levý břeh Labe 

PS 00-02-82 Přenosový systém, doplnění, pravý břeh Labe 

PS 00-02-83 Přenosový systém, levý břeh Labe 

PS 00-02-84 Přenosový systém, pravý břeh Labe 

D.1.2.9 Rádiové systémy 

 PS 11-02-91 BTS Olovnice 

PS 12-02-91 BTS Velká Bučina 

PS 13-02-91 BTS Vepřek, úprava 

PS 14-02-91 BTS Vraňany 

PS 15-02-91 BTS Roudnice nad Labem, úprava 

PS 16-02-91 BTS Bohušovice nad Ohří 

PS 17-02-91 BTS Lovosice, úprava 

PS 18-02-91 BTS Lovosice Třebenická 

PS 19-02-91 BTS Sulejovice 

PS 20-02-91 BTS Malé Žernoseky, úprava 

PS 21-02-91 BTS Dolní Zálezly, úprava 

PS 22-02-91 BTS Děčín jih, úprava 

PS 23-02-91 BTS Děčín Přípeř 

PS 24-02-91 BTS Malý Újezd, úprava 

PS 25-02-91 BTS Třeboutice 

PS 26-02-91 BTS Litoměřice d. n., úprava 

PS 27-02-91 BTS Litoměřice ČOV 

PS 28-02-91 BTS Velké Žernoseky 

PS 29-02-91 BTS Ústí n. L. - Střekov 

PS 30-02-91 BTS Svádov, úprava 

PS 31-02-91 BTS Velké Březno, úprava 

PS 32-02-91 BTS Malé Březno 

PS 33-02-91 BTS Těchlovice, úprava 

PS 34-02-91 BTS Boletice n. L. 

PS 35-02-91 BTS Děčín východ, úprava 

PS 36-02-91 BTS Březiny u Děčína 
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PS 36-02-92 BTS Březiny u Děčína přejezd 

PS 36-02-93 BTS Malá Veleň  

PS 37-02-91 BTS Mělník, úprava 

PS 38-02-91 BTS Liběchov, úprava 

PS 39-02-91 BTS Štětí, úprava 

PS 40-02-91 BTS Hošťka, úprava 

PS 41-02-91 BTS Polepy, úprava 

PS 42-02-91 BTS Prackovice nad Labem, úprava 

PS 43-02-91 BTS Brná n. L., úprava 

PS 44-02-91 BTS Ústí n. L., úprava 

PS 00-02-91 Doplnění centrálních částí 

PS 00-02-92 Optimalizace a uvedení do provozu 

PS 00-02-93 Radiovníky 

b) Stavební část  

D.2     Stavební část 
D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 12-86-01 BTS Velká Bučina, přípojka nn 

SO 18-86-01 BTS Lovosice Třebenická, přípojka nn 

SO 19-86-01 BTS Sulejovice, přípojka nn 

SO 23-86-01 BTS Děčín Přípeř, přípojka nn 

SO 25-86-01 BTS Třeboutice, přípojka nn 

SO 25-86-02 BTS Třeboutice, úprava rozvodu 6kV 

SO 27-86-01 BTS Litoměřice ČOV, přípojka nn 

SO 27-86-02 BTS Litoměřice ČOV, úprava rozvodu 6kV 

SO 28-86-01 BTS Velké Žernoseky, přípojka nn 

SO 28-86-02 BTS Velké Žernoseky, úprava rozvodu 6kV 

SO 29-86-01 BTS Ústí n. L. - Střekov, přípojka nn 

SO 32-86-01 BTS Malé Březno, přípojka nn 

SO 32-86-02 BTS Malé Březno, úprava rozvodu 6kV 

SO 34-86-01 BTS Boletice n. L., přípojka nn 

SO 34-86-02 BTS Boletice n. L., úprava rozvodu 6kV 

SO 36-86-01 BTS Březiny u Děčína, přípojka nn 

SO 36-86-02 BTS Březiny u Děčína přejezd, přípojka nn 

SO 38-86-03 BTS Malá Veleň, přípojka nn 

c) Dočasné stavby a zařízení není 

d) Objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce 
PS 11-02-51 Olovnice - Kralupy n. Vlt. předměstí, TK+DOK 

PS 12-02-51 Velvary - Kralupy n. Vlt. Předměstí, TK+DOK 

PS 20-02-51 BTS Velké Žernoseky - BTS Lovosice ČOV, POK 
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PS 00-02-81 Přenosový systém, doplnění, levý břeh Labe 

PS 00-02-82 Přenosový systém, doplnění, pravý břeh Labe 

PS 00-02-83 Přenosový systém, levý břeh Labe 

PS 00-02-84 Přenosový systém, pravý břeh Labe 

 

PS 11-02-91 BTS Olovnice 

PS 12-02-91 BTS Velká Bučina 

PS 13-02-91 BTS Vepřek, úprava 

PS 14-02-91 BTS Vraňany 

PS 15-02-91 BTS Roudnice nad Labem, úprava 

PS 16-02-91 BTS Bohušovice nad Ohří 

PS 17-02-91 BTS Lovosice, úprava 

PS 18-02-91 BTS Lovosice Třebenická 

PS 19-02-91 BTS Sulejovice 

PS 20-02-91 BTS Malé Žernoseky, úprava 

PS 21-02-91 BTS Dolní Zálezly, úprava 

PS 22-02-91 BTS Děčín jih, úprava 

PS 23-02-91 BTS Děčín Přípeř 

PS 24-02-91 BTS Malý Újezd, úprava 

PS 25-02-91 BTS Třeboutice 

PS 26-02-91 BTS Litoměřice d. n., úprava 

PS 27-02-91 BTS Litoměřice ČOV 

PS 28-02-91 BTS Velké Žernoseky 

PS 29-02-91 BTS Ústí n. L. - Střekov 

PS 30-02-91 BTS Svádov, úprava 

PS 31-02-91 BTS Velké Březno, úprava 

PS 32-02-91 BTS Malé Březno 

PS 33-02-91 BTS Těchlovice, úprava 

PS 34-02-91 BTS Boletice n. L. 

PS 35-02-91 BTS Děčín východ, úprava 

PS 36-02-91 BTS Březiny u Děčína  

PS 36-02-92 BTS Březiny u Děčína přejezd 

PS 36-02-93 BTS Malá Veleň  

PS 37-02-91 BTS Mělník, úprava 

PS 38-02-91 BTS Liběchov, úprava 

PS 39-02-91 BTS Štětí, úprava 

PS 40-02-91 BTS Hošťka, úprava 

PS 41-02-91 BTS Polepy, úprava 

PS 42-02-91 BTS Prackovice nad Labem, úprava 

PS 43-02-91 BTS Brná n. L., úprava 

PS 44-02-91 BTS Ústí n. L., úprava 

PS 00-02-91 Doplnění centrálních částí 

PS 00-02-92 Optimalizace a uvedení do provozu 

PS 00-02-93 Radiovníky 
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SO 12-86-01 BTS Velká Bučina, přípojka nn 

SO 18-86-01 BTS Lovosice Třebenická, přípojka nn 

SO 19-86-01 BTS Sulejovice, přípojka nn 

SO 23-86-01 BTS Děčín Přípeř, přípojka nn 

SO 25-86-01 BTS Třeboutice, přípojka nn 

SO 25-86-02 BTS Třeboutice, úprava rozvodu 6kV 

SO 27-86-01 BTS Litoměřice ČOV, přípojka nn 

SO 27-86-02 BTS Litoměřice ČOV, úprava rozvodu 6kV 

SO 28-86-01 BTS Velké Žernoseky, přípojka nn 

SO 28-86-02 BTS Velké Žernoseky, úprava rozvodu 6kV 

SO 29-86-01 BTS Ústí n. L. - Střekov, přípojka nn 

SO 32-86-01 BTS Malé Březno, přípojka nn 

SO 32-86-02 BTS Malé Březno, úprava rozvodu 6kV 

SO 34-86-01 BTS Boletice n. L., přípojka nn 

SO 34-86-02 BTS Boletice n. L., úprava rozvodu 6kV 

SO 36-86-01 BTS Březiny u Děčína, přípojka nn 

SO 36-86-02 BTS Březiny u Děčína přejezd, přípojka nn 

SO 38-86-03 BTS Malá Veleň, přípojka nn 

e) objekty s přímou vazbou na parametry interoperability v 
členění podle subsystémů infrastruktura, energie, řízení a 
zabezpečení.  

PS 11-02-51 Olovnice - Kralupy n. Vlt. předměstí, TK+DOK 

PS 12-02-51 Velvary - Kralupy n. Vlt. Předměstí, TK+DOK 

PS 20-02-51 BTS Velké Žernoseky - BTS Lovosice ČOV, POK 

 

PS 00-02-81 Přenosový systém, doplnění, levý břeh Labe 

PS 00-02-82 Přenosový systém, doplnění, pravý břeh Labe 

PS 00-02-83 Přenosový systém, levý břeh Labe 

PS 00-02-84 Přenosový systém, pravý břeh Labe 

 

PS 11-02-91 BTS Olovnice 

PS 12-02-91 BTS Velká Bučina 

PS 13-02-91 BTS Vepřek, úprava 

PS 14-02-91 BTS Vraňany 

PS 15-02-91 BTS Roudnice nad Labem, úprava 

PS 16-02-91 BTS Bohušovice nad Ohří 

PS 17-02-91 BTS Lovosice, úprava 

PS 18-02-91 BTS Lovosice Třebenická 

PS 19-02-91 BTS Sulejovice 

PS 20-02-91 BTS Malé Žernoseky, úprava 

PS 21-02-91 BTS Dolní Zálezly, úprava 

PS 22-02-91 BTS Děčín jih, úprava 



ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n Vlt. – úprava GSM-R  

 
 
  Strana 9 

PS 23-02-91 BTS Děčín Přípeř 

PS 24-02-91 BTS Malý Újezd, úprava 

PS 25-02-91 BTS Třeboutice 

PS 26-02-91 BTS Litoměřice d. n., úprava 

PS 27-02-91 BTS Litoměřice ČOV 

PS 28-02-91 BTS Velké Žernoseky 

PS 29-02-91 BTS Ústí n. L. - Střekov 

PS 30-02-91 BTS Svádov, úprava 

PS 31-02-91 BTS Velké Březno, úprava 

PS 32-02-91 BTS Malé Březno 

PS 33-02-91 BTS Těchlovice, úprava 

PS 34-02-91 BTS Boletice n. L. 

PS 35-02-91 BTS Děčín východ, úprava 

PS 36-02-91 BTS Březiny u Děčína  

PS 36-02-92 BTS Březiny u Děčína přejezd 

PS 36-02-93 BTS Malá Veleň  

PS 37-02-91 BTS Mělník, úprava 

PS 38-02-91 BTS Liběchov, úprava 

PS 39-02-91 BTS Štětí, úprava 

PS 40-02-91 BTS Hošťka, úprava 

PS 41-02-91 BTS Polepy, úprava 

PS 42-02-91 BTS Prackovice nad Labem, úprava 

PS 43-02-91 BTS Brná n. L., úprava 

PS 44-02-91 BTS Ústí n. L., úprava 

PS 00-02-91 Doplnění centrálních částí 

PS 00-02-92 Optimalizace a uvedení do provozu 

PS 00-02-93 Radiovníky 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

Dokumentace ve stupni ZDS2 je zhotovena na základě podkladů předaných zadavatelem 
a dále doplňujících průzkumů a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování. 
Při zpracování projektové dokumentace stavby projektant vycházel z následujících závazných 
podkladů: 

a)  Základní podklady 

 Zadávací dokumentace pro ZDS2 včetně všech jejích příloh (zadavatel SŽ s. o, 
Stavební správa západ); 

 ZDS2 stavby „ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n Vlt.“ 

b) Geodetické a mapové podklady 
Pro zpracování projektu stavby byly použity tyto mapové podklady: 

 WMS mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) 
v průběhu zpracování projektu 

 Mapové podklady od SŽG – jednotná železniční mapa 
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c) Ostatní použité podklady 

 zákon 183/2006 Sb., stavební zákon, 
 zákon 266/1994 Sb., o dráhách, 
 vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, 
 vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, 
 vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 
 vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, 

a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí 
vyhlášky výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele 
PS. 

 Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, s.o. 
 Směrnice SŽ SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správa 

železnic 
 Směrnice SŽDC č. 35 kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 

zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu; 

 SŽDC TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP 
v systému GSM-R. Vydání I 

Projektant vycházel při zpracování dokumentace stavby z následujících podkladů: 

 ZDS2 stavby „ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n Vlt.“; 
 Smlouva o dílo; 
 ZP stavby „Rekonstrukce a doplnění přenosové sítě pro ERTMS“ 
 Předpisy, vyhlášky a normy, které mají vazbu na technické zpracování projektové 

dokumentace v technologické části, sdělovacího zařízení; 
 Technická dokumentace provozovaného zařízení zjišťovaná v rámci předávání 

podkladů od výkonných jednotek OŘ a v rámci prováděných místních šetření. 
 Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých pracovních 

poradách. 




